

Արձանագրություն N 2

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի» կարիքների համար՝ «ՀՀ Լոռու մարզի «Արդվի բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի կառուցում» և «Մղարթ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի և պոմպակայանի կառուցում» ծրագրերի շինարարական աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով թիվ ՋԳՀ-ԾՁԲ-2022/7 ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«11» «հունվարի» 2023թ.

Հաշվի առնելով, որ հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է վեց անդամից, իսկ հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին հանձնաժողովի հինգ անդամները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն, հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

Նիստը տեղի ունեցավ 2023 թվականի հունվարի 11-ին:

Հանձնաժողովի նիստը նախագահում էր Էդուարդ Զանջուղազանը, իսկ քարտուղարն էր՝ Ռոզա Դանիելյանը:

ՕՐԱԿԱՐԳ

Որոշվեց՝

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.

1. ՋԳՀ-ԾՁԲ-2022/7 ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ ներկայացրած անձի/անց/ մասին
 2. ՋԳՀ-ԾՁԲ-2022/7 ծածկագրով ընթացակարգին ներկայացված հայտի/երի/ գնահատման մասին
 3. ՋԳՀ-ԾՁԲ-2022/7 ծածկագրով ընթացակարգին ներկայացված գնի/երի/ մասին
 4. Ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակից/ներ/ որոշելու մասին
 5. ՋԳՀ-ԾՁԲ-2022/7 ծածկագրով ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու մասին
- Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

1. ՋԳՀ-ԾՁԲ-2022/7 ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ ներկայացրած անձի/անց/ մասին

Հանձնաժողովի նախագահը ներկայացրեց գնման առարկայի նախահաշվային գինը՝ համաձայն աղյուսակի՝

Զ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)
1	ՀՀ Լոռու մարզի «Արդվի բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի կառուցում» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն	2,093,678
2	ՀՀ Լոռու մարզի «Մղարթ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի և պոմպակայանի կառուցում» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն	3,002,222

Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ

- ՋԳՀ-ԾՁԲ-2022/7 ծածկագրով ընթացակարգի հայտերը www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ին, ժամը 10:00-ին:
- Հրավերում փոփոխություններ չեն իրականացվել:
- Հրավերի վերաբերյալ պաշտոնական հարցումներ և պատասխաններ չեն գրանցվել:
- ՋԳՀ-ԾՁԲ-2022/7 ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ է/են/ ներկայացրել հետևյալ անձր/ինք/ /այսուհետ՝ նաև մասնակիցը/ները//.

Հ/հ	Մասնակիցների անվանումները	Էլ. փոստ
1	ԻՐՏԻԳ ՍՊԸ	irtig@inbox.ru

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. ՋԳՀ-ԾՁԲ-2022/7 ծածկագրով ընթացակարգին ներկայացված հայտի/երի/ գնահատման մասին

Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ՝

- Մասնակցի/ների/ կողմից ներկայացված հայտում/երում/ ներառված փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված վավերապայմաններին, բացառությամբ՝

○ ԻՐՏԻԳ ՍՊԸ-ի, որի կողմից ներկայացված հայտում Չափաբաժին 1-ի և 2-ի մասով, համաձայն հրավերի 2.2.2 կետի, արձանագրվել են անհամապատասխանություններ և բացակայող փաստաթղթեր, մասնավորապես, Չափաբաժին 1-ի և 2-ի մասով Հավելված 1.2-ով ներկայացվել է միևնույն Ջրամատակարարման և կոյուղու մասնագետը՝ երկու տարբեր մասնագետներ ներկայացնելու փոխարեն, ինչպես նաև բացակայում է երկրորդ մասնագետի որակավորումը և աշխատանքային փորձը հիմնավորող փաստաթղթերը:

Որոշվեց՝

1. Նիստը կասեցնել:
2. Ծանուցել վերոգրյալ ընկերությանը շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ

- Ծանուցված ընկերությունը սահմանված ժամկետում ներկայացրել է պահանջված փաստաթղթերը:

Որոշվեց՝

3. «ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը Չափաբաժին 1-ի և 2-ի մասով գնահատել բավարար:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3. ՋԳՀ-ԾՁԲ-2022/7 ծածկագրով ընթացակարգին ներկայացված գնի/երի/ մասին

1. Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց հայտ/եր/ ներկայացրած մասնակցի/ների/ գնային առաջարկը/ները/՝ հիմք ընդունելով տառերով գրվածը.

ՀՀ դրամ

h/h	Մասնակցի անվանումը	Չափաբաժին 1՝ ՀՀ Լոռու մարզի «Արդվի բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի կառուցման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն		
		Մասնակցի/ների/ կողմից ներկայացված գները		
		Արժեք (ինքնարժեք+շահույթ)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1	«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ	2,300,000	460,000	2,760,000

h/h	Մասնակցի անվանումը	Չափաբաժին 2՝ ՀՀ Լոռու մարզի «Մղարթ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի և պոմպակայանի կառուցման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն		
		Մասնակցի/ների/ կողմից ներկայացված գները		
		Արժեք (ինքնարժեք+շահույթ)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1	«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ	1,580,000	316,000	1,896,000

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

4. Ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակից/ներ/ որոշելու մասին

1. Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի՝ հաստատել ընթացակարգի մասով ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների ցանկը՝ համաձայն աղյուսակի

Չափաբաժին 1՝ ՀՀ Լոռու մարզի «Արդվի բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի կառուցման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Մասնակցի զբաղեցրած տեղը	Մասնակցի անվանումը	Ընդհանուր գինը՝ ՀՀ դրամ
1	«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ	2,760,000

Չափաբաժին 2՝ ՀՀ Լոռու մարզի «Մղարթ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի և պոմպակայանի կառուցման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Մասնակցի զբաղեցրած տեղը	Մասնակցի անվանումը	Ընդհանուր գինը՝ ՀՀ դրամ
1	«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ	1,896,000

2. «ԶԳՀ-ԾՁԲ-2022/7» ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում գնահատող հանձնաժողովը, հաշվի առնելով, որ Չափաբաժին 1-ի՝ «ՀՀ Լոռու մարզի «Արդվի բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի կառուցման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն» և Չափաբաժին 2-ի՝ «ՀՀ Լոռու մարզի «Մղարթ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի և պոմպակայանի կառուցման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայության» նախահաշվային արժեքները միասին կազմում են 5,095,900 ՀՀ դրամ, և «ԶԳՀ-ԾՁԲ-2022/7» ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում «ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ-ին երկու Չափաբաժինները շնորհելու դեպքում կնքվելիք պայմանագրի արժեքը չի գերազանցում 2 Չափաբաժինների մասով նախահաշվային ընդհանուր արժեքը /կնքվելիք պայմանագրի գումար - 4,656,000 ՀՀ դրամ/ գնահատող հանձնաժողովը, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 40-րդ կետի 6-րդ ենթակետը, որոշեց՝
- ✓ չափաբաժին 1-ի և չափաբաժին 2-ի մասով ընտրված մասնակից հայտարարել բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից «ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ-ին:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

5. ԶԳՀ-ԾՁԲ-2022/7 ծածկագրով ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին
հայտարարության տեքստը հաստատելու մասին

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասի և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 14-րդ կետի 5-րդ ենթակետի՝

Որոշվեց՝

1. Հաստատել պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության տեքստը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Անգործության ժամկետ չի սահմանվում, քանի որ միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի
անդամներ՝

Է. Ջանջուղազյան

Գ. Խրիմյան

Տ. Անտոնյան

Գ. Մացոյան

Ա. Բազեյան

քարտուղար՝

Ռ. Դանիելյան



ՀԱՎԵԼՎԱԾ
ՋԳՀ-ԾՁԲ-2022/7 ծածկագրով ընթացակարգի
2023 թվականի հունվարի 11-ի N 2
արձանագրության

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ «ՋԳՀ-ԾՁԲ-2022/7»

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների՝ «ՀՀ Լոռու մարզի «Արդվի բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի կառուցում» և «Մղարթ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի և պոմպակայանի կառուցում» ծրագրերի շինարարական աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» գնման նպատակով կազմակերպված թիվ ՋԳՀ-ԾՁԲ-2022/7 ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին տեղեկատվությունը՝

Գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի հունվարի 11-ի թիվ 2 արձանագրային որոշմամբ հաստատվել են ընթացակարգի բոլոր մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերի՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության գնահատման արդյունքները: Համաձայն որի՝

Գնման առարկա է հանդիսանում

Չափաբաժին 1՝ ՀՀ Լոռու մարզի «Արդվի բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի կառուցման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Հրավերի պահանջներին համապատասխանող հայտեր /համապատասխանելու դեպքում նշել «X»/	Հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտեր /չհամապատասխանելու դեպքում նշել «X»/	Անհամապատասխանության համառոտ նկարագրություն
1	ԻՐՏԻԳ ՍՊԸ	X	-	-

Մասնակցի զբաղեցրած տեղը և անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Ընտրված մասնակից /ընտրված մասնակցի համար նշել «X»/	Մասնակցի առաջարկած գինը առանց ԱԱՀ, հազ. դրամ
1	ԻՐՏԻԳ ՍՊԸ	X	2,300.0

Չափաբաժին 2՝ ՀՀ Լոռու մարզի «Մղարթ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի և պոմպակայանի կառուցման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Հրավերի պահանջներին համապատասխանող հայտեր /համապատասխանելու դեպքում նշել «X»/	Հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտեր /չհամապատասխանելու դեպքում նշել «X»/	Անհամապատասխանության համառոտ նկարագրություն
1	ԻՐՏԻԳ ՍՊԸ	X	-	-

Մասնակցի գրադեցրած տեղը և անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Ընտրված մասնակից /ընտրված մասնակցի համար նշել «X»/	Մասնակցի առաջարկած զինը առանց ԱԱՀ, հազ. դրամ
1	ԻՐՏԻԳ ՍՊԸ	X	1,580.0

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով:

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն՝ անգործության ժամկետ չի սահմանվում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ԶԳՀ-ԾԶԲ-2022/7» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ռ. Դանիելյանին:

Հեռախոս՝ 060-501-560 ներքին 507:

Էլեկտրոնային փոստ՝ r.danielyan@atdf.am

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ