

**Արձանագրություն N 2**  
**ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-21/1-Ն ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի**  
**գնահատող հանձնաժողովի բացման և գնահատման նիստի**

ք. Երևան

13.08.2021թ.

Մասնակցում էին՝  
 Հանձնաժողովի նախագահ՝ Վ. Օհանջանյան (ԳԱՊ)  
 Հանձնաժողովի անդամներ Ս. Ասրյանը, Ա. Օհանյանը, Ա. Սիմոնյանը և Ա. Մակարյանը  
 Քարտուղար՝ Ա. Սարգսյանը

**Հայտերի բացման վերաբերյալ**

Ջրային կոմիտեի կարիքների համար ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Արգիճիի և Աստղածորի ջրամբարների կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների ձեռքբերման ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-21/1-Ն ծածկագրով ընթացակարգի հայտերը էլեկտրոնային ձևով [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով բացվել են 2021 թվականի հուլիսի 21-ին, ժամը 16:00-ին (հրապարակման օրը 12.07.2021թ.):

ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-21/1-Ն ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցության հայտ է (են)  
 ներկայացրել հետևյալ մասնակից (ները)

Մասնակցի անվանումը	հասցե, հեռախոսահամար	Էլեկտրոնային հասցե
Մոդուլ ՍՊԸ	ք.Երևան, Ն. Զարյան 22/3, հեռ. 077772670,	<a href="mailto:info@modul.am">info@modul.am</a>

**Մասնակցի (ների) գնային առաջարկը**

ՀՀ դրամ

	Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
<b>Չափաբաժին 1</b>				
նախահաշվային արժեք-50 000 000				
<u>նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում</u> - ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Արգիճիի ջրամբարի կառուցման համար				
1	Մոդուլ ՍՊԸ	375 000 000	75 000 000	450 000 000
<b>Չափաբաժին 2</b>				
նախահաշվային արժեք-34 000 000				
<u>նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում</u> - ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Աստղածորի ջրամբարի կառուցման համար				
1	Մոդուլ ՍՊԸ	350 000 000	70 000 000	420 000 000

Ընթացակարգը կազմակերպվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով:

**Մասնակից(ներ)ի կողմից ներկայացված բացված յուրաքանչյուր հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը.**

---

Ընթացակարգի մասնակից Մոդուլ ՍՊԸ-ի կողմից հայտով ներկայացվել են բոլոր փաստաթղթերը սակայն.

- Մասնագիտական փորձառություն (նմանատիպ պայմանագրեր) որակավորման չափանիշի համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթերը՝ Մոդուլ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված նմանատիպ 3 պայմանագրերը չեն համապատասխանում հրավերի 2.4.1 կետում սահմանված պահանջներին,
- Աշխատանքային ռեսուրսներ որակավորման չափանիշը հիմնավորելու նպատակով Մոդուլ ՍՊԸ-ի կողմից Հավելված 3-ով առաջարկվող աշխատակազմի վերաբերյալ տվյալները հստակ չեն՝ մասնավորապես ներկայացված ինժեներ հիդրոտեխնիկ մասնագետների կատարված աշխատանքները չեն համապատասխանում ԶԿ-ԳՀԾՁԲ-21/1-Ն ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին:

Համաձայն Հրավերի 8.9 և 8.10 կետերը՝ Հանձնաժողովը 28.07.2021թ-ին մեկ աշխատանքային օրով կասեցրել է նիստը՝ առաջարկելով մասնակցին մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը՝ 29.07.2021թ. ժամը 17:30-ը շտկել անհամապատասխանությունները:

**Մասնակից ընկերության կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության և հանձնաժողովի որոշումը**

---

Սահմանված ժամկետում մասնակիցը՝ շտկել է արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 40-րդ կետի 5)-րդ ենթակետը, ինչպես նաև ԶԿ-ԳՀԾՁԲ-21/1-Ն ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի 8.6 և 8.7 կետերը հանձնաժողովը հրավերի մասնակից Մոդուլ ՍՊԸ-ին հրավիրում է գնի նվազեցման շուրջ բանակցությունների (գնումն իրականացվում է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա), որը տեղի կունենա 18.08.2021 թվականին ժամը 11:00-ին, Զրային կոմիտեի շենքում (ք. Երևան, Վարդանանց 13ա):

**Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին:**

---

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել ըստ անհրաժեշտության, որը տեղի կունենա Զրային կոմիտեի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա, 400 սենյակ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0

Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ



Վ. Օհանյանյան



Ս. Ասրյան

Քարտուղար



Ա. Օհանյան



Ա. Սիմոնյան



Ա. Մակարյան



Ա. Սարգսյան