

Արձանագրություն N 2
ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/5-Ա ծածկագրով բաց մրցույթի
գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

10 հոկտեմբեր 2023թ.

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ս. Ասրյանը (ԳԱՊ)

Հանձնաժողովի անդամներ Է. Բադալյանը, Ա. Սիմոնյանը և Ս. Աբազյանը

Քարտուղար՝ Ա. Սարգսյանը:

Հայտերի բացման վերաբերյալ

Ջրային կոմիտեի կարիքների համար ՀՀ Արարատի մարզի Արաքսավան և Բուրաստան համայնքների Արաքս գետի N 16-ից մինչև N 14 սահմանային նշանների միջակայքում գետի նախկին հունի վերականգնման և N 16 սահմանանշանի մոտակայքում Արաքս գետի հայկական կողմի մոտ ողողված պատնեշի վերականգնման աշխատանքների ձեռքբերման ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/5-Ա ծածկագրով բաց մրցույթի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2023 թվականի հունիսի 26-ին, ժամը 16:00-ին:

ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/5-Ա ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցության հայտ է (են)
ներկայացրել հետևյալ մասնակիցը (ները)

Մասնակցի անվանումը	հասցե, հեռախոսահամար	Էլեկտրոնային հասցե
«ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ	Ք. Երևան 0054, Դավթաշեն 1 թաղ., 32շ., բն. 22, հեռ. 033 500555	exikjan@mail.ru
«ԱՎԵՏԻՍ-ԽԵՏԻ» ՍՊԸ	ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Բերքանուշ, հեռ. 098 041003	husalishinarar@mail.ru
«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Վարդանանց 112, հեռ. 099 245557, 096 301080	rafojakh@gmail.com
«Արհովշին» ՍՊԸ	ՀՀ Արարատի մարզ, Սայաթ-Նովա համայնք, Մասիս-Ռանչպար խճ.3 հեռ.077 712488	arhovshin.llc@mail.ru
«Արփա – Սևան» ԲԲԸ	ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20 հեռ.,_012 211111	info@arpa-sevan.am

Մասնակցի (ների) գնային առաջարկը

ՀՀ դրամ

h/h	Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
Չափաբաժին 1				
Գնման գին – 378 251 200 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)				
Գետերի ափերի պաշտպանության աշխատանքներ – ՀՀ Արարատի մարզի Արաքսավան և Բուրաստան համայնքների Արաքս գետի N 16-ից մինչև N 14 սահմանային նշանների միջակայքում գետի նախկին հունի վերականգնման և N 16 սահմանանշանի մոտակայքում Արաքս գետի հայկական կողմի մոտ ողողված պատնեշի վերականգնման աշխատանքներ				
1	«ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ	250 244 568	50 048 914	300 293 482
2	«ԱՎԵՏԻՍ-ԽԵՏԻ» ՍՊԸ	259 891 665	51 978 333	311 869 998
3	«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ	293 172 600	58 634 520	351 807 120
4	«Արհովչին» ՍՊԸ	315 000 000	63 000 000	378 000 000
5	«Արփա – Սևան» ԲԲԸ	374 989 229.51	74 997 845.9	449 987 075.41

Մասնակից(ներ)ի կողմից ներկայացված բացված յուրաքանչյուր հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին

ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/5-Ա ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցները հայտով ներկայացրել են հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը: Մասնակիցներ «ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ» ՍՊ, «Ռաֆ-Օջախ» ՍՊ, «Արհովչին» ՍՊ և «Արփա – Սևան» ԲԲ Ընկերությունները հայտի ապահովումը ներկայացրել են բանկային երաշխիքի ձևով և հրավերով սահմանված ժամկետում ներկայացրել են հայտի ապահովման բանկային երաշխիքների բնօրինակները: Մասնակից «ԱՎԵՏԻՍ-ԽԵՏԻ» ՍՊԸ-ն հայտի ապահովումը ներկայացրել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության գանձապետական հաշվին կանխիկ փողի վճարման ձևով: Հայտի ապահովման իսկությունը հավաստելու նպատակով Ջրային կոմիտեն 28.06.2023թ. գրությամբ դիմել է ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը: ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը 29.06.2023թ. գրությամբ հավաստել է «ԱՎԵՏԻՍ-ԽԵՏԻ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտի ապահովման իսկությունը:

Մասնակից «Արփա-Սևան» ԲԲԸ-ի գնային առաջարկը գերազանցում է գնման գինը:

ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/5-Ա ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը մասնակիցների ներկայացրած հայտերի ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները.

Մասնակից «ԱՎԵՏԻՍ-ԽԵՑԻ» ՍՊԸ-ի հայտով ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվում լրացված չեն աշխատանքների «Միավորի արժեքը» և «Ընդհանուր արժեքը» սյունակները և բաժինների կշիռները:

Մասնակից «Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ-ի հայտով ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվի 1.16, 1.28 և 2.11 տողերում «քանակ» սյունակի թիվը չի համապատասխանում հրավերի ծավալաթերթով պահանջվող «քանակին»:

Մասնակից «ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ-ի հայտով ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվում լրացված չէ «Չնախատեսված ծախսեր 1.5%» տողը:

Մասնակից «Արփա-Սևան» ԲԲԸ-ի հայտով ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվում «Միավորի արժեքը» և «Ընդհանուր արժեքը» սյունակները ներկայացված են հազ. դրամով, իսկ սյունակների թվերը լրացված են դրամով, որի արդյունքում ծավալաթերթով ներկայացված գինը չի համապատասխանում Հավելված 2-ով ներկայացված գնային առաջարկին:

Համաձայն Հրավերի 8.9 և 8.10 կետերի գնահատող հանձնաժողովը որոշել է՝ մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել հանձնաժողովի նիստը՝ առաջարկելով մասնակիցներ «ԱՎԵՏԻՍ-ԽԵՑԻ» ՍՊԸ-ին, «Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ-ին, «ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ-ին և «Արփա-Սևան» ԲԲԸ-ին մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը (04.07.2023թ. ներառյալ) շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Սահմանված ժամկետում մասնակիցներ «ԱՎԵՏԻՍ-ԽԵՑԻ» ՍՊԸ-ն, «Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ-ն, «ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ-ն և «Արփա-Սևան» ԲԲԸ-ն շտկել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Հանձնաժողովի որոշումը

ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/5-Ա ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.

1. ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/5-Ա ծածկագրով ընթացակարգի ընտրված մասնակից հայտարարել «ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ-ին,

2. Հրապարակել հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին,

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/5-Ա ծածկագրով ընթացակարգի համար անգործության ժամկետ է սահմանվում պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարությունը հրապարակելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:


3. Անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/5-Ա ծածկագրով ընթացակարգի ընտրված մասնակից «ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ-ին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին:

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել ըստ անհրաժեշտության, որը տեղի կունենա Զրային կոմիտեի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա, 400 սենյակ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0
Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ



Ա. Ասրյան


անդամներ



Է. Բադալյան




Ա. Սիննյան



Ա. Արազյան

Քարտուղար



Ա. Սարգսյան