

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծային փաստաթղթերի մշակման ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի փետրվարի 25-ին կնքված N ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/01 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը

Գնման առարկայի								
Հափա-բաժնի համար	անվանումը	Հափ-ման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրու նախատեսված համ նկարագրություն (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Ազարակի համայնքային կենտրոնի շենքի ճակատային մասի և առաջին հարկի կապիտալ նորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ/նախորդ տարվա շարունակություն/	հատ	1	1	350000	350000	Ազարակի համայնքային կենտրոնի շենքի ճակատային մասի և առաջին հարկի կապիտալ նորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ/նախորդ տարվա շարունակություն/	Ազարակի համայնքային կենտրոնի շենքի ճակատային մասի առաջին հարկի կապիտալ նորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ/նախորդ տարվա շարունակություն/
2	Ուռուտ բնակավայրի համայնքային կենտրոնի արտաքին պատերի ամրացման ,ներքին հարդարման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ/նախորդ տարվա շարունակություն/	հատ	1	1	350000	350000	Ուռուտ բնակավայրի համայնքային կենտրոնի արտաքին պատերի ամրացման ,ներքին հարդարման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ/նախորդ տարվա շարունակություն	Ուռուտ բնակավայրի համայնքային կենտրոնի արտաքին պատերի ամրացման ,ներքին հարդարման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ/նախորդ տարվա շարունակություն
3	Սվերդլով բնակավայրի համայնքային կենտրոնի երկրորդ հարկի կապիտալ նորոգման,տարածքի բարեկարգման	հատ	1	1	200000	200000	Սվերդլով բնակավայրի համայնքային կենտրոնի երկրորդ հարկի կապիտալ նորոգման,տարածքի բարեկարգման նախագծային փաստաթղթերի	Սվերդլով բնակավայրի համայնքային կենտրոնի երկրորդ հարկի կապիտալ նորոգման,տարածքի բարեկարգման նախագծային փաստաթղթերի

	նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ /նախորդ տարվա շարունակություն/						մշակման աշխատանքներ /նախորդ տարվա շարունակություն	մշակման աշխատանքներ /նախորդ տարվա շարունակություն
4	Լեջան բնակավայրի ջրամատակարարման ներքին ցանցի մասնակի փոխարինման 'ավարտական տեսքով, օրվա կարգավորիչ ջրամբարի ամրացման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ/նախորդ տարվա շարունակություն/	հատ	1	1	220000	220000	Լեջան բնակավայրի ջրամատակարարման ներքին ցանցի մասնակի փոխարինման 'ավարտական տեսքով, օրվա կարգավորիչ ջրամբարի ամրացման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ/նախորդ տարվա շարունակություն/	Լեջան բնակավայրի ջրամատակարարման ներքին ցանցի մասնակի փոխարինման 'ավարտական տեսքով, օրվա կարգավորիչ ջրամբարի ամրացման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ/նախորդ տարվա շարունակություն/
5	Բովաձոր բնակավայրի ջրամատակարարման ներքին ցանցի մասնակի նորոգման, ջրաչափերի տեղադրման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	հատ	1	1	220000	220000	Բովաձոր բնակավայրի ջրամատակարարման ներքին ցանցի մասնակի նորոգման, ջրաչափերի տեղադրման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	Բովաձոր բնակավայրի ջրամատակարարման ներքին ցանցի մասնակի նորոգման, ջրաչափերի տեղադրման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
6	Յաղդան բնակավայրի ջրամատակարարման ներքին ցանցի մասնակի նորոգման , ջրաչափերի տեղադրման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	հատ	1	1	220000	220000	Յաղդան բնակավայրի ջրամատակարարման ներքին ցանցի մասնակի նորոգման , ջրաչափերի տեղադրման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	Յաղդան բնակավայրի ջրամատակարարման ներքին ցանցի մասնակի նորոգման , ջրաչափերի տեղադրման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
7	Կողես բնակավայրի ջրամատակարարման ներքին ցանցի մասնակի նորոգման , ջրաչափերի	հատ	1	1	220000	220000	Կողես բնակավայրի ջրամատակարարման ներքին ցանցի մասնակի նորոգման , ջրաչափերի տեղադրման	Կողես բնակավայրի ջրամատակարարման ներքին ցանցի մասնակի նորոգման , ջրաչափերի տեղադրման

	տեղադրման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ						նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
8	Լոռի Բերդ քնակավայրի Աշուր երկաթ փողոցի 1- ին նրբանցքի ճանապարհի ասֆալտապատման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	հատ	1	1	470000	470 000	Լոռի Բերդ քնակավայրի Աշուր երկաթ փողոցի 1-ին նրբանցքի ճանապարհի ասֆալտապատման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ 1	Լոռի Բերդ քնակավայրի Աշուր երկաթ փողոցի 1-ին նրբանցքի ճանապարհ ասֆալտապատման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ

Գնման ընթացակարգի ընտրության
հիմնավորումը

Գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
01	06	01	51	համայնքային	-	սուբվենցիա
06	03	01	51	համայնքային	-	սուբվենցիա
04	05	01	51	համայնքային	-	սուբվենցիա

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը

30.01.2020

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

1

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը

Հարցարդման
ստացման

Պարզաբանման

1

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Ցուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական	ընդհանուր	առկա ֆինանսական	ընդհանուր	առկա ֆինանսական	ընդհանուր

		միջոցներով		միջոցներով		միջոցներով	
Զափաթածին							
1	<<Քվե նախագիծ>> ՍՊԸ	350000	350000	-	-	350000	350000
2	<<Քվե նախագիծ>> ՍՊԸ	340000	340000	-	-	340000	340000
3	<<Քվե նախագիծ>> ՍՊԸ	200000	200000	-	-	200000	200000
4	<<Քվե նախագիծ>> ՍՊԸ	215000	215000	-	-	215000	215000
5	<<Քվե նախագիծ>> ՍՊԸ	215000	215000	-	-	215000	215000
6	<<Քվե նախագիծ>> ՍՊԸ	220000	220000	-	-	220000	220000
7	<<Քվե նախագիծ>> ՍՊԸ	220000	220000	-	-	220000	220000
8	<<Քվե նախագիծ>> ՍՊԸ	460000	460000	-	-	460000	460000

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ՝ գների նվազեցման նպատակով:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

[illegible]

Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:					
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը		13.02.2020թ.					
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
		-			-		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը		14.02.2020					
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		20.02.2020					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		25.02.2020					
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1-8	Քվե Նախագիծ ՍՊԸ	LSLP-ԳՀԱԾՁԲ-20/01	25.02.2020	15.03.2020	-	2220000	2220000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ/ Անձնա համարը և սերի		
1-8	Քվե Նախագիծ ՍՊԸ	ք.Վանաձոր, Վարդանանց 17-5	kvenakhagits@mail.ru	205142203891001	06933586		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղադրվել են procurement.am կայքում					

<p>Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ 'հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը</p>		
<p>Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները</p>		
<p>Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ</p>		
<p>Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող</p>		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Արա Չոբանյան	/094/90 92 33	aaa-ccc@rambler.ru

Պատվիրատու: Լճի-Բորի համայնքապետարան

