

к Приказу Министра финансов Республики Армения

№ 265-А от 30 мая 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

РА, Лорийская область, Муниципалитет Лори Берда ниже представляет информацию о договоре № LMLBH-GHASHDzB 20/01, заключенном 2020 года 25 февраля в результате процедуры закупки под кодом LMLBH-GHASHDzB 20/01 организованной с целью приобретения работ по разработке проектной документации для своих нужд:

номер лота	наименование	единица измерения	Предмет закупки				краткое описание (техническая характеристика)	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору
			количество ¹		сметная цена			
			по имеющимся финансовым средствам ²	общее	/драмов РА/			
					по имеющимся финансовым средствам ³	общая		
1	Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания фасада и первого этажа общинного центра Агарака (продолжение прошлых работ).	штук	1	1	350000	350000	Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания фасада и первого этажа общинного центра Агарака (продолжение прошлых работ).	Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания фасада и первого этажа общинного центра Агарака (продолжение прошлых работ).
2	Разработка проектной документации для усиления наружных стен общественно го центра Урут, дизайн интерьера (продолжение прошлых работ).	штук	1	1	350000	350000	Разработка проектной документации для усиления наружных стен общественного центра Урут, дизайн интерьера (продолжение прошлых работ).	Разработка проектной документации для усиления наружных стен общественного центра Урут, дизайн интерьера (продолжение прошлых работ).

3	Капитальный ремонт второго этажа Свердловского общинного центра, разработка проектной документации на благоустройство территории (продолжение прошлых работ).	штук	1	1	200000	200000	Капитальный ремонт второго этажа Свердловского общинного центра, разработка проектной документации на благоустройство территории (продолжение прошлых работ).	Капитальный ремонт второго этажа Свердловского общинного центра, разработка проектной документации на благоустройство территории (продолжение прошлых работ).
4	Разработка проектной документации для частичной замены в окончательном виде внутренней водопроводной сети и ежедневного регулирования водохранилища посёлка Лежан (продолжение прошлых работ).	штук	1	1	220000	220000	Разработка проектной документации для частичной замены в окончательном виде внутренней водопроводной сети и ежедневного регулирования водохранилища посёлка Лежан (продолжение прошлых работ).	Разработка проектной документации для частичной замены в окончательном виде внутренней водопроводной сети и ежедневного регулирования водохранилища посёлка Лежан (продолжение прошлых работ).
5	Разработка проектной документации на частичный ремонт внутренней водопроводной сети и установку водомеров посёлка Бовадзор.	штук	1	1	220000	220000	Разработка проектной документации на частичный ремонт внутренней водопроводной сети и установку водомеров посёлка Бовадзор.	Разработка проектной документации на частичный ремонт внутренней водопроводной сети и установку водомеров посёлка Бовадзор.
6	Разработка проектной документации на частичный ремонт внутренней	штук	1	1	220000	220000	Разработка проектной документации на частичный ремонт внутренней водопроводной	Разработка проектной документации на частичный ремонт внутренней водопроводной

	водопроводной сети и установку водометров посёлка Ягдан						сети и установку водометров посёлка Ягдан	сети и установку водометров посёлка Ягдан
7	Разработка проектной документации на частичный ремонт внутренней водопроводной сети и установку водометров посёлка Когес.	штук	1	1	220000	220000	Разработка проектной документации на частичный ремонт внутренней водопроводной сети и установку водометров посёлка Когес	Разработка проектной документации на частичный ремонт внутренней водопроводной сети и установку водометров посёлка Когес
8	Разработка проектной документации для асфальтирования 1-го переулка улицы Ашот Еркат посёлка Лори Берда	штук	1	1	220000	220000	Разработка проектной документации для асфальтирования 1-го переулка улицы Ашот Еркат посёлка Лори Берда	Разработка проектной документации для асфальтирования 1-го переулка улицы Ашот Еркат посёлка Лори Берда

Обоснование выбора процедуры закупки			Цена закупка ен привешает 7000000 драма			
Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов ⁴						
Раздел	Группа	Класс	Программа	Бюджет	Внебюджет	Прочее
01	06	01	51	Муниципалитетни		субвенция
06	03	01	51	Муниципалитетни		субвенция
04	05	01	51	Муниципалитетни		субвенция
Дата направления или опубликования приглашения						
Дата изменений, внесенных в приглашение ⁵				1	30.01.2020г.	
Дата разъяснений относительно приглашения					Получения запроса	Разъяснения
				1	-	-
П/Н	Наименования участников	Цена, представленная по заявке каждого участника				
		Драмов РА ⁶				
		Цена без НДС		НДС		Всего
		по имеющимся финансовым средствам ⁷	общая	по имеющимся финансовым средствам ⁸	общая	по имеющимся финансовым средствам ³

Лот										
1	КВЭ Нахагиц 000	350000	350000	-	-	350000	350000			
2	КВЭ Нахагиц 000	340000	340000	-	-	340000	340000			
3	КВЭ Нахагиц 000	200000	200000	-	-	200000	200000			
4	КВЭ Нахагиц 000	215000	215000	-	-	215000	215000			
5	КВЭ Нахагиц 000	220000	220000	-	-	220000	220000			
6	КВЭ Нахагиц 000	220000	220000	-	-	220000	220000			
7	КВЭ Нахагиц 000	220000	220000	-	-	220000	220000			
8	КВЭ Нахагиц 000	460000	460000	-	-	460000	460000			
Иные сведения		Примечание: Если назначены переговоры с целью снижения цен.								
Данные об отклоненных заявках										
Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)										
Номер лота	Наименование участника	Соответствие составления и представления конверта	Наличие требуемых по приглашению документов	Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки	Соответствие профессиональной деятельности и предусмотренной по договору деятельности	Профессиональный опыт	Финансовые средства	Технические средства	Трудовые ресурсы	Ценовое предложение
1										
...										
Иные сведения		Примечание: Иные основания для отклонения заявок.								
Дата определения отобранного участника										
13.02.2020										
Период ожидания										
Начало периода ожидания										
Окончание периода ожидания										
Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора										
14.02.2020										
Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником										
20.02.2020										
Дата подписания договора заказчиком										
25.02.2020										
Договор										
Номер лота	Отобранный участник	Номер договора	Дата заключения	Крайний срок исполнения	Размер предоплаты	Цена				
						Драмов РА				
						По имеющимся финансовым средствам	Общая ¹⁰			
1-8	КВЭ Нахагиц 000	LMLBH-GHShDzB 20/01	25.02.2020	15.03.2020	-	2220000	2220000			
Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)										
Номер лота	Отобранный участник	Адрес, тел.		Эл. почта		Банковский счет		УНН ¹¹ / Номер и серия паспорта		
1-8	КВЭ Нахагиц 000	г.Вандзор, Вардананц 175		kvenakhagits@mail.ru		205142203891001		06933586		
Иные сведения		Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом.								
Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников										

В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий		
Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения		
Другие необходимые сведения		
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок		
Имя, Фамилия	Телефон	Адрес эл. почты
Ара Чобанян	094909233	aaa-cccc@rambler.ru



Заказчик: Муниципалитет Лори Берда