

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրի մասին**

ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կահույքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԼՍԼԲՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի մարտի 12 -ին կնքված N ԼՍԼԲՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01 -02 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը

Գնման առարկայի								
Հափա-բաժնի համարը	անվանումը	Հափ-ման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Ճաստսեղան հանդիսությունների սրահի/	հատ	14	14	980000	980000	լամինատից պատրաստված, մուգ շագանակագույն, բացվող մասով, որը պետք է լինի ծալվող մեխանիզմով և մետաղական լարով, Սեղանի երկարությունը փակ վիճակում 180սմ, բացված վիճակում 240 սմ, լայնությունը 90սմ. բարձրությունը 75սմ բացվող մասի երկարությունը 60սմ: Սեղանի երեսի հաստությունը 2սմ	լամինատից պատրաստված, մուգ շագանակագույն, բացվող մասով, որը պետք է լինի ծալվող մեխանիզմով և մետաղական լարով, Սեղանի երկարությունը փակ վիճակում 180սմ, բացված վիճակում 240 սմ, լայնությունը 90սմ. բարձրությունը 75սմ բացվող մասի երկարությունը 60սմ: Սեղանի երեսի հաստությունը 2սմ /
2	Սեղան խաղասրահի	հատ	2	2	80000	80000	լամինատից պատրաստված, մուգ շագանակագույն, չափսը՝120*70սմ, բարձրությունը՝ հատակից 75սմ : Սեղանի երեսի հաստությունը 2սմ	լամինատից պատրաստված, մուգ շագանակագույն, չափսը՝120*70սմ, բարձրությունը՝ հատակից 75սմ : Սեղանի երեսի հաստությունը 2սմ
4	Գրասենյակային դարակաշար	հատ	2	2	50000	50000	լամինատից պատրաստված, մուգ շականագույն 65*40սմ չափի, բարձրությունը՝ 50սմ՝ բաժանված 35 և 15սմ	լամինատից պատրաստված, մուգ շականագույն 65*40սմ չափի, բարձրությունը՝ 50սմ՝ բաժանված 35 և 15սմ
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը					Գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը			

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ	
01	01	01	51	համայնքային	-		
01	06	01	51	համայնքային	-		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը					12.02.2020		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը			1	-			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման		
			1	-	-		
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
		Զափա բաժին					
1	Ա/Ձ Տիգրան Նահապետյան Ա/Ձ Վլադիմիր Մշեցյան <<Մարկա Սի>> ՍՊԸ <<Ֆոտոն>> ՍՊԸ	630000 840000 735000 756000	630000 840000 735000 756000	- - 147000 151200	- - 147000 151200	630000 840000 882000 907200	630000 840000 882000 907200
2	Ա/Ձ Տիգրան Նահապետյան Ա/Ձ Վլադիմիր Մշեցյան <<Մարկա Սի>> ՍՊԸ <<Ֆոտոն>> ՍՊԸ	45000 80000 80000 60000	45000 80000 80000 60000	- - 16000 12000	- - 16000 12000	45000 80000 96000 72000	45000 80000 96000 72000
3	Ա/Ձ Տիգրան Նահապետյան <<Մարկա Սի>> ՍՊԸ <<Ֆոտոն>> ՍՊԸ	2019300 1722500 1644325	2019300 1722500 1644325	- 344500 328865	- 344500 328865	2019300 2067000 1973190	2019300 2067000 1973190



4	Ա/Ձ Տիգրան Նահապետյան Ա/Ձ Վլադիմիր Մշեցյան <<Մարկա Սի>> ՍՊԸ <<Ֆոտոն>> ՍՊԸ	14000 50000 32000 43800	14000 50000 32000 43800	- - 64000 8760	- - 64000 8760	14000 50000 38400 52560	14000 50000 38400 52560

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ՝ գների նվազեցման նպատակով:

### Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափա- բաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկա- յացնելու համա- պատաս- խանութ- յունը	Հրավերով պահանջվող փաստա- թղթերի առկա- յությունը	Առաջարկա ծ գնման առարկայի տեխնիկա- կան բնութագրե րի համա- պատասխա նությունը	Մասնա- գիտական գոր- ծունեութե յան համապատ ասխանութ յուն պայմանագ րով նախատես ված գործունեու թյանը	Մասնա- գիտա- կան փոր- ձառութե յունը	Ֆինա- նսական միջոցնե ր	Տեխն ի- կակա ն միջոց ներ	Աշխա- տանքա- յին ռեսուրս- ներ	Գնա ն առ արև
1										

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	25.02.2020թ.	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
	27.02.2020թ.	03.03.2020թ.
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	03.03.2020	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	10.03.2020	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	12.02.2020	



Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1, 2, 4	Ա/Ձ Տիգրան Նահապետյան	ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01-02	12.02.2020	30.03.2020	-	689000	689000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ/ Անձնագրի համարը և սերիան		
1,2,4	Ա/Ձ Տիգրան Նահապետյան	ք.Գյումրի, , Ազալյան 69	nta.77@mail.ru	1570029391610100	86578896		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղադրվել են procurement.am կայքում					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		-					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		-					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							

Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Արա Չոբանյան	/094/90 92 33	aaa-ccc@rambler.ru



Պատվիրատու՝ Լոռի Բերդի համայնքապետարան

*AA*