

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2

ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/46 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով տեխնիկական հսկողության ծառայությունների (ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ամինե Ավդալի անվան Ռյա-Թազա գյուղի միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգման և ջեռուցման համակարգի իրականացման աշխատանքներ) գնման գործընթացի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ 23.08.2022թ. ժամը 16:00-ին Էլեկտրոնային գնումների www.armeps.am կայքի միջոցով:

Մասնակցում էին՝

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Հանձնաժողովի նախագահ՝ | Մասիս Աղայանց /գնահատող/ |
| Հանձնաժողովի անդամներ՝ | Հովսեփ Գրիգորյան /գնահատող/ |
| | Հարություն Մարտիրոսյան /գնահատող/ |
| | Արմեն Քոչարյան /բացող/ |
| | Արտյոմ Պետրոսյան /բացող/ |
| Հանձնաժողովի քարտուղար՝ | Արսեն Սողոմոնյան |

1. Տեղեկատվություն օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի հիմնավորումների մասին.

1.1 ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/46 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի վերաբերյալ հիմնավորումներ չեն ներկայացվել:

2. Տեղեկատվություն հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին.

2.1 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից Էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպված ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/46 ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Էլ. Հասցեները
1	«ԳՐԻՀՈՎ ԳԵՈ» ՍՊԸ	vram1867@gmail.com
2	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	gritig@inbox.ru

3. Տվյալներ հայտերի կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին.

3.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը կազմվել և ներկայացվել են հրավերի պահանջներին համապատասխան:

4. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը.

4.1 Մասնակիցները ներկայացրել են հետևյալ գնային առաջարկները.

Զ/Հ	Նախահաշվային գինը, ՀՀ դրամ	Մասնակիցների անվանումները			
		«ԳՐԻՀՈՎ ԳԵՈ» ՍՊԸ		«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	
		Առաջարկված գինը, ՀՀ դրամ			
		Առանց ԱԱՀ	Ներառյալ ԱԱՀ	Առանց ԱԱՀ	Ներառյալ ԱԱՀ
1	333000	330000	330000	333000	333000

* Մասնակիցների գնային առաջարկները հավասար են:

5. Մասնակիցների ներկայացրած փաստաթղթերի՝ սահմանված պայմաններին համապատասխանության գնահատման մասին.

5.1 Մասնակիցների ներկայացրած փաստաթղթերի սահմանված պայմաններին համապատասխանության գնահատման արդյունքների արձանագրման նպատակով հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել հանձնաժողովի կողմից փաստաթղթերը հրավերով սահմանված ժամկետում ուսումնասիրելուց հետո, 2022թ օգոստոսի 26-ին, ժամը 11:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվեց 26.08.2022թ. ժամը 11:00-ին

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Մասիս Աղայանց /գնահատող/
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Հովսեփ Գրիգորյան /գնահատող/ Հարություն Մարտիրոսյան /գնահատող/ Արմեն Քոչարյան /բացող/ Արտյոն Պետրոսյան /բացող/
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	Արսեն Սողոմոնյան

6. Տվյալներ մասնակցի հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

6.1 «ԳՐԻՀՈՎ ԳԵՈ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում առկա են հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

Հայտով ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, մասնավորապես՝

- Կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող աշխատակազմի մասին տեղեկանքը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված ձևաչափին՝ առաջադրված աշխատակազմում բացակայում է ներգրավված ճարտարագետը (Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն կամ քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում մասնագիտացմամբ):
- Հայտով ներկայացված նախկինում կատարված նմանատիպ պայմանագիրը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, քանի որ ըստ հրավերի նմանատիպ են համարվում **բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների շինարարական աշխատանքների, ներառյալ ջեռուցման համակարգերի անցկացման որակի տեխնիկական հսկողության** ծառայության մատուցման կամ աշխատանքի կատարված լինելը, մինչդեռ ներկայացված պայմանագրով նախատեսված չեն **ջեռուցման համակարգերի անցկացման որակի տեխնիկական հսկողության** ծառայություններ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

6.2 «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում.

6.2.1 Առկա չեն հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը, մասնավորապես՝

- Բացակայում են առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները՝ մատուցվող ծառայություններում վերջինիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (ղիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր, արտոնագիր և այլն) պատճենները:

6.2.2 Հայտով ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, մասնավորապես՝

- Կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող աշխատակազմի մասին տեղեկանքում լրացված չեն մասնագետների կողմից վերջին 3

տարվա ընթացքում կատարված նմանատիպ առնվազն մեկ ծառայությունը կամ աշխատանքը:

• Հայտով ներկայացված նախկինում կատարված նմանատիպ պայմանագիրը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, քանի որ ըստ հրավերի նմանատիպ են համարվում **բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների շինարարական աշխատանքների, ներառյալ ջեռուցման համակարգերի անցկացման որակի տեխնիկական հսկողության** ծառայության մատուցման կամ աշխատանքի կատարված լինելը, մինչդեռ ներկայացվել է Երևանի Ավան վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագիր:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

7. Գնահատման գործընթացի կասեցման մասին.

7.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը՝ կասեցնել գնահատման գործընթացը և առաջարկել մասնակիցներին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել 6.1 և 6.2 կետերով արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

8. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին.

8.2 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստն անցկացնել 2022թ օգոստոսի 30-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2, 6-րդ հարկ, 611 սենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվեց 30.09.2022թ. ժամը 11:00-ին

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Մասիս Աղայանց /գնահատող/
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Հովսեփ Գրիգորյան /գնահատող/
	Հարություն Մարտիրոսյան /գնահատող/
	Արմեն Քոչարյան /բացող/
	Արտյոմ Պետրոսյան /բացող/
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	Արսեն Սողոմոնյան

9. Գնման գործընթացի գնահատման ընթացքում արձանագրված անհամապատասխանությունների շտկման մասին.

9.1 Մասնակիցները սահմանված ժամկետում շտկել են հանձնաժողովի կողմից 6.1-ից 6.2-րդ կետերով արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

10. Գնահատման գործընթացի կասեցման և միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման մասին.

10.1 Հիմք ընդունելով «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը՝ կասեցնել գնահատման գործընթացը և ընթացակարգի բոլոր մասնակիցներին հրավիրել ներկայացված գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների ս.թ 2022թ սեպտեմբերի 1-ին, ժամը 12:00-ին, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2, 6-րդ հարկ, 611 սենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվեց 01.09.2022թ. ժամը 12:00-ին

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Մասիս Աղայանց /գնահատող/
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Հովսեփ Գրիգորյան /գնահատող/
	Հարություն Մարտիրոսյան /գնահատող/
	Արմեն Քոչարյան /բացող/
	Արտյոմ Պետրոսյան /բացող/
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	Արսեն Սողոմոնյան
«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝	Խաչիկ Այվազյան
«ԳՐԻՀՆՎ ԳԵՈ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչ՝	Վոան Բոյաջյան

11. Գնման գործընթացին հայտ ներկայացրած մասնակիցների հետ բանակցությունների վարման մասին.

11.1 Նիստին ներկա մասնակիցների հայտով առաջարկված գների նվազեցման նպատակով կազմակերպել բանակցություններ՝ սահմանելով յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար 5 րոպե տևողությամբ ժամանակ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

11.2 Միաժամանակյա բանակցությունների վարման համար սահմանված վերջնաժամկետի ավարտին «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ի և «ԳՐԻՀՆՎ ԳԵՈ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել են նոր գնային առաջարկներ (հիմք՝ Հավելված 1):

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

12. Տվյալներ առաջին և հաջորդաբար այլ տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների վերաբերյալ.

12.1 Հիմք ընդունելով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածը՝ բավարար գնահատված հատեր ներկայացրած մասնակիցներից.

1-ին տեղ զբաղեցրած և ընտրված մասնակից ճանաչել «ԳՐԻՀՆՎ ԳԵՈ» ՍՊԸ-ին,

2-րդ տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ին,







Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

13. Գնահատման արդյունքների մասին.

13.1 Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը՝ ըստ որի <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը, որից հետո ընտրված մասնակիցներին էլեկտրոնային ձևով գնումների կազմակերպման կարգին համապատասխան՝ ARMEPS համակարգով, ներկայացնել պայմանագիր կնքելու առաջարկ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

Գնահատող հանձնաժողով՝

 ----- Մասիս Աղայանց /նախագահ/
 ----- Հովսեփ Գրիգորյան
 ----- Հարություն Մարտիրոսյան
 ----- Արմեն Քոչարյան
 ----- Արտյոմ Պետրոսյան
 ----- Արսեն Սողոմոնյան /քարտուղար/

ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/46 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով տեխնիկական հսկողության ծառայությունների (ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ամինե Ավդալի անվան Ռյա-Թագա գյուղի միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգման և ջեռուցման համակարգի իրականացման աշխատանքներ) գնման գործընթացի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրության

Բանակցությունների արդյունքում առաջարկված գները						
Չափաբաժին	Ծառայության անվանումը	Նախահաշվային գինը	«ԳՐԻՀՈՎ ԳԵՈ» ՍՊԸ		«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	
			Առաջարկված գինը, ՀՀ դրամ			
			առանց ԱԱՀ	ներառյալ ԱԱՀ	առանց ԱԱՀ	ներառյալ ԱԱՀ
1	Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	333000	330000	330000	333000	333000
Բանակցությունների ընթացքում առաջարկված գները			300000	300000	329000	329000
			270000	270000	299000	299000
			250000	250000	265000	265000
			200000	200000	240000	240000
Բանակցությունների ավարտին առաջարկված գները			200000	200000	240000	240000

«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Խաչիկ Այվազյան

«ԳՐԻՀՈՎ ԳԵՈ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչ՝ Վոան Բոյաջյան

01.09.2022թ