

## ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2

**ՀՀԿԳՄՍՆԳՇՁԲ-24/44 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով տեխնիկական հսկողության ծառայությունների (ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Արզական բնակավայրում ունիվերսալ սպորտդահլիճի կառուցման աշխատանքներ) գնման գործընթացի գնահատող հանձնաժողովի նիստի**

**Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ 15.04.2024թ. ժամը 15:00-ին էլեկտրոնային գնումների [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով:**

**Գնահատող հանձնաժողովի կազմը՝**

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Հարություն Մարտիրոսյան /գնահատող/
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Հովսեփ Գրիգորյան /գնահատող/ Գնել Նաղդալյան /գնահատող/ Արմեն Քոչարյան /բացող/ Արսյոմ Պետրոսյան /բացող/
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	Արսեն Սողոմոնյան

**1. Տեղեկատվություն օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի հիմնավորումների մասին.**

1.1 ՀՀԿԳՄՍՆԳՇՁԲ-24/44 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի վերաբերյալ հիմնավորումներ չեն ներկայացվել:

**2. Տեղեկատվություն հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին.**

2.1 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպված ՀՀԿԳՄՍՆԳՇՁԲ-24/44 ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Էլ. Հասցեները
1	«ԼԻԼ-ՌՈՒՉ» ՍՊԸ	LIL-RUZ@yandex.ru

**3. Տվյալներ հայտերի կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին.**

3.1 Մասնակից «ԼԻԼ-ՌՈՒՉ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը կազմվել և ներկայացվել է հրավերի պահանջներին համապատասխան:

**4. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը.**

4.1 Մասնակիցները ներկայացրել են հետևյալ գնային առաջարկները.

Զ/Հ	Նախահաշվային գինը, ՀՀ դրամ	Մասնակիցների անվանումները	
		«ԼԻԼ-ՌՈՒՉ» ՍՊԸ	
		Առաջարկված գինը, ՀՀ դրամ	
		Առանց ԱԱՀ	Ներառյալ ԱԱՀ
1	5896120	900000	900000



**5. Գնահատման գործընթացի կասեցման մասին.**

5.1 Մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի առկայության և դրանց սահմանված պայմաններին համապատասխանության գնահատման արդյունքների արձանագրման նպատակով կասեցնել նիստը և շարունակել այն հանձնաժողովի կողմից փաստաթղթերը հրավերով սահմանված ժամկետում ուսումնասիրելուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հրավերի 8.2 կետով սահմանված ժամկետում, << կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2, 3-րդ հարկ, 310 սենյակ հասցեում:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:**

**Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվեց 19.04.2024թ. ժամը 14:00-ին**

**6. Տվյալներ մասնակցի հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին.**

6.1 «ԼԻԼ-ՌՈՒՉ» ՍՊԸ-ի հայտում առկա են հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը, սակայն դրանք չեն համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, մասնավորապես՝

• Հավելված N 1՝ Դիմում-հայտարարության մեջ իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը պետք է լինի 2024 թվականին գրանցված:

• Ըստ հրավերի նմանատիպ են համարվում բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների (գազաֆիկացման և ջեռուցման համակարգի անցկացման աշխատանքներ) շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման կամ աշխատանքի կատարված լինելը, մինչդեռ ներկայացված պայմանագրից պարզ չէ, որ դրանով նախատեսված են գազաֆիկացման և ջեռուցման համակարգի անցկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:**

**7. Գնահատման գործընթացի կասեցման մասին.**

7.1 Հիմք ընդունելով << կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը՝ կասեցնել գնահատման գործընթացը և առաջարկել «ԼԻԼ-ՌՈՒՉ» ՍՊԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել 6.1 կետով արձանագրված անհամապատասխանությունները:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:**

7.2 Հանձնաժողովի նիստը շարունակել 2024թ. ապրիլի 23-ին, ժամը 14:00-ին, << կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2, 6-րդ հարկ, 310 սենյակ հասցեում:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:**

**Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվեց 23.04.2024թ. ժամը 14:00-ին**

**8. Գնման գործընթացի գնահատման ընթացքում արձանագրված անհամապատասխանությունների շտկման մասին.**

8.1 «ԼԻԼ-ՌՈՒՉ» ՍՊԸ-ն սահմանված ժամկետում շտկել է հանձնաժողովի կողմից 6.1 կետով արձանագրված անհամապատասխանությունները:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:**

**9. Տվյալներ ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ.**

9.1 Հիմք ընդունելով <<Գնումների մասին>> << օրենքի 34-րդ հոդվածը՝ բավարար գնահատված հատեր ներկայացրած մասնակիցներից.

**1-ին տեղ զբաղեցրած՝ ընտրված մասնակից ճանաչել «ԼԻԼ-ՌՈՒՉ» ՍՊԸ-ին:**







**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:**

**10. Գնահատման արդյունքների մասին.**

10.1 Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը և հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ կետը՝ առանց անգործության ժամկետ սահմանելու, ընտրված մասնակցին էլեկտրոնային ձևով՝ ARMEPS համակարգով, ներկայացնել պայմանագիր կնքելու առաջարկ:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:**

Գնահատող հանձնաժողով՝

 \_\_\_\_\_ Հարություն Մարտիրոսյան /նախագահ/  
 \_\_\_\_\_ Հովսեփ Գրիգորյան  
 \_\_\_\_\_ Գնել նաղդալյան  
 \_\_\_\_\_ Արմեն Քոչարյան  
 \_\_\_\_\_ Արտյոմ Պետրոսյան  
 \_\_\_\_\_ Արսեն Սողոմոնյան /քարտուղար/