

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՐԿ

ՀՀ Արարատի մարզի Բերքանուշ համայնքի փողոցների բարեկարգում՝ գիշերային լուսավորության մոնտաժային աշխատանքների

2017թ N 09 տեղեկագիր

Նախահաշվային արժ. 9947,70 հազ. դրամ

N	Նախահաշվների և հաշվարկների համարները	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ				Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ
			Հինարարական աշխատանքներ	մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ, կահույք և գույք	այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ					
1	Օբյեկտային նախահաշիվ	ՀՀ Արարատի մարզի Բերքանուշ համայնքի փողոցների բարեկարգում՝ գիշերային լուսավորության մոնտաժային աշխատանքների	7889,12	0,00	0,00	0,00	7889,12
		Ընդամենը գլուխ 2՝	7889,12	0,00	0,00	0,00	7889,12
		Գլուխ 8. Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ					
2	Կ-0,5/	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	39,45	0,00	0,00	0,00	39,45
		Ընդամենը գլուխ 8՝	39,45	0,00	0,00	0,00	39,45
		Ընդամենը գլուխ 2-8՝	7928,56	0,00	0,00	0,00	7928,56
		Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
3	0.8%/Կ-0,5/	Շինարարության ծնեռային ծախսեր	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
		Ընդամենը գլուխ 9՝	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
		Ընդամենը գլուխ 2-9՝	7960,28	0,00	0,00	0,00	7960,28
		Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն					
4	2%	Տեխնիկական հսկում	0,00	0,00	0,00	159,21	159,21
5	0,6%	Հեղինակային հսկում	0,00	0,00	0,00	47,76	47,76
		Ընդամենը գլուխ 10՝	0,00	0,00	0,00	206,97	206,97
		Ընդամենը գլուխ 2-10՝	7960,28	0,00	0,00	206,97	8167,25
		Գլուխ 12. Չնախատեսված ծախսեր					
6	3,0%	Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ	119,40	0,00	0,00	3,10	122,51
		Ընդամենը գլուխ 12՝	8079,68	0,00	0,00	210,07	8289,75
7	20%	ԱԱՀ	1615,94	0,00	0,00	42,01	1657,95
		Ընդամենը	9695,62	0,00	0,00	252,09	9947,70
		Վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից					5,92