

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ԲԸՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԲԸՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ <<ՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/4-Հ>>

Ջրային կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան Վարդանանց 13/ա հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/4-Հ>> ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝ 2019թ. համար 08.02.2019թ. կնքված Համաձայնագիր N4-ը

Գնման առարկայի								
Չափա-բաժնի համարը	Անվանումը	Չափ-ման միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	Արփա-Սևան N 2 թունելում առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցում	դրամ	1	1	8 085 300	8 085 300	Հեղինակային հսկողությունը ընթանալու է ապահովելով հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համապատասխանությունը հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծերին: Հեղինակը ներկայացնելու է Պատվիրատուին հեղինակային հսկողություն իրականացնող աշխատակիցների ցուցակ նշելով հեղինակային խմբի ղեկավարին: Հեղինակը պետք է հետևի հիմնանորոգման աշխատանքների օբյեկտի իրականացման համապատասխանությանը հաստատված նախագծի պահանջներին ու լուծումներին: - Ժամանակին պետք է լուծի նախագծին վերաբերող՝ շինարարության ընթացքում ծագած հարցերը, համաձայնեցնելով այն Պատվիրատուի հետ: Հիմնանորոգման աշխատանքների վարման ընդհանուր մատյանի համապատասխան բաժնում գրանցում է նախագծային լուծումներից կատարված շեղումները, այլ մասին	Հեղինակային հսկողությունը ընթանալու է ապահովելով հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համապատասխանությունը հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծերին: Հեղինակը ներկայացնելու է Պատվիրատուին հեղինակային հսկողություն իրականացնող աշխատակիցների ցուցակ նշելով հեղինակային խմբի ղեկավարին: Հեղինակը պետք է հետևի հիմնանորոգման աշխատանքների օբյեկտի իրականացման համապատասխանությանը հաստատված նախագծի պահանջներին ու լուծումներին: - Ժամանակին պետք է լուծի նախագծին վերաբերող՝ շինարարության ընթացքում ծագած հարցերը, համաձայնեցնելով այն Պատվիրատուի հետ: Հիմնանորոգման աշխատանքների վարման ընդհանուր մատյանի համապատասխան բաժնում գրանցում է նախագծային լուծումներից կատարված շեղումները, այլ մասին

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել է փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում: -393937.105
³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

						տեղեկացնում է Պատվիրատուին: -Անհրաժեշտության դեպքում սահմանված կարգով կատարում է նախագծային լուծումների փոփոխություններ և լրցումներ: - Մեկնում է հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման վայր պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում, ինչպես նաև Պատվիրատուի հատուկ կանչով: - Հեղինակային հսկողությունը ավարտվում է շինարարության ավարտական ակտը սիմանված կարգով ձևակերպելուց հետո:	և	տեղեկացնում է Պատվիրատուին: -Անհրաժեշտության դեպքում սահմանված կարգով կատարում է նախագծային լուծումների փոփոխություններ և լրցումներ: - Մեկնում է հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման վայր պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում, ինչպես նաև Պատվիրատուի հատուկ կանչով: - Հեղինակային հսկողությունը ավարտվում է շինարարության ավարտական ակտը սիմանված կարգով ձևակերպելուց հետո:	
...									
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը									
				2019 թվականի համար՝ <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ, ՀՀ կառ. 2018թ. դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշում: (ՀՀ կառ. 2016թ. դեկտեմբերի 29 N 1313-Ն որոշում: ՀՀ կառ. 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 25-րդ կետի 5-րդ ենթակետի 7-րդ տող:)					
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴									
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր, միջոցառում		Բյուջե		Արտաբյուջե		
05	04	01	1017 , 21001		V				
...									
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը									
					2019թ. համար 06.02.2019թ.				
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵					1				
					...				
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման		
					1				
					...				
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները							
		ՀՀ դրամ ⁶							
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր			
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր		
Չափաբաժին 1		2017-2019թ.							
1	Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիում	18 579 000	18 579 000	3 715 800	3 715 800	22 294 800	22 294 800		
		2019թ.							
		6 737 750	6 737 750	1 347 550	1 347 550	8 085 300	8 085 300		
...									
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:							

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել՝ փոփոխություններով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել՝ փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել՝ կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել՝ փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել՝ կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել՝ փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել՝ կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
...										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
		Տեղեկություններ՝								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				06.02.2019թ.						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				-			-			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 06.02.2019թ.										
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				07.02.2019թ.						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				08.02.2019թ.						
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰			
1	«Հայքոնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիում	<<<ԷԵԲՊԼՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/4 Հ>>	2017-2019							
			29.03.2017	20.12.2019		7 495 000	22 294 800			
			2019							
			08.02.2019	20.12.2019		8 085 300	8 085 300			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ՝ / Անձնագրի համարը և սերիան			
1	«Հայքոնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիում	Վ. Վաղաշյան 12, հեռ. (010-27-76-61) Մոսկովյան 31, քն. 20	awd@hjni.am tunnel.spy@yandex.ru		1150000088680300 1660000445850100		00012859 02542333			
...										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:								
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		www.gnumner.am , armeps.am								
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագրող										

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	<<ՀՀԷԲԴՆՋՏՊԿ-ԲԸՇԶԲ-ԱՍ-17/4-Հ>> ծածկագրով պայմանագիրը կնքվել է երեք տարի կտրվածքով, ընդհանուր 22 294 800 (քսաներկու միլիոն երկու հարյուր իննսուհինգ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է՝ Ծառայության մնացած մասը կմատուցվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Ծառայության մատուցման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի: 2017 թ. ընթացքում Կատարողի մատուցման ենթակա Ծառայության դիմաց վճարումների առկա ֆինանսական միջոցները կազմում է 7 495 000: <<ՀՀԷԲԴՆՋՏՊԿ-ԲԸՇԶԲ-ԱՍ-17/4-Հ>> ծածկագրով պայմանագիրը կնքվել է <<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիումի հետ, <<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ-ի միջև 01.03.2016թ. կնքվել է համատեղ գործունեության պայմանագիր, որով սահմանվում է, որ <<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն հանդես է գալիս որպես Գործընկեր1 և հանդես է գալիս կողմերի անունից և պատասխանատու է ֆինանսական միջոցների մասով, կարող է ինքնուրույն կառավարել և տնօրինել ֆինանսական միջոցները:	
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Աննա Սարգսյան	540229	finansakan2013@mail.ru

Պարզվիրաբու՝ ՀՀ ԷԲԴՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե