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Ձև N 1-2
PMFE-287C-AC25-779A

Փաստաթղթի
վավերականության ստուգումն
ու էլեկտրոնային բնօրինակի
ներբեռնումը հնարավոր է
իրականացնել https://verify.e-
gov.am կայքում։

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ
ՎԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N 94     24.11.2025թ․

Օբյեկտ Կառուցում, «ՀԱՅԱՆՏԱՌ» ՊՈԱԿ-ի, Վայոց Ձորի անտառտնտեսություն մասնաճյուղի վարչական
մասնաշենքի և օժանդակ շինության կառուցում,

(օբյեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)

Կառուցապատում 172.0քմ, ընդհանուր շին․ մակերես 172.0քմ, օգտակար մակերես 151.1քմ
(հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը)

նախագծման փուլերը՝ աշխատանքային նախագիծ, ռիսկայնության աստիճանը՝ II նախագծային
փաստաթղթերի մշակման համար։

(ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան) նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը Մարզ՝ Վայոց ձոր, համայնք` Վայք Վայք ք. 1 հողամաս, 10-003-0048-0056
(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող «ՀԱՅԱՆՏԱՌ» ՊՈԱԿ / 02512343 / Հայաստան, ԵՐԵՎԱՆ, ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ, ԱՐՄԵՆԱԿՅԱՆ Փ.,
129, 0047

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը՝ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ
ՎԿԱՅԱԿԱՆ՝ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ «ՀԱՅԱՆՏԱՌ» ՊՈԱԿ 07042025-10-0004 Դիմումատուի հայտ

(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ

փաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը մինչև 24.11.2026թ․
(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Վ Ո Ղ   Հ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ի   Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Ը
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ

սխեմայով՝ Մ 1։500)

1. Հողամասը գտնվում է Անտառ անտառային
(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափսերը 0.7
(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշահարմամբ, մակերեսը(հա))

3. Հողամասի առկա վիճակը Չկառուցապատված
(ռելիեֆի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդման ենթակա) առկայությունը, (օգտագործումը, նշանակութնունը,

հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային
պայմանները Առկա են

(Ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և
սարքավորումներ
(ջրամատակարարման,
կոյուղու,
գազամատակարարման, տաք
ջրի մատակարարման,
էլեկտրամատակարարման,
էլեկտրոնային
հաղորդակցության
համակարգեր) Առկա են



(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

6. (*) Կից հողամասեր Առկա են
(կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված սխեմայի)

7. Բնության հատուկ
պահպանվող և (կամ)
պատմամշակույթային
հուշարձանների տարածքներ
(պահպանական գոտիներ) Առկա չեն

(հուշարձանի անվանումը)

8. (*) Հատակագծային
սահմանափակումներ -

(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյկտների, ինժեներարանսպորտային ենթակառուցվածքների և այլ
օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)

Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Ա Յ Ի Ն   Պ Ա Հ Ա Ն Ջ Ն Ե Ր Ը
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ

սխեմայով՝ Մ 1։500)

9.
Ճարտարապետահատակագծային
պահանջներ

Շենքերի, շինությունների,քաղաքաշինական այլ օբյեկտների
շինարարության, վերակառուցման, ուժեղացման,

վերականգնման,արդիականացման,բարեկարգման աշխատանքներն
իրականացնելու նպատակով շինարարության թույլտվության համար։

(ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից,
առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված

(կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից, առաջարկություններ ճակատների ձևավորման,
տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գունային լուծումների վերաբերյալ)

9.1.(*) օբյեկտի հեռավորությունը
կարմիր գծից (մետր) 200 մ
9.2.(*) հեռավորությունը հարևան
հողակտորներից (օբյեկտներից)
(մետր) կից
9.3.(*) թույլատրելի բարձրությունը
(մետր) 5,300 մ

սահմանային հարկայնության բարձրությունը գերազանցող շենքերի և շինությունների նախագծման դեպքում՝ ՀՀՇՆ II-6․02-
2006 «Սեյսմակայուն շինարարություն․ Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերով սահմանված պահանջների

ապահովման (հատուկ հաշվարկային մեթոդներ, սեյսմակայունության բարձրացման միջոցառումներ և այլն)

9.4. կառուցապատման խտության
գործակիցը (կառույցի,
(կառույցների) ընդհանուր
մակերեսի հարաբերությունը
հողամասի մակերեսին) 40
9.5. կառուցապատման տոկոսը
(կառուցապատվող (անջրանցիկ)
տարածքի հարաբերությունը
հողամասի տարածքին՝
տոկոսներով) (%) 60
9.6 կանաչապատման տոկոսը
(կանաչապատ տարածքի
հարաբերությունը հողամասի
մակերեսին՝ տոկոսներով՝ (%)) -
9.7 այլ պահանջներ -
10. Հողամասում գտնվող շենքերի
ու շինությունների քանդման կամ
տեղափոխման
(ապամոնտաժման) պայմանները
և աշխատանքների
հերթականությունը -
11․ Ստորգետնյա, կիսանկուղի և
առաջին հարկերի տարածքների
օգտագործման պայմանները -
12․ (*) Ինժեներական ցանցեր և
սարքավորումներ Նախատեսել
12․1 (*) ջրամատակարարում
կոյուղի, տաք ջրի
մատակարարում Նախատեսել

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)



12.2 (*) Էլեկտրամատակարարում Նախատեսել
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3. (*) գազամատակարարում Նախատեսել
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.4. (*) Էլեկտրոնային
հաղորդակցություն մալուխատար
կոյուղու (ներառյալ դիտահորը)
տեղադիրքը Նախատեսել

(համաձայն N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2֊րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)

12.5. թույլ հոսանքներ -
12.6. աղբահանություն Շին․ աղբի տեղափոխում քաղաքային բնակավայր
13. Տարածքի ինժեներական
նախապատրաստում Նախատեսել

(ռելիեֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)

14. Բարեկարգում Նախատեսել
(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր,

ցանկապատում, գովազդ և այլն)

15. Շինարարական նյութեր Տեղական շին․ նյութեր
(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների,

պատուհանների վերաբերյալ)

16. Պաշտպանական կառույցներ -
(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)

17. Հակահրդեհային
պահանջներներ Համաձայն պահանջվող նորմերի

(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)

18. Հաշմանդամների և
բնակչության սակավաշարժ
խմբերի պաշտպանության
միջոցառումներ Նախատեսել
19. Շրջակա միջավայրի
պահպանում Համաձայն գործող օրենքի

(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)

20. Շինարարության
կազմակերպում

(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային
տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

21. Առաջադրանքի գործողության
ժամկետը և նախագծի մշակման
փուլերը մինչև 24.11.2026թ․, նախագծման փուլերը՝ աշխատանքային նախագիծ,

(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

Լ Ր Ա Ց ՈՒ Ց Ի Չ   Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ը
22․ Նախագծային
փաստաթղթերի
փորձաքննությանը
ներկայացվող պահանջներ

Պարզ փորձաքննություն(կարող է փոխարինվել նախագծողի
երաշխավորագրով)

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի
երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

23․ Միջանկյալ համաձայնեցում Համայնքի հետ
(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ
մարմինների հետ էսքիզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման

հնարավորոջթյունը՝ N 1 հավելվածի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

24․ Հասարակական
քննարկումներ

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքում և կարգով)

25․ Համաձայնեցումների կամ
Մասնագիտական
եզրակացությունների ստացում

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության
և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 նավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական

ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահործողի) հետ)

26․ Փոստային բաժանորդային
պահարանների տեղադրում

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության
և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 նավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական

ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահործողի) հետ)



27․ Քաղաքաշինական
կանոնադրությամբ ամրագրված
լրացուցիչ պայմաններ
28․ Այլ պայմաններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՔ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ՄԽԻԹԱՐ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ  

 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)  





ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 07042025-10-0004, գաղտնաբառ՝ UWPGNG5TG8SZ

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 1/2

  Սույն  վկայականով հաստատվում  է  7  ապրիլի  2025  թվականին գույքի  նկատմամբ
իրավունքների  պետական  գրանցման  միասնական  մատյանում  կատարված  անշարժ
գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը հետևյալ տվյալներով.

1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏ(ՆԵՐ)
«ՀԱՅԱՆՏԱՌ» ՊՈԱԿ

2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
Մարզ Վայոց ձոր, համայնք Վայք Վայք ք. 1 հողամաս

3. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ
Անհատույց օգտագործման պայմանագիր 25.03.2025թ. թիվ 3328

4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
Կադաստրային ծածկագիրը՝ 10-003-0048-0056
Մակերեսի չափը (հա)՝ 0.7
Նպատակային նշանակությունը՝ անտառային
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Անտառ
Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ



ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 07042025-10-0004, գաղտնաբառ՝ UWPGNG5TG8SZ

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 2/2

5. ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
1) Նպատակային նշանակությունը՝ 
2) Բնութագրերը ըստ առանձին շինությունների՝

Հ/Հ Կադաստրային
ծածկագիր Տեսակ Մակերես Գրանցված իրավունքի տեսակ

 
 
 
 
 

Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ
  Ժամկետը՝ անորոշ։

Գրանցումը իրականացնող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը՝ ՀԱՍՄԻԿ
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Զբաղեցրած պաշտոնը՝ Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման
անշարժ գույքի գլխավոր ռեգիստր
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´³ó³ïñ³·Çñ

Ն³Ë³·ÍÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù ¿  Ñ³Ý¹Çë³ó»É Ï³éáõó³å³ïáÕÇ Ñ³ÛïÁ, ³Ýß³ñÅ
·áõÛùÇ 07042025-10-0004 ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÁ,
Վայք համայնքի ղեկավարի կողմից 24.11.2025թ., հ.94 նախագծման 
թույլտվությունը (ՃՀԱ):

ÐáÕ³Ù³ëÁ ·ïÝíáõÙ ¿ մարզ Վայոց ձոր, համայնք Վայք Վայք ք. 1 հողամասի
Ñ³ëó»áõÙ, ³ÛÝ áõÝÇ 0.7Ñ³ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë, ÑáÕ³Ù³ëÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ անտառային, ÇëÏ ·áñÍ³éÝ³Ï³ÝÁ անտառ:

Նախագծով առաջարկվում է կառուցել հողամասի հյուսիս արևելյան 
հատվածում ՀԱՅԱնՏԱՌ ՊՈԱԿ-ի Վայոց Ձորի  անտառտնտեսություն 
մասնաճյուղի վարչական մասնաշենքի և օժանդակ շինության կառուցում:

Երկու շինությունները նախատեսվում են իրականացնել թեթև 
կոնստրուկցիաներով՝ փայտե: Վարչական կառույցը ունի 10.4x10.4մ, իսկ 
օժանդակը 6x7մ արտաքին չափեր։ Երկու շինությունների մեջ կազմակերպված են 
մուտքային հարթակներով, ունեն ներքին բաժանման սխեմաներ, որոնք 
իրականացված են հրակայուն գիպսաստվարաթողթի պատերի իրականացմամբ:

Շինությունների ծածկերը լանջավոր են, ջրահեռացումը ազատ:
Արտաքին հարդարումը նախատեսվում է ցոկոլային մասում բազալտե

սալարկմամաբ, իսկ վերին նիշերում հարդարել ճակատային ջերմամեկուսիչ
դեկորատիվ պանելներով, հարկ եղած դեպքում բաց երանգի Ց/Ա
երեսասվաղմամբ, հնարավոր է նաև երեսապատել քարե սալակմամբ։

Տեխնիկական ցուցանիշներ։
· ÐáÕ³Ù³ëÇ Ù³Ï»ñ»ë` 7000.0Ù²
· Կառուցապատում՝ 172.0Ù², 2.46% տոկոս
· Օգտակոր մակերես՝ 35.7+115.4=151.1Ù²
· Առավելագույն բարձրություն՝ 6.6մ
· Ընդհանուր շին. մակերես՝ 172.0Ù², 2.46% տոկոս

Նախագիծը մշակված է գործող նորմերին համապատասխան:
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Ü²Ê²¶ÌÆ ò²ÜÎ

1. Ü³Ë³·ÍÇ Ï³½Ù; ´³ó³ïñ³·Çñ ÖØ-1
2. Æñ³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³ï³Ï³·ÇÍ Ø1:5000 ÖØ-2
3. Æñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ Ø1:5000 ÖØ-3
4. Æñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ Ø1:1500 ÖØ-4
5. ¶ÉË³íáñ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ Ø1:1000 ÖØ-5
6. ¶ÉË³íáñ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ Ø1:500 ÖØ-6
7. ¶ÉË³íáñ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ Ø1:200 /Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙ/ ÖØ-7
8. Վարչական շենքի Ñ³ñÏÇ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ ÖØ-8
9. Վարչական շենքի Ñ³ñÏÇ ã³÷³¹ñÙ³Ý Ñ³ï³Ï³·ÇÍ ÖØ-9
10. Վարչական շենքի ծածկի փայտե տարրերի կառուցում ÖØ-10
11. Վարչական մասնաշենքի Í³ÍÏÇ կավարամածի Ñ³ï³Ï³·ÇÍ ÖØ-11
12. Վարչական  մասնաշենքի շվաքարանի գծագրեր ÖØ-12
13. Վարչական մասնաշենքի փայտե տարրերի և ծածկի հատակագիծ ÖØ-13
14. Վարչական մասնաշենքի §²-¶¦ ¨ §¶-²¦ ³é³ÝóùÝ»ñáí ×³Ï³ïÝ»ñ ÖØ-14
15. Վարչական մասնաշենքի §1`-2¦ ³é³ÝóùÝ»ñáí ×³Ï³ï ª ÖØ-15
16. Վարչական մասնաշենքի§2-1`¦ ³é³ÝóùÝ»ñáí ×³Ï³ï ÖØ-16
17. ä³ï»ñÇ Ï³ñÏ³ë³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÇ ÷éí³ÍùÝ»ñ ÖØ-17
18. ä³ï»ñÇ Ï³ñÏ³ë³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÇ ÷éí³ÍùÝ»ñ ÖØ-18
19. Ì³ÍÏÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ ÷éí³Íù ÖØ-19
20. Ì³ÍÏÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ ÷éí³Íù ÖØ-20
21. Օժանդակ ßÇÝáõÃÛ³Ý Ñ³ï³Ï³·Í»ñ ÖØ-21
22. Օժանդակ ßÇÝáõÃÛ³Ý ×³Ï³ïÝ»ñ ÖØ-22
23. Օժանդակ ßÇÝáõÃÛ³Ý ×³Ï³ïÝ»ñ ÖØ-23
24. ¸éÝ»ñÇ ¨ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·ñ»ñ ÖØ-24
25. ՀÇÙù»ñÇ Ñ³ï³Ï³·Í»ñ ÖØ-25
26. ÐÇÙù»ñÇ Ïïñí³ÍùÝ»ñ ÖØ-26
27. ÞÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·ÉË. Ñ³ï³Ï³·ÇÍ ÖØ-27
28. ÞÇÝ. ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛó ÖØ-28
29. ´³ñ»Ï³ñ·áõÙ` ¹Çï³ñÏíáÕ ßÇÝ. Ùáï»óÙ³Ý ·ÉË. Ñ³ï³Ï³·ÇÍ ÖØ-29
30. ´³ñ»Ï³·Ù³Ý áõÕÕ³ÓÇ· Ïïñí³ÍùÝ»ñ ÖØ-30
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«ՀԱՅԱՆՏԱՌ» ՊՈԱԿ

ÖÞ-02

öáõÉ Â»ñÃ

²Ü

Â»ñÃ»ñ

Ü³Ë³·ÍáÕ
�²ðî. ²Èºøê� êäÀ

îÝûñ»Ý ². ²É»ùë³ÝÛ³Ý

Ü.¶.Ö. Ø. ²½»½Û³Ý

Ü.¶. ÎàÜêîð.

²ðîàÜ²¶Æð

Ö´¸-²-038

Îº¸-²2-027². ²É»ùë³ÝÛ³Ý

ÖÞ

30

«ՀԱՅԱՆՏԱՌ» ՊՈԱԿ -ի ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՈՒՆ
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
Մարզ՝ Վայոց ձոր, համայնք՝ Վայք, Վայք ք. 1հողամաս

Կառուցապատող՝
«ՀԱՅԱՆՏԱՌ» ՊՈԱԿ
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Անվանումը Հատվածքը
մմ-ով

Երկ.
գծմ

Ծավալը
մեկ միավ.ՔանակՀՀ

1

Մակն. Ընդամենը
մ3

ԿՀ-1 Կազմովի
հեծան

150*40 5587 36 0.0335 1.207

0.0101

Հավաքման
տարրեր

Տախտակ

     Ընդհանուրը

Նրբտախտակ 150*12 5587 36 0.0101

2 ԿՀ-2 Կազմովի
հեծան

150*40 10036 2 0.060

0.181

Տախտակ

Նրբտախտակ 150*12 10036 1 0.018

1.518

0.12

10434

10
00

76
15

0
10

00
72

10
00

72
10

00
72

10
00

72
10

00
72

10
00

72
10

00
72

10
00

72
39

2

5217

15
0

5217

10
43

4

16
4

92
8

10
00

72
10

00
72

10
00

72
10

00
72

10
00

72
10

00
72

10
00

72
10

00
72

46
0

72
15

0

10
43

4

11

40
9

40

9

100 400 100 400 100 400 100 400 100 400 100 400 100 400 100 400 100 400 100 377 100100100
20
100 377 100 400 100 400 100 400 100 400 100 400 100 400 100 400 100 400 100 280 100

20

100100

20

Կավարամածի հատակագիծ

40

Կտրվածք 1-1

10336

10434

15
0

150

40 80 87

5587

21°

72 15
0

70

4983 4983

10354

15
2

5587

100
280 100

400
100

400
100

400
100

400
100

400
100

400
100

400
100

400
100

400
100 247 100100

100

280
100

400

100

400

100

400

100

400

100

400

100

400

100

400

100

400

100

400

100
247

100
20100

100 28020

Որմնափայտ

100

5335 5336

5217 5217

20

Որմնափայտ

Ծածկի կավարամածի
հատակագիծ Ø1:50

ÖÞ-11

öáõÉ Â»ñÃ

²Ü

Â»ñÃ»ñ

Ü³Ë³·ÍáÕ
�²ðî. ²Èºøê� êäÀ

îÝûñ»Ý ². ²É»ùë³ÝÛ³Ý

Ü.¶.Ö. Ø. ²½»½Û³Ý

Ü.¶. ÎàÜêîð.

²ðîàÜ²¶Æð

Ö´¸-²-038

Îº¸-²2-027². ²É»ùë³ÝÛ³Ý

ÖÞ

30

«ՀԱՅԱՆՏԱՌ» ՊՈԱԿ -ի ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՈՒՆ
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
Մարզ՝ Վայոց ձոր, համայնք՝ Վայք, Վայք ք. 1հողամաս

Կառուցապատող՝
«ՀԱՅԱՆՏԱՌ» ՊՈԱԿ



58
96

28
28

28
28

296480 40

80
28

28
80

28
28

80

58
96

2964

80 2964 40
3084

1

22

1

Կտրվածք 1-1

5896

28282828

60
30

29

30
89

40

40
400

40
400

40
400

40
400

40
400

40 277
10040 20
40

3157

40

40
400

40
400

40
400

40
400

40
400

40
277

10040
20

40

3157

400

60
30

29

30
89

2908 2908

60

60

60

60

60

80 80 80

11
30

10
54

41
43

80x80x4  ГОСТ 32931-2015 գմ

 Նախամուտքի, նախամոտքի տանիքի մետաղական տարրեր

ԱՆՎԱՆՈՒՄ Չ.Մ. ՔԱՆԱԿ  ՔԱՇԸ
կգ

գմ

ԸՆԴ.

3 9.087

գմ

86.19

ՆԱԽԱՄՈՒՏՔԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՄԽՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

Մետաղական
սյուն 80*80*4 Ս-1 Մետաղական

սյուն 80*80*4 Ս-2

Մետաղական
սյուն 80*80*4 Ս-1

Մետաղական
սյուն 80*80*4 Ս-1

Մետաղական
սյուն 80*80*4 Ս-2

Մետաղական
սյուն 80*80*4 Ս-2

Մետաղական
հեծան 80*80*4 Հ-1

Մետաղական
հեծան 80*80*4 Հ-1

Մետաղական
հեծան 80*80*4 Հ-1

Մետաղական
հեծան 80*80*4 Հ-3

Մետաղական
հեծան 80*80*4 Հ-2

Մետաղական
հեծան 80*80*4 Հ-3

Մետաղական
հեծան 80*80*4 Հ-2

ՀՀ Մակն.

1
2
3
4

Ս-1

ԵՐԿ.

3.029

30
29

42
23

60
99

4
60

20

Մետաղական
սյուն 80*80*4 Ս-1

Մետաղական
սյուն 80*40*4 Ս-2

80x40x4  ГОСТ 32931-2015 3 9.087 63.51Ս-2 3.029

80

40

80
80

80x80x4  ГОСТ 32931-2015 3 9.252 87.75Հ-1 3.084

80x80x4  ГОСТ 32931-2015 2 5.656 53.65Հ-2 2.828գմ
5 80x40x4  ГОСТ 32931-2015 2 5.656 39.53Հ-3 2.828գմ

Մետաղական
հեծան 80*80*4 Հ-1

Մետաղական
էլեմենտ 80*80*4 ɐ-1

Մետաղական
էլեմենտ 80*40*4 ɐ-2

Մետաղական
էլեմենտ 80*80*4 ɐ-3

Մետաղական
էլեմենտ 80*80*4 Թ-1

6 80x80x4  ГОСТ 32931-2015 1 0.994 9.43Է-1 0.994գմ
7 80x40x4  ГОСТ 32931-2015 4 3.976 27.79Է-2 0.994գմ
8 80x80x4  ГОСТ 32931-2015 1 3.84 36.42Է-3 3.84գմ

3084

9 60x40x4  ГОСТ 32931-2015 2 2.458 14.11Է-4 1.229գմ
10 60x40x4  ГОСТ 32931-2015 1 1.066 6.12Է-5 1.066գմ
11 60x40x4  ГОСТ 32931-2015 10 31.57 181.24Թ-1 3.157գմ
12 40x20x2  ГОСТ 32931-2015 18 72.96 127.48Կ-1 3.84գմ

Մետաղական
էլեմենտ 80*80*4 ɐ-4

Մետաղական
էլեմենտ 80*80*4 ɐ-5

Մետաղական
էլեմենտ 80*80*4 ɐ-4

1229

10
66

3084

Մետաղական էլեմենտ
�կավարամած� 40*20*2.5 Կ-1
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էլեմենտ 60*40*4 Թ-1

Մետաղական
էլեմենտ 60*40*4 Թ-1

2964

Թեքանների հատակագիծ Կավարամածի հատակագիծ
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Մետաղական
էլեմենտ 40*20*2 Կ-1

400

Վարչական  մասնաշենքի
շվաքարանի գծագրեր Ø1:50
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       Որմնափայտ ՈՓ-1

       Որմնափայտ ՈՓ-1

           Ուղղանկյուն
խողովակ 70*70*4 սյուն

           Ուղղանկյուն
խողովակ 70*70*4 սյուն

ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
ՈՐՄՆԱՓԱՅՏ

Անվանումը Հատվածքը
մմ-ով

Երկ.
գծմ

Ծավալը
մեկ միավ.ՔանակՀՀ

1

Մակն. Ընդամենը
մ3

ՈՓ-1 Որմնափայտ 150*40 10036 2 0.06 0.12

     Ընդհանուրը 0.12

Վարչական մասնաշենքի  փայտե
տարրերի և ծածկի հատակագիծ Ø1:50
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Վարչական մասնաշենքի <Ա-Գ> և
<Գ-Ա> առանցքներով ճակատներ Ø1:75
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Վարչական մասնաշենքի <1`-4>
առանցքներով ճակատ Ø1:50
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«ՀԱՅԱՆՏԱՌ» ՊՈԱԿ -ի ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՈՒՆ
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
Մարզ՝ Վայոց ձոր, համայնք՝ Վայք, Վայք ք. 1հողամաս

Կառուցապատող՝
«ՀԱՅԱՆՏԱՌ» ՊՈԱԿ

Վարչական մասնաշենքի <4-1`>
առանցքներով ճակատ Ø1:50



ԿԱՐԿԱՍԱՅԻՆ ՊԱՏ ԸՍՏ -1- ԱՌԱՆՑՔԻ

Գ

5105 5105

Բ Ա

Ճակատային ջերմ. պանել 44մմ
Փայտե տաշեղային շերտ OSB-0.9
Պենոպլաստ 100մմ
Մինավատա 50մմ
Երկշերտ գիպսաստվարաթուղթ 9մմ
Ծեփամածիկ-ներկ

Կերամագրանիտ 10-12մմ
Սոսինձ 5մմ
Ց/Ա հարթեցնող շերտ 40մմ
Բետոնե հատակ 100մմ
Խճի նախապատրաստական շերտ տոփանումով
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ԿԱՐԿԱՍԱՅԻՆ ՊԱՏ ԸՍՏ 1 ԱՌԱՆՑՔԻ
No Անվանում Հաստ. Լայն. Երկ. Քանակ Ընդ.

երկ մ
Ընդ.

ծավալ. մ3

1 Տ-1 40 150 2950 15 44.25 0,2655
2 Տ-2 40 150 2594 6 15,6 0,0936
3 Տ-3 40 150 820 3 2,5 0,015
4 Տ-4 40 150 1200 12 14,4 0,0864
5 Տ-5 40 150 600 4 2.4 0,0144
6 Տ-6 40 150 270 4 0,81 0.00486
7 Տ-7 40 150 589 2 1,76 0,009
8 Տ-8 40 150 500 3 1,0 0,006
9 Տ-9 40 150 599 1 0,599 0,003594

10 Տ-10 40 150 428 1 0,428 0,002568
11 Տ-11 40 150 385 1 0,385 0,00279
12 Տ-12 40 150 540 1 0,540 0,00324
13 Տ-13 40 150 2600 2 4.4 0,0264
14 Տ-14 40 150 1280 2 2.56 0,01536
15 Տ-15 40 150 10336 2 20.672 0,125
17 Տ-16 40 150 587 1 7.68 0,04608

170.162
Ընդհանուր

գծմ
Ընդհանուր

մ3 0.79

ԿԱՐԿԱՍԱՅԻՆ ՊԱՏ ԸՍՏ -Գ- ԱՌԱՆՑՔԻ

1 2

10212

Ճակատային ջերմ. պանել 44մմ
Փայտե տաշեղային շերտ OSB-0.9
Պենոպլաստ 100մմ
Մինավատա 50մմ
Երկշերտ գիպսաստվարաթուղթ 9մմ
Ծեփամածիկ-ներկ

Կերամագրանիտ 10-12մմ
Սոսինձ 5մմ
Ց/Ա հարթեցնող շերտ 40մմ
Բետոնե հատակ 100մմ
Խճի նախապատրաստական շերտ տոփանումով
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ԿԱՐԿԱՍԱՅԻՆ ՊԱՏ ԸՍՏ Գ ԱՌԱՆՑՔԻ

No Անվանում Հաստ․․․Լայն․․․Երկարությու
ն մմ Քանակ Ընդ․երկ․մ Ընդ․ծավալ․

մ3

1 Տ-1 40 150 295 16 50,15 0,3009
2 Տ-2

40 150
2600 6 15,6 0,0936

3 Տ-3
40 150

820
3 2,5 0,015

4 Տ-4
40 150

1200
6 15,4 0,0924

5 Տ-5
40 150

270
3 0,81 0,00486

6 Տ-6
40 150

487
1 0,487 0,002922

7 Տ-7
40 150

500
3 1,5 0,009

8 Տ-8
40 150

560
3 1,7 0,0102

9 Տ-9
40 150

503
1 0,503 0,003018

10 Տ-10
40 150

370
1 0,370 0,00222

11 Տ-11
40 150 343 1 0,343 0,002058

12 Տ-12
40 150 300 1 0,300 0,0018մ

13 Տ-13
40 150

337
1 0,337 0,002022

14 Տ-14
40 150

10000
2

20 0,12

15 Տ-15
40 150

10000
1

10 0,06

16 Տ-16
40 150

1280
6

7.68 0.04608

Ընդհանուր
գծմ 127.681

Ընդհանուր
մ3 1.61
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«ՀԱՅԱՆՏԱՌ» ՊՈԱԿ -ի ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՈՒՆ
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
Մարզ՝ Վայոց ձոր, համայնք՝ Վայք, Վայք ք. 1հողամաս

Կառուցապատող՝
«ՀԱՅԱՆՏԱՌ» ՊՈԱԿ

Պատերի կարկասային կառուցվածքի
փռվածքներ Ø1:50



ԿԱՐԿԱՍԱՅԻՆ ՊԱՏ ԸՍՏ -Ա- ԱՌԱՆՑՔԻ

1 2

10212

Ճակատային ջերմ. պանել 44մմ
Փայտե տաշեղային շերտ OSB-0.9
Պենոպլաստ 100մմ
Մինավատա 50մմ
Երկշերտ գիպսաստվարաթուղթ 9մմ
Ծեփամածիկ-ներկ

Կերամագրանիտ 10-12մմ
Սոսինձ 5մմ
Ց/Ա հարթեցնող շերտ 40մմ
Բետոնե հատակ 100մմ
Խճի նախապատրաստական շերտ տոփանումով
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ԿԱՐԿԱՍԱՅԻՆ ՊԱՏ ԸՍՏ Գ ԱՌԱՆՑՔԻ

No Անվանում Հաստ․․․Լայն․․․Երկարությու
ն մմ Քանակ Ընդ․երկ․մ Ընդ․ծավալ․

մ3

1 Տ-1 40 150 295 16 50,15 0,3009
2 Տ-2

40 150
2600 6 15,6 0,0936

3 Տ-3
40 150

820
3 2,5 0,015

4 Տ-4
40 150

1200
6 15,4 0,0924

5 Տ-5
40 150

270
3 0,81 0,00486

6 Տ-6
40 150

487
1 0,487 0,002922

7 Տ-7
40 150

500
3 1,5 0,009

8 Տ-8
40 150

560
3 1,7 0,0102

9 Տ-9
40 150

503
1 0,503 0,003018

10 Տ-10
40 150

370
1 0,370 0,00222

11 Տ-11
40 150 343 1 0,343 0,002058

12 Տ-12
40 150 300 1 0,300 0,0018մ

13 Տ-13
40 150

337
1 0,337 0,002022

14 Տ-14
40 150

10000
2

20 0,12

15 Տ-15
40 150

10000
1

10 0,06

16 Տ-16
40 150

1280
6

7.68 0.04608

Ընդհանուր
գծմ 127.681

Ընդհանուր
մ3 1.61

Ճակատային ջերմ. պանել 44մմ
Փայտե տաշեղային շերտ OSB-0.9
Պենոպլաստ 100մմ
Մինավատա 50մմ
Երկշերտ գիպսաստվարաթուղթ 9մմ
Ծեփամածիկ-ներկ

Կերամագրանիտ 10-12մմ
Սոսինձ 5մմ
Ց/Ա հարթեցնող շերտ 40մմ
Բետոնե հատակ 100մմ
Խճի նախապատրաստական շերտ տոփանումով

ԿԱՐԿԱՍԱՅԻՆ ՊԱՏ ԸՍՏ -2- ԱՌԱՆՑՔԻ
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0 ԿԱՐԿԱՍԱՅԻՆ ՊԱՏ ԸՍՏ 4 ԱՌԱՆՑՔԻ

N
o

Անվանում Հաստ․․․ Լայն․․․Երկարո
ւթյուն Քանակ Ընդ․երկ․

մ
Ընդ․ծավալ․մ3

1 Տ-1
40 150 2950 16

47.2 0,2832

2 Տ-2
40 150

2594
8

20.6 0,1236

3 Տ-3
40 150

820
4

3.28 0.01968

4 Տ-4
40 150

1200
8

9.6 0,0576

5 Տ-5
40 150

1280
8

10.24 0,06144

6 Տ-6
40 150

270
4

1.08 0.00648

7 Տ-7
40 150

358
1

0.358 0,0021

8 Տ-8
40 150

500
2 1,0 0,006

9 Տ-9
40 150

322
4

1.28 0,00768

10 Տ-10
40 150

511
1 0,511 0,00306

11 Տ-11
40 150 560 1 0,560 0,00336

12 Տ-12
40 150 409 1 0,409 0,002454

13 Տ-13
40 150

449
1

0.449 0,00269

14 Տ-14
40 150

10336
2

20.672 0,124032

Ընդհանուր
գծմ 127.6

Ընդհանուր
մ3 0.77
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«ՀԱՅԱՆՏԱՌ» ՊՈԱԿ -ի ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՈՒՆ
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
Մարզ՝ Վայոց ձոր, համայնք՝ Վայք, Վայք ք. 1հողամաս

Կառուցապատող՝
«ՀԱՅԱՆՏԱՌ» ՊՈԱԿ

Պատերի կարկասային կառուցվածքի
փռվածքներ Ø1:50



Գ

5105 5105

Բ Ա

Ծածկի ալիքավոր թիթեղ 5.5մմ
Կավարամած 100x30մմ
Ջրամեկուսիչ շերտ 100մմ
Պենոպլաստ 100մմ
Մինավատա 50մմ
Գոլորշամեկուսիչ շերտ
Ձքվող առաստաղ (ֆրանսիական)

Կերամագրանիտ 10-12մմ
Սոսինձ 5մմ
Ց/Ա հարթեցնող շերտ 40մմ
Բետոնե հատակ 100մմ
Խճի նախապատրաստական շերտ տոփանումով

Ճակատային ջերմ. պանել 44մմ
Փայտե տաշեղային շերտ OSB-0.9
Պենոպլաստ 100մմ
Մինավատա 50մմ
Երկշերտ գիպսաստվարաթուղթ 9մմ
Ծեփամածիկ-ներկ

Ծածկի ալիքավոր թիթեղ 5.5մմ
Կավարամած 100x30մմ
Ջրամեկուսիչ շերտ 100մմ
Պենոպլաստ 100մմ
Մինավատա 50մմ
Գոլորշամեկուսիչ շերտ
Ձքվող առաստաղ (ֆրանսիական)
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ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ
ՀՐԴԵՀԻ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍ

ԵՐԵՎԱՆ / YEREVAN
2025

«ԻՄՄԵՆՍ»  ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-002555
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ, ՎԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔ, Ք. ՎԱՅՔ, 1 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵԻ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Տնօրեն՝                        Տ. Մնոյան



13ԱԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ, ՎԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔ, Ք. ՎԱՅՔ, 1 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵԻ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾՓոփ Տղմ.քան Թերթ Փաստ.թիվ Թվակ.Ստորագ.

ՂԵԿԱՎԱՐ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ

ԹԵՐԹԵՐԹԵՐԹՓՈՒԼ

 Մնոյան Տ.

 Մնոյան Տ.

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Առանձնատան  էլեկտրասնուցման նախագիծը կատարվել է ճարտարապետաշինարարական,
շահագործող ընկերության, դիզայն նախագծի, պատվիրատուի առաջադրանքներին, ինչպես նաև СП
31-110-2003 -ին, ПУЭ -ին համապատասխան։ Տեխնիկական լուծումները, որոնք ընդունվել են
աշխատանքային գծագրերում համապատասխանում են նորմերի և օրենքների պահանջներին, որոնք
գործում են ՀՀ տարածքում և ապահովում են օբյեկտի շահագործման անվտանգությունը։

Լարման մեծությունը նախատեսված է 380/220 Վ։
Սնող ցանցը հողանցման համակարգը նախատեսված է իրականացնել TN-S տիպի։
Օբյեկտի էլեկտրաընդունիչները, ըստ էլեկտրասնուցման ապահովության պահպանման աստիճանի,

համապատասխան ПУЭ -ի, երրորդ կարգի են։
Օբյեկտի հիմնական էլեկտրաընդունիչներն են հանդիսանում վարդակները, լուսավորության ցանցը,

ներքին սպասարկման սարքավորումները։
Էլեկտրական էներգիայի ընդունումը և բաշխումը իրականացվում է համապատասխան էլեկտրական

ցանցերի կողմից իրականացվող սխեմայի։
Լուսավորության ցանցի առանձին խմբերի սնման լարումը ընդունված է 220 Վ։ Նորմավորված

լուսավորությունը ընդունված է համաձայն СНИП 23-05-95, СП 31-110-2003 -ի: Լուսավորությունը
իրականացվում է LED լուսատուների միջոցով։ Լուսավորության ղեկավարումը կատարվում է
անջատիչների կամ շաժման տվիչների միջոցով։ Անջատիչները տեղադրել 0,85 մ բարձրության վրա,
բացառությամբ նշվածներից։ Լուսատուների պաշտպանության դասին հատուկ պայմաններ առաջադրված
չեն։ Շենքում նախատեսված է նաև բակային լուսավորություն։ Բակային լուսատուների մոդելները և
տեղաբաշխումը հստակեցնել դիզայն նախագծի հետ։

Խմբային գծերը իրականացնել պատերի վրա ВВГнг-LS մալուխով՝ անցկացված ճկախողովակով,
առաստաղին և հատակին՝ ՊՎՔ խողովակներով և անհրաժեշտ դետալներով։

Էլեկտրական հաղորդալարերը պետք է ապահովեն տարբերակելու պարզությունը հաղորդալարերի
ամբողջ երկայնքով ըստ ПУЭ 7 -րդ հրատարակություն, 1 -ին բաժին, գլուխ 1.1.29 -ի։ Կապույտ գույն -
զրոյական աշխատանքային հաղորդալար (N); դեղին-կանաչ - զրոյական պաշտպանիչ հաղորդալար (PE);
սև, շականակագույն, կարմիր, մանուշակագույն, մոխրագույն, վարդագույն, սպիտակ, նարնջագույն,
փիրուզագույն գույներ - ֆազային հաղորդալարի տարբերակման համար (L1, L2, L3):

Նվազագույն հեռավորությունը էլեկտրահաղորդալարերից մինչև ջրատար խողովակները և ջեռուցման
խողովակները պետք է լինի 500 մմ -ից ոչ պակաս։ Ուժային հաղորդալարերի և ջրամատակարարման,
ջեռուցման տաք և սառը խողովակների խաչումը հնարավոր է միայն ուղիղ անկյունով։

Հաղորդալարերի միացումները պետք է իրականացնել ПУЭ 2.1.21 -ի հետ համապատասխան։

2. ԱՆՎՏԱԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Մեկուսացման վնասման դեպքում լարման տակ ընկած բաց հաղորդիչ մասերին հպումից էլեկտրական
հոսանքով հոսանքահարվելուց պաշտպանության համար կիրառվել են հետևյալ պաշտպանության
միջոցները. ավտոմատ անջատումը և պաշտպանական զրոյացումը։

Որպես հողանցման հաղորդաձող օգտագործվում է ԲՎ -ների PE հաղորդաձողը, որը պետք
պատրաստված լինի պղնձից և ունենա նվազագույնը 6 մմ2 լայնական կտրվածք։

Էլեկտրասարքավորումների մետաղական մասերը, որոնք չեն գտնվում լարման տակ, պետք է
զրոյականացվեն։ Զրոյականացումը իրականացնել  միացնելով ընդհանուր լուսավորման լուսատուների և
ստացիոնար էլեկտրաընդունիչների բաց հաղորդիչ մասերը զրոյական պաշտպանիչ հաղորդալարին։

Աշխատանքային գծագրերում ընդունված տեխնիկական լուծումները համապատասխանում են
նորմերի և օրենքների պահանջներին, որոնք գործում են ՀՀ տարածքում և ապահովում են օբյեկտի
շահագործման անվտանգությունը։

ԷՏ.1

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
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Հողանցման ցինկապատ
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Հողանցման ցինկապատ
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հողանցման հաղորդաձող
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նորմավորված դիմադրությունը պետք  է փոքր լինի 4 Օհմ-ից։

2. Նշված արդյունքը չհասնելու դեպքում պետք է ավելացնել
էլեկտրոդների քանակությունը

3. Տեղանքից ելնելով հնարավոր է փոփոխել էլեկտրոդների տեղը  ։
4. Արտաքին հողանցման սարքվածքի բոլոր միացման մասերը

պետք է մշակված լինեն հակակոռոզիոն նյութերով։
5. Խրամուղու մեջ լցվող հողը չպետք է պարունակի շինարարական

աղբ և քարեր։
6. Ինչպես նաև հողանցել հաղորդադողերի մեկուսիչների պահող

կոնստրուկցիաները

Պայմանական նշաններ

Հողանցման շերտապողպատ

Հողանցման էլեկտրոդ

Հատակի տուփ

ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ,
ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ԷՏ.4
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ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ, ՎԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔ, Ք. ՎԱՅՔ, 1 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵԻ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾՓոփ Տղմ.քան Թերթ Փաստ.թիվ Թվակ.Ստորագ.
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Բաշխիչ վահան

ԲՎ
Խումբ 15
ВВГнг - LS 3*1.5մմ2

ԲՎ
Խումբ 16
ВВГнг - LS 3*1.5մմ2

ԲՎ
Խումբ 17
ВВГнг - LS 3*1.5մմ2

ԲՎ
Խումբ 12
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 Մնոյան Տ.

Բաշխիչ վահան

ВТK

ВТHВТH

ВТH

ВТHВТH

ВТH

ВТH

ВТHВТH
ВТМBIALS

ՀԱՀ վահան

Zone 01

Zone 02

Zone 03

Zone 04Zone 05

Zone 06Zone 07

Zone 08

ВТH

ВТK

ВТМ

BIALS

Հրդեհային ազդանշանի կառավարման
վահանակ (8 գոտի)

Ծխի ազդասարք

Ջերմաստիճանի դիֆերենցիալ ազդասարք

Ձեռքով կանչի կետ

Լուսաձայնային ազդասարք

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏԿԵՐ

COԳազի արտահոսքի տվիչ

CO

13ԱԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ, ՎԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔ, Ք. ՎԱՅՔ, 1 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵԻ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾՓոփ Տղմ.քան Թերթ Փաստ.թիվ Թվակ.Ստորագ.

ՂԵԿԱՎԱՐ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ

ԹԵՐԹԵՐԹԵՐԹՓՈՒԼ

 Մնոյան Տ.

 Մնոյան Տ.
ՀԱՀ.13

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՀՐԴԵՀԻ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ



Ձև N 2-3
PM2E-8465-DFD2-E8B9

Փաստաթղթի
վավերականության ստուգումն
ու էլեկտրոնային բնօրինակի
ներբեռնումը հնարավոր է
իրականացնել https://verify.e-
gov.am կայքում։

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ՎԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
N ՇԹ/711/19272-25     09-12-2025

Տրված է կառուցապատող «ՀԱՅԱՆՏԱՌ» ՊՈԱԿ (02512343, Հայաստան, ԵՐԵՎԱՆ, ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ,
ԱՐՄԵՆԱԿՅԱՆ Փ., 129, 0047), 
հողամասի գտնվելու վայրը՝ Մարզ Վայոց ձոր, համայնք Վայք Վայք ք. 1 հողամաս

(իրավաբանական անձի անվանումը, պետական գրանցման վկայականի համարը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, հասցեն, հողամասի գտնվելու վայրը)

Օբյեկտի անվանումը` Վարչական մասնաշենք և օժանդակ շինություն, աշխատանքի տեսակը՝ կառուցում,
վարչական շենք 13,328x10,210 մ առանցքային չափեր, օժանդակ շինություն 5,9x6,9 մ առանցքային չափեր,
Ռիսկայնության աստիճանը՝ II

(օբյեկտի անվանումը, ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան), հակիրճ բնութագիրը, հիմնական ցուցանիշները)

1. Օբյեկտի նախագծային փաստաթղթերը`
1) մշակվել են «Աշխատանքային նախագիծ», 
        Ճարտարապետական մաս` «ԱՐՏ.ԱԼԵՔՍ» ՍՊԸ(ՄՀԵՐ ԱԶԵԶՅԱՆ, արտոնագիր՝ ՃԲԴ-Ա-038) 
        Կոնստրուկտորական մաս` «ԱՐՏ.ԱԼԵՔՍ» ՍՊԸ(ԱՐՏԱՇԵՍ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ, արտոնագիր՝ ԿԵԴ-Ա2-027)
կողմից

(նախագծային փաստաթղթերի փուլը, նախագծային աշխատանքների կապալառուի անվանումը, լիցենզիայի համարը)

2) ստացել է (են) փորձագիտական դրական եզրակացությունը (եզրակացությունները)
(նշել փորձաքննության տեսակը)

ընկերության(ների) կողմից
(նշել փորձաքննության մարմնի (մարմինների) անվանումը, լիցենզիայի համարը)

կամ

նախագիծը թողարկող պատասխանատու կապալառուի երաշխավորագիրը` N27-11/25 «ԱՐՏ.ԱԼԵՔՍ»
ընկերության կողմից

(նշել նախագիծը թողարկող պատասխանատուկապալառուի երաշխավորության պայմանագրի համարը)

3) սահմանված կարգով համաձայնեցվել են իրավասու մարմնի, օրենքով սահմանված այլ շահագրգիռ
մարմինների` 
Նախագծման թույլտվություն (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք)՝ 24-11-2025թ 94
Վայք համայնքի ղեկավարի հետ համաձայնեցված 09-12-2025թ․ հ․ 638762 նախագիծը(երը)

(նշել մարմինների անվանումները և համաձայնեցման ժամկետները)

2. Շինարարական աշխատանքներն իրականացնել 1 տարվա ընթացքում՝
(նշել շինարարության նորմատիվային տևողությունը)

Ներառյալ ավարտական ակտի տրամադրման համար ավարտված շինարարական օբյեկտն ընդունող
հանձնաժողովի աշխատանքի համար նախատեսվող ժամկետը:
2.1. Ապահովել օբյեկտի շահագործման թույլտվության ստացումը՝

 ավարտական ակտի տրամադրումից 18 ամիս.

 ավարտական ակտի տրամադրման օրը:
Ներառյալ ավարտված շինարարական օբյեկտն ընդունող հանձնաժողովի աշխատանքի համար նախատեսվող
ժամկետը:
3. Շինարարության վարման մատյանը բաղկացած է 82 էջից, կարված և դրոշմակնքված է Մխիթար
Մաթևոսյան կողմից:

(իրավասու մարմնի անվանումը)



4. Նախագծային փաստաթղթերը փոփոխվել են (լրացվում է N 1 հավելվածի 108-րդ կետով նախատեսված
դեպքերում)կողմից

(նախագծային աշխատանքների կապալառուի անվանումը, լիցենզիայի համարը)

և սահմանված կարգով համաձայնեցվել իրավասու մարմնի և այլ շահագրգիռ մարմինների հետ:
(նշել օրենքով սահմանված համաձայնեցնող մարմինների անվանումները)

5. Հատուկ պայմաններ`

1) կառուցապատողը, նախքան շինարարությունն սկսելը, ինչպես նաև դրա ընթացքում, պարտավոր է
հասցվելիք վնասների փոխհատուցման համար համաձայնության գալ կառուցապատման հետևանքով
վնասներ կրող սուբյեկտների հետ.

2) շինարարության թույլտվությամբ սահմանված ժամկետներում կառուցապատումը չավարտելու դեպքում
գործում են N 1 հավելվածի 123-126-րդ կետերով սահմանված պահանջները.

3) (լրացվում է N 1 հավելվածի 84-րդ կետով սահմանված դեպքերում) սույն թույլտվությունը տրվել է
սահմանված կարգով հաստատված «Նախագիծ» փուլի հիման վրա, որին հաջորդող «Աշխատանքային
փաստաթղթեր» փուլը պետք է ապահովի հաստատված փուլով ընդունված լուծումները և աշխատանքների
իրականացման հաջորդականությունը 1

(նշվում են նախապատրաստական, հողային, շինմոնտաժային աշխատանքները և այլ աշխատանքներ)

6. (լրացվում է N 1 հավելվածի 116-րդ կետով սահմանված դեպքերում) Հաշվի առնելով, որ կառուցվող օբյեկտի
շինարարությունը հնարավոր չէ առանց գլխավոր հատակագծի վրա _______ համարների տակ նշված շենքի
(շենքերի) և կամ շինության (շինությունների) քանդման`

(նշվում են ամբողջությամբ կամ մասամբ քանդման ենթակա օբյեկտները, դրանց հիմնական ցուցանիշները, ընդհանուր մակերեսը, հարկայնությունը, շինանյութերը և այլն)

սեփականատիրոջը (օգտագործողին, պետական գրանցման վկայական՝ _________________) տրված սույն
թույլտվությունը նաև քանդման թույլտվություն է: Օբյեկտի քանդման աշխատանքներն իրականացնել
նախագծային փաստաթղթերով ամրագրված հաջորդականությամբ:

7. Այլ պայմաններ :
(նշվում են իրավական ակտերով և (կամ) պայմանագրով նախատեսված այլ պայմանները)

8. Կառուցապատողը շինարարական (քանդման, ապամոնտաժման) աշխատանքներն սկսելուց առնվազն 3 օր
առաջ, համաձայն N 5 հավելվածի N 2-5 ձևի, տեղեկացնում է իրավասու մարմնին:

9. Թույլտվության հիման վրա ցանկացած շինարարական և զուգահեռ աշխատանք կարող է իրականացվել
բացառապես Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, նախագծային փաստաթղթերին և
նորմատիվ-տեխնիկական պահանջներին համապատասխան:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՔ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ՄԽԻԹԱՐ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ  

 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)  

Կ. Տ.
(ձևը փոփ. 16.06.16 N 630-Ն)
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2437,02
3074,10

ԱÛÉ ÝÛáõÃ»ñ- 5%

2%

5,72%

56 588,12               Ñ³½. ¹ñ³Ù

9 431,35                 Ñ³½. ¹ñ³Ù

Նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է
Այդ թվում  ԱԱՀ

Կազմեց ՝
Сделал

Է. Գալստյան
Э. Галстян

³ÝóÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáí`

³ßË³ï³í³ñÓÇ մասով

´²ò²îð²¶Æð

      ÎáÝëïñáõÏïÇí ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ÝÛáõÃ³Í³Ëë»ñÁ í»ñóí³Í »Ý 1984 ÃíականÇ ÝáñÙ»ñáí:

      ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÁ և Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïí³Í »Ý

Ü³Ë³Ñ³ßÇíÁ Ï³½Ùí³Í է ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:

        Ապամոնտաժված պիտանի նյութերը ընդունման-հանձնման ակտով կապալառուն հանձնում է 
պատվիրատուի տնօրինությանը:

      ì×³ñáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É ÷³ëï³óÇ Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, ըստ

      ÜÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ, áñáÝù µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý ÇÝýáñÙ³óÇáÝ ï»Õ»Ï³·ñÇó ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý 

Ü³Ë³Ñ³ßÇíÁ Ï³½Ùí³Í է ներկայացված ծավալների հիման վրա:

1984 ÃíականÇ ·Ý»ñáí և í»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í Հոկտեմբեր 2025Ã© ·Ý»ñáí« Ñ³Ù³Ó³ÛÝ éáõµÉáõó ¹ñ³ÙÇ

  2025 թվականի Հոկտեմբեր  ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրից ավելացրած՝

      èáõµÉáõó ¹ñ³ÙÇ ³ÝóÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ Ñ³ßí³ñÏí³Í ¿ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ³Ùë³Ï³Ý 196,878

Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý մասով

Ñ³½© ¹ñ³Ù ÙÇçÇÝ ³ßË³ï³í³ñÓÇ ã³÷áí:

Պ³Ñ»ëï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ-

Տրանսպորտային Í³Ëë»ñ-

      ÜÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ í»ñóí³Í »Ý ÐÐ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý`կողմից հրատարակված

ï³ëË³Ý Ñ³ßÇí-³åñ³Ýù³·ñ»ñ:

 å³ÑÇÝ Ï³å³É³éáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å³ïíÇñ³ïáõÇÝ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ Ñ³Ù³å³-

 վավերացված կատարողական ակտերի։



Ծրագրի 

անվանումը Название 

проекта       

56 432,78 հազ.դր.

ՀՀ Անվանումը
Շինարարական 

աշխատանքներ 

(հազար դրամ)

Սարքավորումներ   

/գույք/          

(հազար դրամ)

Այլ ծախսեր         

(հազար դրամ)

Ընդամենը 

(հազար դրամ)

2 3 4 5 6

Տեղային.Նախ.N1-1 Վարչական մասնաշենք 22 239,39 22 239,39

Տեղային.Նախ.N1-2 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում, օդափոխություն 856,79 856,79

Տեղային.Նախ.N1-3
Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ, լուսատեխնիկական սարքավորումների 

մոնտաժային աշխատանքներ
5 283,56 5 283,56

Տեղային.Նախ.N1-4 Ջեռուցման աշխատանքներ 732,33 732,33

Տեղային.Նախ.N1-5 Հակահրդեհային համակարգ 589,55 589,55

Տեղային.Նախ.N1-6 Հեռահաղորդակցություն 452,40 452,40

Տեղային.Նախ.N1-9 Բարեկարգման աշխատանքներ 13 473,80 13 473,80

Ընդամենը 43 627,82 43 627,82

0,15% Շին աղբի տեղափոխման աշխատանքներ 65,44 65,44

Ընդամենը 43 693,26 43 693,26

1,20% Ժամանակավոր շենքեր շինություններ  /1,5%x0,8/ 524,32 524,32

Ընդամենը 44 217,58 44 217,58

0,64% Ձմեռային թանկացումներ  /0,8%x0,8/ 282,99 282,99

Ընդամենը 44 500,57 44 500,57

2,00% Տեխնիկական հսկողություն 890,01 890,01

0,60% Հեղինակային հսկողություն 267,00 267,00

Ընդամենը 44 500,57 1 157,01 45 657,59

3,00% Չնախատեսված ծախսեր 1 335,02 34,71 1 369,73

Ընդամենը 45 835,59 1 191,73 47 027,32

20,00% ԱԱՀ 9 167,12 238,35 9 405,46

Ընդհանուրը 55 002,71 1 430,07 56 432,78

Այդ թվում վերադարձի գումար 78,648

Կազմեց ՝

Сделал

Է. Գալստյան

Э. Галстян

Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով-

<<Վայոց ձորի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ>> ՊՈԱԿ-ի, վարչական մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների 

նախահաշիվ

Смета на строительство административного здания <<Филиала лесное хозяйство Вайоца Дзора>> ГНКО

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ



2437,02
3074,10
1,0572

Նյութերի 
արժեքը
Стоимость 
материалов

1.02x1.05x

1,0572

Ը
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 ն
որ
մե
րի

По
 н
ор

м
ам

Գործող 
գներով
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ор
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ам

Գործող 
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действую

щим 
ценам

Անվանումը
Название

Չ
ա
փ
մա

ն 
մի
ա
վո
րը

Eд
ин

иц
а 
из
м
ер

ен
ия

Քանկը
Количество

Արժքը
Стоимость

Ը
նդ
հա

նո
ւր

 
ա
րժ
եք
ը

О
бщ

ая
 с
то
им

ос
ть

Հազ.դրամ
Тысяча др.

Հազ.դրամ
Тысяча др.

Հազ.դրամ
Тысяча др.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Վարչական մասնաշենքի 
հողային, հիմնային և 
բետոնային  աշխատանքներ
Земляные работы, закладка 
фундамента и бетонные работы 
административного здания.

0,551 0,008 0,020 0,173 0,531 20,605

Ընդհանուր 
արժեքը
Общая 

стоимость

Նյութերի 
արժեքը
Стоимость 
материалов

Աշխատավարձը
Заработная плата

Մեքենա մեխ.-
շահագործումը
эксплуатация 
машина-
механизм. 

Նյութերի ծախսը և արժեքը մեկ միավորի համար
Стоимость материалов и стоимость за единицу

1 E1-1551

Խրամատաձև հիմքերի փորում՝ 
գրունտի կողլիցքով  3-րդ կարգի 
գրունտներում
Выемка грунта для устройства 
траншейных фундаментов с 
уплотнением в грунтах 3-го класса.

մ3

м3 37,38

Стоимость строительных работ - Тысяча др. Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը

ՀՀ

Հի
մն
ա
վո
րո
ւմ
ը

О
бо

сн
ов

ан
ие

Աշխատանքի անվանումը
Название работы 

Չ
ա
փ
մա

ն 
մի
ա
վո
րը

Eд
ин

иц
а 
из
м
ер

ен
ия

Ծ
ա
վա

լը
О
бъ

ем

1 
մի
ա
վո
րի

 ը
նդ
հա

նո
ւր

 ա
րժ
եք
ը  

/հ
ա
զ.
դր

./
O
бщ

ее
 с
то
им

ос
ть

  е
ди

ни
ц.

 /т
ы
с.

 д
ра

м
/ Այդ թվում

В том числе

Նախահաշիվ № 1-1 /Смета №1-1

Ծրագրի անվանումը 
Название проекта

 <<Վայոց ձորի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ>> ՊՈԱԿ-ի, վարչական մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների 
նախահաշիվ

Смета на строительство административного здания <<Филиала лесное хозяйство Вайоца Дзора>> ГНКО

Ինդեքսավորումը աշխատավարձին
Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 22 239,4           Հազ.դր. մեք.և սարք շահագործմանը



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Բետոն
Бетон

մ3

м3 0,71 31,39 22,287

Վահան
Щит

մ2

м2 0,918 3,50 3,213

Տախտակներ
Доски

մ3

м3 0,01 125,0 1,3

Ճեղքված բազ
Треснувшее основание

մ3

м3 0,44 3,333 1,467

Բետոն  B25
Бетон  Б25

մ3

м3 1,015 34,39 34,906

Վահան
Щит

մ2

м2 2,050 3,50 7,175

Տախտակներ
Доски

մ3

м3 0,031 125,0 3,875

Էլեկտրոդ
Электрод

կգ
кг

1,70 0,930 1,581

Ամրան Փ12A500c 
Арматура P12A500c.

տն
т

1,0 282,50 282,50

Ամրան 200*200*10
Арматура  200*200*10

հատ
штук

1,0 2,50 2,50

28,307 2,500 2,831

282,500 319,864

6
Շուկա
Рынок

Մետաղական ներդիր դետալների 
տեղադրում 200*200*10
Установка металлических вставок 
200*200*10

հատ
штук

10,0 2,831

319,864 110,993

0,96 2,95 745,658 47,537 53,824

5
Շուկա
Рынок

Ամրանի  արժեքը Փ12A500c 
դասի
 Стоимость армирования относится 
к классу P12A500c.

տն
 тн

0,347

28,216 31,948

4 E6-160

Միաձույլ երկաթբետոնե 
հիմնային հեծանների 
իրականցում B25 դասի բետոնով
Реализация монолитных 
железобетонных фундаментных 
балок с использованием бетона 
класса Б25.

մ3

м3 10,38 71,836 6,18 15,06

38,310 1,74 4,240 0,69 2,121 771,178

15,039

3 E6-21

Բուտոբետոնե հիմքի 
իրականացում /B20 դասի 
բետոնով/
Реализация стыкового бетонного 
фундамента (класс B20).

մ3

м3 20,13

2 E1-961

Խրամատաձև հիմքերում  
գրունտի մշակում ձեռքով
Ручная обработка почвы при 
устройстве траншейных 
фундаментов.

մ3

м3 5,61 2,681 1,1 2,681



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ամրան Փ14
Арматура Ph14

կգ
кг

1,0 0,283 0,283

Ամրան Փ6A240c
Арматура Ph6A240c

տն
т

1,0 220,83 220,83

Բիտում
Битум

կգ
кг 2,40

0,165 0,396

Վարչական մասնաշենքի 
հատակ
Этаж административного здания

Խիճ
Гравий

մ3

м3 1,24 4,00 4,96

0,62 1,91 127,618 4,960 5,6162 E11-6

Հատակի խճի 
նախապատրաստական շերտի 
իրականացում 10 սմ 
հաստությամբ
Нанесение подготовительного слоя 
из гравия толщиной 10 см на пол.

մ3

м3 12,75 10,008 1,02 2,49

0,244 0,100 0,244 27,034

51,014

1 E1-1130

Հատակում գրունտի հարթեցում 
և տոփանում
Выравнивание и уплотнение пола

մ2

м2 110,9

0,396 0,448

10 E1-968

Հիմքերի համար քանդված 
գրունտի հարթեցում տեղում
Выравнивание вынутого грунта под 
фундамент на месте

մ3

м3 37,38 1,365 0,56 1,365

0,848 0,145 0,353 0,015 0,05 26,453

40,756 220,830 250,037

9 E8-27

Հիմնային հեծանների 
ջրամեկուսացում քսուկային 
նյութով
Гидроизоляция фундаментных 
балок с помощью смазки.

մ2

м2 31,20

0,283 0,320

8
Շուկա
Рынок

Ամրանի  արժեքը Փ6A240c դասի
Стоимость армирования относится 
к классу P6A240c.

տն
 тн

0,163 250,037

0,320 9,2897
Շուկա
Рынок

Մետաղական ներդիր դետալների 
ամրան Փ14 A500C
Металлическая вставка для 
усиления P14 A500C

կգ
кг

29,04



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Բետոն   B25
Бетон B25

Ù3

м3 1,02 34,39 35,078

Ցանց Вр 5 
Сеть Вр 5

Ù2

м2 1,00 0,80 0,800

Շաղախ
Смес

մ3

м3 0,0306 26,00 0,796

Կերամոգրանիտ
Керамогранит

մ2

м2 1
4,41 4,410

Սոսինձ
Клей

կգ
кг 4 0,137 0,548

Կերամոգրանիտ
Керамогранит

Ù2

м2 0,1 4,41 0,441
Սոսինձ
Клей

կգ
кг 0,4 0,137 0,055

Թեքահարթակի և աստիճանի 
կառուցում
Строительство пандуса и ступеней

5,630

0,496 0,561

1 E1-961

Գրունտի քանդում 
թեքահարթակի և աստիճանի 
կառուցման համար
Демонтаж грунта для строительства 
пандуса и ступеней.

մ3

м3 2,10 2,681 1,1 2,681

1,015 0,171 0,42 0,012 0,04 87,594

0,036 0,11 1266,343 4,958 5,614

7 E11-252

Կերամոգրանիտե շրիշակների 
տեղադրում h=8 սմ 
Укладка керамической гранитной 
плитки высотой 8 см.

գծմ
пм

86,30

0,796 0,901

6 E11-221

Հատակի սալիկապատում 
կերամաոգրանիտե սալիկներով / 
նախապես համաձայնացնելով 
պատվիրատուի հետ/
Укладка напольной плитки из 
керамического гранита /по 
предварительной договоренности с 
заказчиком/

մ2

м2 115,50 10,964 2,150 5,24

1,273 0,140 0,34 0,010 0,03 162,301

0,01 0,03 159,829 0,800 0,906

5 P5-85   P5-
86       g-2

Ցեմենտ ավազե hարթեցնող 
շերտª 30մմ հաստ. 
Выравнивающий слой из цементно-
песчаной смеси толщиной 30 мм.

մ2

м2 127,52

35,078 39,717

4 E15-304

Ամրանային ցանցի տեղադրում 
Вр 5 150*150  /ռուսական կամ 
համարժեք/
Монтаж арматурной сетки 5 
150*150 /российского 
производства или аналогичной/

մ2

м2 127,52 1,253 0,13 0,32

42,284 0,70 1,71 0,28 0,86 539,2043 E6-1

Բետոնե հարթեցնող շերտի 
իրականացում 10սմ 
հաստությամբ B25 դասի 
բետոնով
Нанесение выравнивающего слоя 
из бетона толщиной 10 см с 
использованием бетона класса 
Б25.

մ3

м3 12,75



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Խիճ
Гравий

մ3

м3 1,24 4,00 4,96

Բետոն  B25
Бетон  Б25

մ3

м3 1,015 34,39 34,906

Վահան
Щит

մ2

м2 2,050 3,50 7,175

Տախտակներ
Доски

մ3

м3 0,031 125,00 3,875

Էլեկտրոդ
Электрод

կգ
кг

1,700 0,930 1,581

Բազ սալ
Базальтовые плиты

մ2

м2
1,0 5,00

5,00

Շաղախ
Смес

Ù3

м3 0,036 26,00
0,936

Բազ սալ
Базальтовые плиты

մ2

м2 1,0 5,00 5,00

Շաղախ
Смес

մ3

м3 0,036 26,00
0,936

Վարչական մասնաշենքի 
կմախքի կառուցում
Строительство каркаса 
административного здания.

Խողովակ
Трубка

գծմ
пм

1,0 2,70 2,70

2,704 3,0613,604 0,21 0,51 0,01 0,03 69,194

0,145 0,45 93,829 5,936 6,721

1 E16-37

Մետաղական սյուների 
տեղադրում 70*70*4
Монтаж металлических колонн 
70*70*4

գծմ
пм

19,20

5,936 6,721

5 E15-6       
E15-59

Թեքահարթակի երեսապատում 
3սմ հաստությամբ  բազալտե 
սալիկներով 
Пандус облицован базальтовыми 
плитками толщиной 3 см.

մ2

м2 6,13 15,306 3,340 8,14

15,306 3,340 8,14 0,145 0,45 61,226

0,96 2,95 244,243 47,537 53,824

4
E15-6       
E15-59

Աստիճանաքայլերի 
երեսապատում 3սմ 
հաստությամբ  բազալտե 
սալիկներով 
Облицовка лестницы базальтовой 
плиткой толщиной 3 см.

մ2

м2 4,00

4,960 5,616

3 E6-160

Թեքահարթակի և աստիճանի 
կառուցում խամքարաբետոնից 
B25 դասի բետոնով
Строительство пандуса и ступеней 
из железобетона класса Б25.

մ3

м3 3,40 71,836 6,18 15,06

10,008 1,02 2,49 0,62 1,91 7,0052 E11-6

Հատակի խճի 
նախապատրաստական շերտի 
իրականացում 15 սմ 
հաստությամբ
Нанесение подготовительного слоя 
из гравия толщиной 15 см для 
пола.

մ3

м3 0,70



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Խողովակ
Трубка

գծմ
пм

1,0 3,09 3,09

Խողովակ
Трубка

գծմ
пм

1,0 2,31 2,31

Խողովակ
Трубка

գծմ
пм

1,0 2,31 2,31

Խողովակ
Трубка

գծմ
пм

1,0 2,31 2,31

Փոշեներկում
Порошковая окраска

գծմ
пм

1,0 1,00 1,00

Իզոգամ
Изогам

մ2

м2 1,10 1,00 1,10

Տախտակներ
Доски

մ3

м3 1,050 125,00 131,25
Հականեխիչ
Антисептик

կգ
кг 1,960 2,000 3,920

Տոլ
Тол

մ2

м2 3,380 0,300 1,014
Մետաղալար
Проволока

կգ
кг 4,380 0,411 1,800

Մեխ
Ноготь

կգ
кг 7,200 0,583 4,198

2,100 6,46 638,040 142,182 160,987

1,100 1,245

8 10-70

Փայտե պատերի հիմնակմախքի 
հավաքում 134,1մ2 , տախտակ 
150*40 մշակված հականեխիչով
Монтаж деревянного каркаса 
стены 134,1 м2, доски 150*40
обработаны антисептиком

մ3

м3 3,22 198,149 12,60 30,71

2,020 0,280 0,68 0,030 0,09 16,888

65,671 1,000 1,132

7 E8-21

Փայտե պատերի տակ 
ջրամեկուսիչ շերտի 
իրականացում
Нанесение гидроизоляционного 
слоя под деревянные стены.

մ2

м2 8,36

2,310 2,616

6 E16-37

Մետաղական խողովակների 
հակակոռոզիոն ներկում
Антикоррозионная покраска 
металлических труб

գծմ
пм

58,00 1,132

3,158 0,21 0,51 0,01 0,03 17,874

0,01 0,03 47,086 2,310 2,616

5 E16-37

Մետաղական հեծանների 
տեղադրում Հ-3 80*40*4
Монтаж металлических балок H-3 
80*40*4

գծմ
пм

5,66

2,310 2,616

4 E16-37

Մետաղական հեծանների 
տեղադրում Հ-1; Հ-2 80*40*4
Монтаж металлических балок H-1; 
H-2 80*40*4

գծմ
пм

14,91 3,158 0,21 0,51

3,158 0,21 0,51 0,01 0,03 28,707

0,01 0,03 36,735 3,090 3,499

3 E16-37

Մետաղական սյուների 
տեղադրում Ս-2 80*40*4
Монтаж металлических колонн С-2 
80*40*4

գծմ
пм

9,09

2 E16-37

Մետաղական սյուների 
տեղադրում Ս-1  80*80*4
Монтаж металлических колонн С-1 
80*80*4

գծմ
пм

9,09 4,041 0,21 0,51



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Հակահրդեհային նյութ
Огнезащит. средство

կգ
кг 10,070 1,200 12,084

ОСБ -սալ
ОСБ

մ2

м2 1,02 2,00 2,04
Մեխ
Гвоздь

կգ
кг

0,0533 0,583 0,031

Նրբատախտակ
Фанера

Ù2

м2 1,02 2,15 2,19
Մեխ
Гвоздь

կգ
кг

0,0533 0,583 0,031

գ/կարտոն
г / коробка

մ2

м2 2,100 1,200 2,520

ց/պրոֆիլ
TS / профиль

գծմ
пм 5,400 0,717 3,872

հեղյուս
болт

կգ
кг 0,100

1 0,100

Ջերմամեկուսիչ 
դեկորատիվ պանել
Теплоизоляционная 
декоративная панель

մ2

м2 1,00 5,20 5,20

Փրփրապլաստ
пенопласт

Ù2

м2 1,00 1,00 1,00

119,431 1,000 1,132

5,200 5,888

14
ßáõÏ ³
рынок

Արտաքին պատերի 
ջերմամեկուսացում 10սմ 
հաստությամբ պենոպլիստիրոլով
Теплоизоляция наружных стен 
пенополистиролом толщиной 10 
см.

մ2

м2 105,48 1,132

8,286 0,660 1,61 0,257 0,79 874,032

0,050 0,15 1100,003 6,492 7,350

13 9-160

Արտաքին պատերի 
երեսապատում ջերմամեկուսիչ 
դեկորատիվ պանելներով
Внешняя облицовка стен с 
использованием 
теплоизоляционных декоративных 
панелей.

մ2

м2 105,48

2,224 2,518

12 E10-293

Արտաքին պատերի 
երեսապատում երկշերտ 
ջրակայուն 9մմ հաստությամբ 
գիպսոստվարաթղթե սալերով 
ցինկապատ պրոֆիլներով
Внешняя облицовка стен 
двухслойными 
водонепроницаемыми 
гипсокартонными панелями 
толщиной 9 мм с оцинкованными 

մ2

м2 105,48 10,429 1,200 2,92

4,447 0,64 1,56 0,12 0,37 16,186

0,12 0,37 404,366 2,071 2,345

11 E10-40

Պատերի ամրացումներում 
օգտագործվող նրբատախտակ 
9մմ 
Фанера толщиной 9 мм, 
используемая для усиления стен

մ2

м2 3,64

12,084 13,682

10 E10-40

Պատերի երեսապատում 
փայտատաշեղային վահաններով 
/OSB 9 մմ/
Облицовка стен древесно-
стружечными плитами (OSB 9 мм)

մ2

м2 94,62 4,274 0,64 1,56

15,203 0,46 1,12 0,130 0,40 48,9539 10-201

Փայտե կոնստրուկցիաների 
հակահրդեհային 
պաշտպանություն 
Противопожарная защита 
деревянных конструкций

մ3

м3 3,22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Հանքաբնաբակ
минеральный хлопок

մ2

м2 1,00 0,80 0,80

Բազ սալ
Баз плита

մ2

м2 1,00 5,00 5,000

Շաղախ 
Раствор

մ3

м3 0,050 26,0
1,300

Ցանց
Сеть

մ2

м2 1,080 0,800
0,864

Խարսխաձող
Якорный стержень

կգ
кг 1,200 0,450 0,540

Բազ սալ
Баз плита

մ2

м2 1,00 5,00 5,000

Շաղախ 
Раствор

մ3

м3 0,050 26,00
1,300

Ցանց
Сеть

մ2

м2 1,080 0,800
0,864

Խարսխաձող
Якорный стержень

կգ
кг 1,200 0,450 0,540

Բազ սալ
Баз плита

մ2

м2 1,00 5,00 5,000

Շաղախ 
Раствор

մ3

м3 0,050 26,0 1,300

Ցանց
Сеть

մ2

м2 1,080 0,800 0,864

Խարսխաձող
Якорный стержень

կգ
кг 1,200 0,450 0,540

Ց/թիթեղ
Оцинкованный лист

մ2

м2 1,150 3,597 4,137

4,137 4,6845,812 0,458 1,12 0,004 0,01 76,259

0,05 0,15 81,970 7,704 8,723

19 E12-280

Պատուհանների շեպությունների 
դեկորատիվ փակում ներկված 
ցինկապատ թիթեղով  65,6Ù
Декоративное закрытие оконных 
рам окрашенным оцинкованным 
листовым металлом 65.6Ù

մ2

м2 13,12

7,704 8,723

18 E15-2

17սմ լայնությմաբ բազալտե 
պատուհանագոքերի տեղադրում 
15,65Ù,սալերի խարսխումով 
Установка базальтовых 
подоконников шириной 17 см с 
креплением к плите толщиной 
15,65 мм.

մ2

м2 2,66 30,810 9,00 21,93

19,843 4,50 10,97 0,05 0,15 96,835

0,05 0,15 1200,043 7,704 8,723

17 E15-2

Արտաքին պատերի բազալտե 
երեսապատված հատվածներում 
գլխադիրների տեղադրում 10սմ 
լայնությմաբ 48,8Ù,սալերի 
խարսխումով 
Монтаж изголовья кровати в 
облицованных базальтом участках 
наружных стен с креплением плит 
шириной 10 см и толщиной стенки 
48,8 м.

մ2

м2 4,88

0,800 0,906

16 E15-2

Արտաքին պատերի 
երեսապատում բազալտե 
սալիկներով, սալերի 
խարսխումով 
Внешняя облицовка стен 
базальтовой черепицей с 
креплением к плите перекрытия.

մ2

м2 38,95 30,810 9,00 21,93

1,793 0,268 0,65 0,076 0,23 189,07915 12-307

Արտաքին պատերի 
ջերմամեկուսացում 
հանքաբամբակով 5 սմ 
հաստությամբ
Теплоизоляция наружных стен 
минеральной ватой толщиной 5 
см.

մ2

м2 105,48



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Գ/կարտոն
Г / коробка

մ2

м2 2,10 1,20 2,52

Ց/պրոֆիլ
TS / профиль

գծմ
пм 5,40 0,717 3,872

Հեղյուս
Болт

կգ
кг 0,10 1 0,100

Տանիքային աշխատանքներ
Кровельные работы

Խողովակ 80x80x4մմ
Трубка 80x80x4մմ

գծմ
пм

1,0 3,09 3,09

Խողովակ 80x80x4մմ
Трубка 80x80x4մմ

գծմ
пм

1,0 2,31 2,31

Խողովակ 60x40x4մմ
Трубка 60x40x4մմ

գծմ
пм

1,0 1,75 1,75

Խողովակ 40*20*2
Трубка  40*20*2

գծմ
пм

1,0 0,48 0,48

Յուղաներկ
Масляная краска

գծմ
пм

1,0 1,00 1,00

1,000 1,1321,132 132,361

0,01 0,03 79,278 0,480 0,543

5 E16-37

Մետաղական խողովակների 
հակակոռոզիոն ներկում
Антикоррозионная покраска 
металлических труб

գծմ
пм

116,90

1,750 1,981

4 E16-37

Նախամուտքի տանիքի 
մետաղական կավարամածի 
իրականացում Կ-1 40*20*2 
Монтаж металлической кровли для 
входной крыши К-1 40*20*2

գծմ
пм

73,00 1,086 0,21 0,51

2,524 0,21 0,51 0,01 0,03 88,566

0,01 0,03 12,569 2,310 2,616

3 E16-37

Նախամուտքի տանիքի 
մետաղական կմախքի կառուցում 
Է-4; Է-5; Թ-1 60*40*4
Конструкция металлического 
каркаса крыши веранды Д-4; Д-5; 
T-1 60*40*4

գծմ
пм

35,09

3,090 3,499

2 E16-37

Նախամուտքի տանիքի 
մետաղական կմախքի կառուցում 
Է-2 80*40*4
Конструкция металлического 
каркаса крыши веранды Д-2 
80*40*4

գծմ
пм

3,98 3,158 0,21 0,51

4,041 0,21 0,51 0,01 0,03 19,519

0,050 0,15 136,822 6,492 7,350

1 E16-37

Նախամուտքի տանիքի 
մետաղական կմախքի կառուցում 
Է-1; Է-3 80*80*4
Конструкция металлического 
каркаса входной крыши Д-1; Д-3 
80*80*4

գծմ
пм

4,83

20 E10-293

Պատուհանների շեպությունների 
երեսապատում ջրակայուն 
գիպսոստվարաթղթե սալերով  
65,6Ù
Облицовка оконных рам 
водонепроницаемыми 
гипсокартонными панелями 65.6Ù

մ2

м2 13,12 10,429 1,200 2,92



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Տախտակներ
Доски

մ3

м3 1,050 125,00 131,25

Հականեխիչ
Антисептик

կգ
кг 1,960

2,000 3,920

Տոլ
Тол

մ2

м2 3,380 0,300 1,014

Մետաղալար
Проволока

կգ
кг 4,380 0,411 1,800

Մեխ
Ноготь

կգ
кг 7,200 0,583 4,198

Հակահրդեհային նյութ
Огнезащит. средство

կգ
кг 10,070 1,200 12,084

ОСБ -ë³ É
ОСБ

մ2

м2 1,02 2,00 2,04

Մեխ
Гвоздь

կգ
кг

0,0533 0,583 0,031

Տախտակներ
Доски

մ3

м3 1,050 125,00 131,25

Հականեխիչ
Антисептик

կգ
кг 1,960 2,000 3,920

Տոլ
Тол

մ2

м2 3,380 0,300 1,014

Մետաղալար
Проволока

կգ
кг 4,380 0,411 1,800

Մեխ
Гвоздь

կգ
кг 7,200 0,583 4,198

Հակահրդեհային նյութ
Огнезащит. средство

կգ
кг 10,070 1,200 12,084

Նրբատախտակ
Фанера

մ2

м2 1,02 3,05 3,11

Մեխ
Гвоздь

կգ
кг

0,0533 0,583 0,031
3,142 3,5585,486 0,64 1,56 0,12 0,37 8,257

0,130 0,40 1,824 12,084 13,682

11 E10-40
Նրբատախտակ 12մմ-ոց
Фанера 12 мм

մ2

м2 1,505

142,182 160,987

10 10-201

Փայտե կոնստրուկցիաների 
հակահրդեհային 
պաշտպանություն
Противопожарная защита 
деревянных конструкций

մ3

м3 0,12 15,203 0,46 1,12

198,149 12,60 30,71 2,100 6,46 23,778

0,12 0,37 92,737 2,071 2,345

9 10-70

Երկլանջ տանիքի փայտե 
կազմովի հեծանի պատրաստում 
և տեղադրում /տախտակ 150*40-
0,12մ3  10,04մ
Подготовка и установка 
деревянного композитного 
стропила для двускатной крыши / 
доска 150*40-0,12 м3 10,04 м

մ3

м3 0,12

12,084 13,682

8 E10-40

Ճակատների երեսապատում 
փայտատաշեղային վահաններով 
/ОСБ 9 մմ/
Фасадная облицовка древесно-
стружечными плитами (OSB 9 
мм).

մ2

м2 21,70 4,274 0,64 1,56

15,203 0,46 1,12 0,130 0,40 7,297

2,100 6,46 95,112 142,182 160,987

7 10-201

Փայտե կոնստրուկցիաների 
հակահրդեհային 
պաշտպանություն
Противопожарная защита 
деревянных конструкций

մ3

м3 0,48

6 10-70

Երկլանջ տանիքի ճակատային 
հատվածների կառուցում փայտե 
տարերով
Строительство двускатных 
кровельных фасадов с 
использованием деревянных 
элементов.

մ3

м3 0,48 198,149 12,60 30,71



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Տախտակներ
Доски

մ3

м3 1,050 125,00 131,25

Հականեխիչ
Антисептик

կգ
кг 1,960 2,000 3,920

Տոլ
Тол

մ2

м2 3,380 0,300 1,014

Մետաղալար
Проволока

կգ
кг 4,380 0,411 1,800

Մեխ
Гвоздь

կգ
кг 7,200 0,583 4,198

Հակահրդեհային նյութ
Огнезащит. средство

կգ
кг

10,070 1,200 12,084

Նրբատախտակ
Фанера

մ2

м2 1,02 3,05 3,11

Մեխ
Гвоздь

կգ
кг

0,0533 0,583 0,031

Տախտակներ
Доски

մ3

м3 1,050 125,00 131,25

Հականեխիչ
Антисептик

կգ
кг 1,960 2,000 3,920

Տոլ
Тол

մ2

м2 3,380 0,300 1,014

Մետաղալար
Проволока

կգ
кг 4,380 0,411 1,800

Մեխ
Гвоздь

կգ
кг 7,200 0,583 4,198

Հակահրդեհային նյութ
Огнезащит. средство

կգ
кг 10,070 1,200 12,084

Իզոսպամ
Изоспам

մ2

м2 1,11 0,45 0,500

0,500 0,5660,866 0,107 0,26 0,013 0,04 100,490

0,130 0,40 12,314 12,084 13,682

17 12-289

Տանիքի ներքին մակերեսի 
պատում գոլորշամեկուսիչ 
շերտով
Покрытие внутренней поверхности 
крыши пароизоляционным слоем.

մ2

м2 116,0

142,182 160,987

16 10-201

Փայտե կոնստրուկցիաների 
հակահրդեհային 
պաշտպանություն
Противопожарная защита 
деревянных конструкций

մ3

м3 0,81 15,203 0,46 1,12

198,149 12,60 30,71 2,100 6,46 160,501

0,12 0,37 165,520 3,142 3,558

15 10-70

Երկլանջ տանիքի փայտե 
կավարամածի իրականացում 
/տախտակ 100*30 116մ2/
Укладка деревянной кровли для 
двускатной крыши /доска 100*30 
116 м2/

մ3

м3 0,81

12,084 13,682

14 E10-40
Նրբատախտակ 12մմ-ոց
Фанера 12 мм

մ2

м2 30,17 5,486 0,64 1,56

15,203 0,46 1,12 0,130 0,40 18,335

2,100 6,46 238,968 142,182 160,987

13 10-201

Փայտե կոնստրուկցիաների 
հակահրդեհային 
պաշտպանություն
Противопожарная защита 
деревянных конструкций

մ3

м3 1,206

12 10-70

Երկլանջ տանիքի փայտե 
կազմովի թեքանների 
պատրաստում և տեղադրում 36 
հատ /տախտակ 150*40- 1,206մ3   
201,6մ
Производство и монтаж 
деревянных композитных 
стропильных ферм для двускатной 
крыши, 36 штук / доска 150*40 - 
1 206 м³  201 6 м

մ3

м3 1,206 198,149 12,60 30,71



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Փրփրապլաստ
пенопласт

մ2

м2 1,00 1,00 1,00

Հանքաբանբակ
минеральный хлопок

մ2

м2 1,00 0,80 0,80

Իզոգամ
Изогам

մ2

м2 1,11 0,45 0,500

Ց/ÃÇÃ»Õ
Цинковый лист 

մ2

м2 1,120 3,378 3,783

Ցինկ թիթեղ 
Цинковый лист 

կգ
кг 0,300 0,610 0,183

Անկյունակ
угол

կգ
кг 0,150 2,00 0,300

Հեղյուս
Болт

կգ
кг 0,106 1,00 0,106

Ցինկ թիթեղ 
Цинковый лист 

մ2

м2 1,150 3,097 3,562

Անկյունակ
угол

կգ
кг 1,250 2,00 2,500

Խողովակներ
труба

գծմ
пм 1,13 2,71 3,0623

Անկյունակ
угол

գծմ
пм

0,95 2 1,9

Ձևավոր մաս
Фасонная деталь

հատ
штук 1 2 2

13,587 2,000 2,265

4,962 5,619

24
Շուկա
Рынок

Ջրահեռացման ձագարների 
տեղադրում
Установка дренажных воронок

հատ
штук

6 2,265

6,204 0,24 0,585 169,356

0,004 0,013 57,543 6,062 6,863

23 P8-195

Ջրհորդանների տեղադրում ՝ 
կախիչները 0,5 քայլով 
Монтаж водопроводных труб и 
подвесов с шагом 0,5 мм.

գծմ
пм

27,3

4,372 4,951

22 12-280

Տանիքի գագաթնագծի 
տեղադրում հարթ ցինկապատ 
թիթեղից 0,5մմ  14,4մ
Монтаж конька крыши из плоского 
оцинкованного листового металла 
толщиной 0,5 мм, длина 14,4 м.

մ2

м2 7,20 7,992 0,458 1,116

5,655 0,245 0,60 0,035 0,11 848,298

0,013 0,04 100,490 0,500 0,566

21 12-267

Տանիքի թիթեղապատում 
պրոֆիլավորված գունավոր 0,55 
հաստությամբ թիթեղներով
Кровля из профилированных 
цветных листов толщиной 0,55 мм.

մ2

м2 150,0

0,800 0,906

20 12-289

Տանիքի մեկուսացում 
գոլորշամեկուսիչ շերտով
Утепление кровли с 
пароизоляционным слоем.

մ2

м2 116,0 0,866 0,107 0,26

1,793 0,268 0,65 0,076 0,23 207,937

131,342 1,000 1,132

19 12-307

Արտաքին պատերի 
ջերմամեկուսացում 
հանքաբամբակով 5 սմ 
հաստությամբ
Теплоизоляция наружных стен 
минеральной ватой толщиной 5 
см.

մ2

м2 116,0

18
Շուկա
Рынок

Տանիքի ջերմամեկուսացում 
փրփրապլաստով 10սմ 
հաստությամբ
Утепление крыши 
пенополиэтиленом толщиной 10 
см.

մ2

м2 116,0 1,132



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Խողովակներ
труба

գծմ
пм 1,13 2,71 3,0623

Անկյունակ
угол

կգ
кг

0,95 2 1,9

Բացվածքներ
Открытия

Մ/պլ.պատուհան
Окно М/п.

մ2

м2 1 45,4 45,400

Մետ դուռ
М/П Дверь

մ2

м2 1,00 48,50 48,50

Մոնտաժ իրեր
Комплектующие для 
сборки

կգ
кг

1,560 0,450 0,702

Հեղյուս
Болт

կգ
кг

0,060 1,000 0,060

Էլեկտրոդ
Электрод

կգ
кг

0,048 0,930 0,045

ՄԴՖ դուռ
Дверь из МДФ

հատ
штук

1 70 70

ՄԴՖ դուռ
Дверь из МДФ

հատ
штук

1 70 70

Պատուհանագոգ
Подоконник

գծմ
пм

1 2,35 2,350

35,955 2,350 2,397

70,000 71,400

5
Շուկա
Рынок

Պլաստմասե պատուհանգոքերի 
տեղադրում /գույն անտռացիտ/
Установка пластиковых оконных 
рам /антрацитового цвета/

գծմ
пм

15,00 2,397

71,400 214,200

71,400 70,000 71,400

4
Շուկա
Рынок

Միջսենյակային փայտե/կամ MDF 
դռների տեղադրում /փեղկ 
0,90*2,0
Установка внутренних 
деревянных/или МДФ 
дверей/полотен 0,90*2,0

հատ
штук

3,0

49,307 50,293

3
Շուկա
Рынок

Միջսենյակային փայտե/կամ MDF 
դռների տեղադրում /փեղկ 
0,80*2,0
Установка внутренних 
деревянных/или МДФ 
дверей/полотен 0,80*2,0

հատ
штук

1,0 71,400

56,770 0,690 1,682 1,560 4,796 189,044

1180,854 45,400 46,308

2 9-34

Մետաղական մուտքի դռան 
տեղադրում /ոչ ստանդարտ չափ 
1.28*2,6 /
Установка металлической входной 
двери нестандартного размера 
1,28*2,6/

մ2

м2 3,33

4,962 5,619

1 ի.տ.

Մետաղոպլաստե 
պատուհանների տեղադրում 
/գույն անտռացիտ/
Установка пластиковых окон 
/антрацитового цвета/

մ2

м2 25,50 46,308

6,204 0,24 0,585 111,66325 P8-195
Ջրահեռացման խողովակների 
տեղադրում 
Монтаж дренажных труб

գծմ
пм

18



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ներքին հարդարում
Внутренняя отделка

Գ/կարտոն
Г/картон

մ2

м2 2,100 1,200 2,520

Ց/պրոֆիլ
С/профиль

գծմ
пм

5,400 0,717 3,872

Հեղյուս
Болт

կգ
кг

0,100 1 0,100

Գ/կարտոն
Г/картон

մ2

м2 2,100
1,200 2,520

Ց/պրոֆիլ
С/профиль

գծմ
пм 5,400

0,717 3,872

Հեղյուս
Болт

կգ
кг 0,100

1 0,100

Գ/կարտոն
Г/картон

մ2

м2 1,05
2,5 2,625

Ց/պրոֆիլ
С/профиль

գծմ
пм 0,08

1,125 0,090

Հեղյուս
Болт

կգ
кг 4,00 0,12 0,480

Ցեմենտավազե շաղախ
Цементно-песчаный 
раствор

մ3

м3 0,0178 26,00 0,463

Ցանց
Сеть

մ2

м2 0,05280 0,40 0,021

Հախճասալ
Плита

մ2

м2 1 3,25 3,250

Սալիկի սոսինձ
Клей для плитки

կգ
кг 4 0,17 0,680

3,930 4,4506,826 0,95 2,32 0,02 0,06 130,317

0,060 0,18 79,113 0,484 0,548

5 P13-133
Պատերի երեսպատում 
հաղճասալով 
Облицовка стен штукатуркой

մ2

м2 19,09

3,195 3,618

4 P11-126
Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ
Цементно-песчаная штукатурка для 
стен

մ2

м2 19,09 4,144 1,40 3,41

4,615 0,35 0,85 0,047 0,14 447,627

0,050 0,15 171,341 6,492 7,350

3
E34-316  
E34-342

Ձքվող առաստաղի 
իրականացում 
Монтаж подвесного потолка 

մ2

м2 97,00

6,492 7,350

2 E10-293

Միջնապատերի իրականացում 
ջրակայուն գիպսոստվարաթղթե 
սալերով 75մմ լայնությամբ min-
0,55 հաստությամբ, երկշերտ 
երեսապատմամբ 
Монтаж перегородок из 
водонепроницаемых 
гипсокартонных панелей шириной 
75 мм и толщиной не менее 0,55 
мм с двухслойной облицовкой.

մ2

м2 16,43 10,429 1,20 2,92

10,429 1,200 2,92 0,050 0,15 1254,5541 E10-293

Միջնապատերի իրականացում 
գիպսոստվարաթղթե սալերով 
75մմ լայնությամբ min-0,55 
հաստությամբ երկշերտ 
երեսապատմամբ 
Монтаж перегородок из 
гипсокартонных панелей шириной 
75 мм и толщиной не менее 0,55 

մ2

м2 120,30



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Կեր.սալ
Керам. плита

մ2

м2 0,1
3,25 0,325

Սալիկի սոսինձ
Клей для плитки

կգ
кг 0,4 0,137 0,055

Անկյունակ
Угол

գծմ
пм 1

1 1,000

Լատեքս ներկ
Латексная краска

կգ
кг 0,630 1,330 0,838

Ծեփամածիկ
Шпаклевка

կգ
кг 0,510 0,180 0,092

Լատեքս ներկ
Латексная краска

կգ
кг 0,630 1,330 0,838

Ծեփամածիկ
Шпаклевка

կգ
кг 0,510 0,180 0,092

Մետաղական բազրիկներ
Լատեքս ներկ
Латексная краска

կգ
кг 0,630

1,330 0,838

Ծեփամածիկ
Шпаклевка

կգ
кг 0,510

0,180 0,092

Մոնտաժային իրեր
элементы сборки

կգ
кг

0,60 0,40 0,24

էլեկտրոդ
электрод

կգ
кг

2,00 0,95 1,90
2,140 2,4233,014 0,231 0,56 0,009 0,03 408,893

0,009 0,03 27,476 0,930 1,053

2 E9-51

Մետաղական բազրիքների 
պատրաստում և տեղադրում
Изготовление и установка 
металлических перил.

կգ
кг

135,68

0,930 1,053

1 P14-418

Շեպությունների քսահարթում, 
հղկում և ներկում լատեքսային 
ներկով, համատարած  83,6գծմ
Сглаживание, шлифовка и покраска 
швов латексной краской, общая 
площадь 83,6 м.

մ2

м2 16,72 1,643 0,231 0,56

1,643 0,231 0,56 0,009 0,03 27,476

0,009 0,03 578,352 0,930 1,053

9 P14-418

Շեպությունների քսահարթում, 
հղկում և ներկում լատեքսային 
ներկով, համատարած  83,6գծմ
Сглаживание, шлифовка и покраска 
швов латексной краской, общая 
площадь 83,6 м.

մ2

м2 16,72

1,000 1,132

8 P14-418

Պատերի քսահարթում, հղկում և 
ներկում լատեքսային ներկով, 
համատարած ծեփամածկմամբ
Штукатурка стен, шлифовка и 
покраска латексной краской, а 
также сплошная штукатурка.

մ2

м2 238,92 2,421 0,550 1,34

1,132 10,756

0,012 0,04 17,169 0,380 0,430

7
Շուկա
Рынок

Դռան և պատուհանի 
շեպություններում սալիկի 
անկյուների տեղադրում 
Установка угловых элементов для 
плитки в дверных и оконных 
рамах.

գծմ
пм

9,50

6 E11-252

Դռան և պատուհանի 
շեպությունների երեսապատում 
կերամիկական սալիկներով 
Отделка дверных и оконных рам 
керамической плиткой.

գծմ
пм

9,50 1,807 0,550 1,34



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ուղանկյուն մետաղական 
խողովակ 50*30*2
Прямоугольная 
металлическая труба 
50*30*2

գծմ
пм

1,010 0,713 0,720

Ուղանկյուն մետաղական 
խողովակ 40*20*2
Прямоугольная 
металлическая труба 
40*20*2

գծմ
пм

1,010 0,555 0,561

Յուղաներկ
масляная краска

կգ
кг

0,244 1,250 0,305

Տրորած ներկ
измельченная краска

կգ
кг

0,002 1,340 0,833

Օլիֆ
оливковое масло

կգ
кг

0,027 0,833 0,022

2447,29
Ընդամենը /հազ.դր./ 17 683,575   

Վերադիր ծախսեր 13.3% 2 351,915     

Ընդամենը /հազ.դր./ 20 035,491   

Շահույթ 11% 2 203,904     

Սարքավորումներ ՝

Ընդամենը /հազ.դր./ 22 239,395   

27,117 1,160 1,314

Կազմեց
Сделал

Է. Գալստյան
Э. Галстян

0,561 0,635

5
Շուկա
Рынок

Մետաղական բազրիկի  
յուղաներկում /գույնը 
համաձայնացնել պատվիրատուի 
հետ/
Масляная покраска металлической 
основы /цвет согласовывается с 
заказчиком/

մ2

м2 8,01 3,385 0,850 2,07

0,635 42,448

6,523 0,720 0,815

4
Շուկա
Рынок

Ուղանկյուն մետաղական 
խողովակ 40*20*2
Прямоугольная металлическая 
труба 40*20*2

գծմ
пм

66,88

3
Շուկա
Рынок

Ուղանկյուն մետաղական 
խողովակ 50*30*2
Прямоугольная металлическая 
труба 50*30*2

գծմ
пм

8,00 0,815



2437,02
3074,10
1,0572

Նյութերի 
արժեքը

1.02x1.05x

1,0572

Ը
ստ

 ն
որ
մե
րի

По
 н
ор

м
ам

Գործող 
գներով

По 
действую

щим 
ценам Ը

ստ
 ն
որ
մե
րի

По
 н
ор

м
ам

Գործող 
գներով

По 
действую

щим 
ценам

Անվանումը
Название

Չ
ա
փ
մա

ն 
մի
ա
վո
րը

Eд
ин

иц
а 

Քանկը
Количество

Արժքը
Стоимость

Ը
նդ
հա

նո
ւր

 
ա
րժ
եք
ը

О
бщ

ая
 с
то
им

ос
ть

Հազ.դրամ
Тысяча др.

Հազ.դրամ
Тысяча др.

Հազ.դրամ
Тысяча др.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ներքին խմելու-տնտեսական սառը 

ջրամատակարարում
Внутреннее водоснабжение (питьевая 
вода и холодное водоснабжение для 

бытовых нужд) 

Հազ.դր.
Тысяча др.Стоимость строительных работ -

2 E1-961
Խրամուղիներում  գրունտի մշակում 
ձեռքով
Ручная обработка почвы в траншеях.

մ3

м3

0,551 0,008 0,020 0,173 0,531 0,937

Ընդհանուր 
արժեքը
Общая 

стоимость

Նյութերի 
արժեքը
Стоимость 
материаловԱշխատավարձը

Заработная плата

Մեքենա մեխ.-
շահագործումը
эксплуатация 

машина-
механизм. 

Նյութերի ծախսը և արժեքը մեկ միավորի համար
Стоимость материалов и стоимость за единицу

1 E1-1551

Խրամաուղիների փորում գրունտի 
կողլիցքով  3-րդ կարգի գրունտներում
Вырыть траншеи с уплотнением грунта в 
грунтах 3-го класса.

մ3

м3 1,70

856,79 մեք.և սարք շահագործմանը
Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը

ՀՀ

Հի
մն
ա
վո
րո
ւմ
ը

О
бо

сн
ов

ан
ие

Աշխատանքի անվանումը
Название работы 

Չ
ա
փ
մա

ն 
մի
ա
վո
րը

E д
ин

иц
а 
из
м
ер

ен
ия

Ծ
ա
վա

լը
О
бъ

ем

1 
մի
ա
վո
րի

 ը
նդ
հա

նո
ւր

 ա
րժ
եք
ը 

/հ
ա
զ.
դր

./
O
бщ

ее
 с
то
им

ос
ть

  е
ди

ни
ц.

 /т
ы
с.

 д
ра

м
/ Այդ թվում

В том числе

Նախահաշիվ N1-2 /Смета №1-2

Ծրագրի անվանումը 
Название проекта

 <<Վայոց ձորի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ>> ՊՈԱԿ-ի, վարչական մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների 
նախահաշիվ

Смета на строительство административного здания <<Филиала лесное хозяйство Вайоца Дзора>> ГНКО

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում, օդափոխություն
Водоснабжение и канализация, вентиляция

Ինդեքսավորումը աշխատավարձին
Շինարարական աշխատանքների արժեքը -

0,12 2,681 1,1 2,681 0,319



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ավազ
Песок

մ3

м3 1,1 4 4,4

Խողովակ
Трубка

գծմ
пм

0,94 0,650 0,611

Ռետ.խողովակ
Труба возврата

գծմ
пм

1,0 0,250 0,250

Փական
Клапан

հատ
штук

1,0 2,700 2,700

Փական
Клапан

հատ
штук

1,0 1,500 1,500

1,500 1,6982,726 0,231 0,563 0,151 0,464 2,726

0,151 0,464 4,084 2,700 3,057

8 E22-365

PPR de25 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/ամերիկանկա անցում ներքին 
պարուրակով S de25
Монтаж фитингов для металлопласт труб 
PPR de25 мм / Американский переходник 
с внутренней резьбой S de25

հատ
штук

1

0,250 0,283

7 E22-365

PPR de25 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/գնդիկավոր մետաղական փական de25 
արտաքին պարուրակով
Фитинги для металлопласт труб PPR DE25 
мм в сборе / металлический шаровой кран 
DE25 с наружной резьбой

հատ
штук

1 4,084 0,231 0,563

0,283 1,897

0,020 0,061 16,803 0,611 0,692

6 Շուկա
Рынок

PPR de25 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակների ջերմամեկուսացում
Теплоизоляция металлопласт труб PPR 
диаметром 25 мм

գծմ
пм

6,70

5 E16-263     

PPR de25 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակներով խմելու ջրի ներքին 
ցանցի մոնտաժում                  
/լվացումով, ախտահանումով և 
փորձարկումով/
Монтаж внутренней сети питьевого 
водоснабжения с использованием 
металлопласт труб PPR диаметром 25 мм 
/с промывкой, дезинфекцией и проверкой/

գծմ
пм

6,70 2,508 0,720 1,755

1,121 0,46 1,121 1,906

1,430 4,40 4,98

4 E1-958
Հակադարձ լիցքի իրականացում
Реализация обратной зарядки

մ3

м3 1,70

3 E23-1
Ավազի նախապատրաստական շերտ 
h=10սմ հաստությամբ
Толщина слоя подготовки песка h = 10 см.

մ3

м3 0,2 7,151 0,89 2,17



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Անցում
Переход

հատ
штук

1,0 1,00 1,000

Անկյուն
Угол

հատ
штук

1,0 0,300 0,300

Անցում
Переход

հատ
штук

1,0 0,25 0,250

Եռաբաշխիչ
Трехходовой 
распределитель

հատ
штук

1,0 0,35 0,350

Ամրակ de25
Крепление de25

հատ
штук

1,0 0,05 0,050

Մետաղոպլաստե 
խողովակ
Металлопластиковая 
труба

գծմ
пм

0,94 0,340 0,320

0,320 0,3622,178 0,720 1,755 0,020 0,061 11,543

0,151 0,464 1,626 0,050 0,057

14 E16-263     

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակներով խմելու ջրի ներքին 
ցանցի մոնտաժում                  
/լվացումով, ախտահանումով և 
փորձարկումով/
Монтаж внутренней сети питьевого 
водоснабжения с использованием 
металлопласт труб PPR диаметром 20 мм 
/с промывкой, дезинфекцией и проверкой/

գծմ
пм

5,30

0,350 0,396

13 E22-125

PPR de25 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/ամրակ de 25
Фитинги для металлопласт труб PPR de25 
мм в сборе / кронштейн de 25

հատ
штук

2 0,813 0,120 0,292

2,932 0,850 2,071 0,151 0,464 2,932

0,151 0,464 2,819 0,250 0,283

12 E22-365

PPR de25 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/եռաբաշխիչ Т de20*25*20
Монтаж фитингов для металлопласт труб 
PPR de25 мм / тройник De20*25*20

հատ
штук

1

0,300 0,340

11 E22-365

PPR de25 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/անցում S de25
Фитинги/переходники для металлопласт 
труб PPR de25 мм S de25

հատ
штук

1 2,819 0,850 2,071

2,875 0,850 2,071 0,151 0,464 5,751

0,151 0,464 2,159 1,000 1,132

10 E22-365

PPR de25 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/անկյուն Լ de25-900

Фитинги для полиэтиленовых труб PPR 
de25 мм / уголок L de25-900

հատ
штук

2

9 E22-365

PPR de25 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/անցում ներքին պարուրակով S de25
Фитинги/переходники для металлопласт 
труб PPR de25 мм с внутренней резьбой 
S de25

հատ
штук

1 2,159 0,231 0,563



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ջերմամեկուսիչ
Теплоизоляция

գծմ
пм

1,0 0,180 0,180

Անկյուն de20 
Угол

հատ
штук

1,0 0,250 0,250

Եռաբաշխիչ  de20 
Трехходовой 
распределитель

հատ
штук

1,0 0,25 0,250

Անցում  de20 
Переход

հատ
штук

1,0 1,00 1,000

Ամրակ  de20 
Крепление

հատ
штук

1,0 0,30 0,300

Փական
Клапан

հատ
штук

1,0 1,50 1,500

1,500 1,6982,726 0,231 0,563 0,151 0,464 10,902

0,151 0,464 8,770 0,300 0,340

20 E22-365

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/գնդիկավոր մետաղական փական de20 
արտաքին պարուրակով
Фитинги для металлопласт труб PPR DE20 
мм в сборе / металлический шаровой кран 
DE20 с наружной резьбой

հատ
штук

4

1,000 1,132

19 E22-125

PPR de25 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/ամրակ de 20
Фитинги для металлопласт труб PPR de25 
мм в сборе / кронштейн de 20

հատ
штук

8 1,096 0,120 0,292

2,159 0,231 0,563 0,151 0,464 8,638

0,151 0,464 2,620 0,250 0,283

18 E22-365

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/անցում ներքին պարուրակով S de20
Фитинги/переходники для полиэтиленовых 
труб PPR de20 мм с внутренней резьбой 
S de20

հատ
штук

4

0,250 0,283

17 E22-365

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/եռաբաշխիչ Т de20*20*20
Монтаж фитингов/тройников диаметром 
20 мм (de20*20*20).

հատ
штук

2 1,310 0,231 0,563

1,310 0,231 0,563 0,151 0,464 6,551

1,080 0,180 0,204

16 E22-365

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/անկյուն Լ de25-90աստ.
Монтаж фитингов/угловых фитингов из 
полиэтилена PPR диаметром 20 мм (25-
90°).

հատ
штук

5

15 Շուկա
Рынок

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակների ջերմամեկուսացում
Теплоизоляция металлопласт труб PPR 
диаметром 20 мм

գծմ
пм

5,30 0,204



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ներքին խմելու-տնտեսական տաք 
ջրամատակարարում 

Бытовое горячее водоснабжение

Մետաղոպլաստե 
խողովակ
Металлопластиковая 
труба

գծմ
пм

0,43 0,530 0,228

Ջերմամեկուսիչ
Теплоизоляция

գծմ
пм

1,0 0,120 0,120

Անկյուն
Угол

հատ
штук

1,0 0,35 0,350

Եռաբաշխիչ
Трехходовой 
распределитель

հատ
штук

1,0 0,45 0,450

Անցում
Переход

հատ
штук

1,0 1,00 1,000

Ամրակ de 20
Кронштейн de20                            

հատ
штук

1,0 0,50 0,500

0,500 0,5661,593 0,231 0,563 0,151 0,464 9,560

0,151 0,464 6,478 1,000 1,132

6 E22-365

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/ամրակ de 20
Фитинги для полиэтиленовых труб PPR 
de20 мм в сборе / кронштейн de20

հատ
штук

6

0,450 0,510

5 E22-365

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/անցում ներքին պարուրակով S de20
Фитинги/переходники для полиэтиленовых 
труб PPR de20 мм с внутренней резьбой 
S de20

հատ
штук

3 2,159 0,231 0,563

1,537 0,231 0,563 0,151 0,464 1,537

0,151 0,464 5,694 0,350 0,396

4 E22-365

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/եռաբաշխիչ Т de20*20*20
Монтаж фитингов/тройников диаметром 
20 мм (de20*20*20).

հատ
штук

1

0,120 0,136

3 E22-365

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/անկյուն Լ de20-900

Монтаж фитингов/угловых фитингов из 
полиэтилена PPR диаметром 20 мм (от 20 
до 90 градусов).

հատ
штук

4 1,423 0,231 0,563

0,136 0,679

0,020 0,061 10,371 0,228 0,258

2 Շուկա
Рынок

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակների ջերմամեկուսացում
Теплоизоляция полиэтиленовых труб PPR 
диаметром 20 мм

գծմ
пм

5,00

1 E16-263     

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակներով խմելու ջրի ներքին 
ցանցի մոնտաժում                  
/լվացումով, ախտահանումով և 
փորձարկումով/
Монтаж внутренней сети питьевого 
водоснабжения с использованием 
полиэтиленовых труб PPR диаметром 20 
мм /с промывкой, дезинфекцией и 
проверкой/

գծմ
пм

5,00 2,074 0,720 1,755



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Փական
Клапан

հատ
штук

1,0 1,80 1,800

Կոյուղու արտաքին համակարգի 
կառուցում 

Строительство внешней канализационной 
системы

Ավազ
Песок

մ3

м3 1,1 4 4,4

Խողովակ
Труба

գծմ
пм

1,0 1,500 1,500

Ավազ
Песок

մ3

м3 1,1 4 4,4

4,40 4,987,151 0,89 2,17 5,72

0,010 0,03 26,308 1,500 1,70

5 E23-1
Ավազի պաշտպանիչ շերտի 
իրականացում
Нанесение защитного слоя от песка

մ3

м3 0,8

4,40 4,98

4 E16-34

Կոյուղու Փ150 ՊՊ ծալքավոր խողովակի 
անցկացում  /շերտավոր խողովակ Փ150  
/հիդրավլիկ փորձարկումով/
Монтаж канализационных труб из 
полипропилена P150 (гофрированные 
трубы P150) с гидравлическими 
испытаниями.

գծմ
пм

10,0 2,631 0,37 0,90

7,151 0,89 2,17 2,86

1,42

3 E23-1
Ավազի նախապատրաստական շերտ 
h=10սմ հաստությամբ
Толщина слоя подготовки песка h = 10 см.

մ3

м3 0,4

2 E1-961
Խրամուղիներում  գրունտի մշակում 
ձեռքով
Ручная обработка почвы в траншеях.

մ3

м3 0,53 2,681 1,1 2,681

0,551 0,008 0,020 0,173 0,531 1,93

0,151 0,464 9,196 1,800 2,038

1 E1-1551

Խրամաուղիների փորում գրունտի 
կողլիցքով  3-րդ կարգի գրունտներում
Вырыть траншеи с уплотнением грунта в 
грунтах 3-го класса.

մ3

м3 3,50

7 E22-365

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե 
խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/գնդիկավոր մետաղական փական de20 
արտաքին պարուրակով
Монтаж фитингов для полиэтиленовых 
труб PPR DE25 мм / Монтаж фитингов 
для полиэтиленовых труб PPR DE20 мм / 
Металлический шаровой кран DE20 с 
наружной резьбой / Зажим DE25

հատ
штук

3 3,065 0,231 0,563



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Խիճ
Гравий

մ3

м3 1,1 4 4,4

Բետոն   B25
Бетон B25

մ3

м3 1,02 34,39 35,078

Հավաք.ե/բ էլեմ.
Сборка.Ж/Б элемент

մ3

м3 0,68 85 57,8

Բետոն B15
Бетон B15

մ3

м3 0,413 29,5 12,184

Ամրան
Арматура

տ
тн

0,016 291,667 4,6667

Մտոց
Люк

հատ
штук

1 45 45

Անցում
Переход

հատ
штук

1 5 5

5,66 5,00 5,66

45,00 50,95

12 Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ150 ՊՊ ծալքավոր խողովակի 
անցկացման կցամասերի մոնտաժում  
/անցում Փ150-ից 110 
Монтаж фитингов для канализационной 
трубы P150 из полипропилена 
(гофрированная) / переходник с трубы 
P150 на трубу P110.

հատ
штук

1,0 5,661

56,152 5,20 56,15

5,08 15,62 52,70 74,65 84,52

11 Շուկա
Рынок

Թուջե Tտիպի մտոցի d=700մմ արժեքը
Стоимость чугунной Т-образной трубы 
диаметром d=700 мм

հատ
штук

1,0

35,08 39,72

10 E23-109

Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից 
կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում  
Ф1200մմ ծածկի սալով
Строительство круглого канализационного 
колодца из сборных железобетонных 
элементов с защитной плитой толщиной 
1200 мм.

մ3

м3 0,45 117,102 6,96 16,96

42,284 0,70 1,71 0,28 0,86 12,26

3,22 4,40 4,98

9 E6-1 Դիտահորի հատակի բետոնացում
Бетонирование пола люка

մ3

м3 0,29

8 E23-2

Դիտահորի հատակի խճի 
նախապատրաստական շերտի 
իրականացում
Выполнение работ по подготовке дна 
смотрового колодца с помощью 
гравийного слоя.

մ3

м3 0,45 7,151 0,89 2,17

1,121 0,46 1,12 0,59

0,0172 0,05 0,19

7 E1-968

Խրամուղու հետլիցք տեղի բնահողով 
ձեռքով տոփանումով
Засыпка траншеи местным грунтом путем 
ручного уплотнения.

մ3

м3 0,53

6 E1-1638
Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով
С механизмом заполнения природным 
грунтом.

մ3

м3 3,5 0,053



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Կոյուղու ներքին համակարգի 

կառուցում
Строительство внутренней 
канализационной системы

Խողովակ
Трубка

գծմ
пм

1,01 1,5 1,515

Եռաբաշխիչ 
Փ110*50-
45աստ.*110  
трехходовой 
распределитель 
P110*50-45st *110

հատ
штук

1 1,2 1,2

Եռաբաշխիչ
Трехходовой 
распределитель

հատ
штук

1 1,2 1,2

Անկյուն Լ Փ110-
45աստ
Угол L P110-45st

հատ
штук

1 1,1 1,1

Անցում
Переход

հատ
штук

1 0,75 0,75

Խողովակ
Трубка

գծմ
пм

1,01 0,592 0,5979

0,07 0,22 10,31 0,60 0,68

0,75 0,85

6 E22-119

Կոյուղու Փ50 ՊՊ խողովակի անցկացում  
/խողովակ Փ50    /հիդրավլիկ 
փորձարկումով/
Монтаж канализационных 
полипропиленовых труб P50 /труба P50 /с 
гидравлическими испытаниями/

գծմ
пм

9,7 1,063 0,07 0,17

2,049 1,20 2,05

14,67 1,10 1,25

5 Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի 
անցկացման կցամասերի մոնտաժում  
/անցում Փ110-ից 50  
Монтаж фитингов для канализационной 
трубы P110 из полипропилена / 
переходник с трубы P110 на трубу P50

հատ
штук

1,0

1,20 1,36

4
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի 
անցկացման կցամասերի մոնտաժում  
/անկյուն Լ Փ110-45աստ
Монтаж фитингов для канализационных 
труб P110 PP / уголка L P110-45st

հատ
штук

6,0 2,445 1,20

2,559 1,20 2,56

2,56 1,20 1,36

3
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի 
անցկացման կցամասերի մոնտաժում  
/եռաբաշխիչ Փ110*110-450.*110
Монтаж фитингов для канализационных 
труб P110 PP / тройников P110*110-
45st.*110  

հատ
штук

1,0

1,52 1,72

2
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի 
անցկացման կցամասերի մոնտաժում  
/եռաբաշխիչ Փ110*50-45աստ.*110  
Монтаж фитингов для канализационных 
труб P110 PP / тройник P110*50-
45st.*110

հատ
штук

1,0 2,559 1,20

2,101 0,07 0,17 0,07 0,22 6,511 E22-119

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի 
անցկացում  /խողովակ Փ110    
/հիդրավլիկ փորձարկումով/
Монтаж канализационных труб P110 из 
полипропилена /труба P110 /с 
гидравлическими испытаниями/

գծմ
пм

3,1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Եռաբաշխիչ
Тройник

հատ
штук

1 0,45 0,45

Անկյուն
Угол

հատ
штук

1 0,45 0,45

Ցանց
Сеть

հատ
штук

1 0,45 0,45

Սանիտարական գույք
Сантехника

Հոսակ
Поток

հատ
штук

1 5,00 5,00

Զուգարանակոնք
Унитаз

հատ
штук

1 45 45,000

Ճկուն միացում
Гибкое соединение

հատ
штук

1 1,500 1,500

Լվացարան
Умывальник

հատ
штук

1,0 78,00 78,00

Սիֆոն
Сифон

հատ
штук

1,0 1,028 1,028

Ճկուն միացում
Гибкое соединение

հատ
штук

1,0 1,500 1,500
0,070 0,22 94,73 80,53 91,18

46,50 52,65

3 E17-28

Կերամիկական լվացարան պահարանի 
տեղադրում, ներառված ջրահեռացման 
համակարգ
Установка керамической мойки в тумбу, 
включая систему слива.

կ-տ 1,0 94,733 1,370 3,34

56,681 1,49 3,63 0,13 0,40 56,68

0,020 0,06 6,43 5,00 5,66

2 E17-61
Զուգարանակոնքի տեղադրում ճկուն 
միացումով
Установка унитаза с гибким соединением

կ-տ 1,0

0,45 0,51

1 E17-36 Ջրահեռացման հոսակի տեղադրում
Монтаж дренажа

հատ
штук

1,0 6,430 0,290 0,71

1,710 1,20 1,71

23,93 0,45 0,51

9 Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ50 ՊՊ խողովակի 
անցկացման կցամասերի մոնտաժում 
/դիսպլեկտոր (պաշտպանիչ ցանց) Փ50
Монтаж фитингов для канализационной 
трубы P50 из полипропилена / дефлектора 
(защитной сетки) P50

հատ
штук

1,0

0,45 0,51

8 Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ50 ՊՊ խողովակի 
անցկացման կցամասերի մոնտաժում  
/անկյուն Լ Փ50-45աստ
Монтаж фитингов для канализационных 
труб P50 PP / уголка L P50-45st

հատ
штук

14,0 1,710 1,20

0,510 0,517
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ50 ՊՊ խողովակի 
անցկացման կցամասերի մոնտաժում  
/եռաբաշխիչ Փ50*50-45աստ*50
Монтаж фитингов для канализационных 
труб P50 PP / тройников P50*50-45st*50  

հատ
штук

1,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Խառնիչ
Миксер

հատ
штук

1,0 8,50 8,50

Ճկուն միացում
Гибкое соединение

հատ
штук

1,0 1,500 1,50

Ջրատաքացուցիչ
Нагреватель воды

հատ
штук

1 85,0 85,0

Ճկուն միացում
Гибкое соединение

հատ
штук

2,0 1,500 3

Օդափոխություն
Вентиляция

Խողովակ
Трубка

գծմ
пм

1,01 1,5 1,515

Անկյուն
Угол

հատ
штук

1 1,2 1,2

Անկյուն
Угол

հատ
штук

1 1,2 1,2

4,22 1,20 1,36

1,20 1,36

3
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի 
անցկացման կցամասերի մոնտաժում  
/անկյուն Լ Փ110-90աստ
Монтаж фитингов для канализационных 
труб P110 PP / угловых фитингов P110-90 
градусов

հատ
штук

2,0 2,109 0,75

2,109 0,75 6,33

0,07 0,22 7,35 1,52 1,72

2 Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի 
անցկացման կցամասերի մոնտաժում  
/անկյուն Լ Փ110-45աստ
Монтаж фитингов для канализационных 
труб P110 PP / уголка L P110-45st

հատ
штук

3,0

88,00 99,64

1 E22-119

Օդափոխության Փ110 ՊՊ խողովակի 
անցկացում  /խողովակ Փ110 
Монтаж вентиляционных труб P110 из 
полипропилена / труба P110

գծմ
пм

3,5 2,101 0,07 0,17

99,639 99,64

0,010 0,03 5,94 1,500 1,70

6 Շուկա
Рынок

Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի 
տեղադրում /արտաքին տեսքը՝ 
էմալապատ, տարողությունը 100լ, էլ. 
Հզորությունը 1800Վտ, ապրանքանիշը՝ 
իտալիա
Установка электрического водонагревателя 
/ наружное покрытие: эмалированное, 
объем 100 л, электрическая мощность 
1800 Вт, марка: Италия

հատ
штук

1,0

8,500 9,62

5 E17-53   

Ծորակ խառնիչի միացման 
ճկախողովակների մոնտաժում Լ=60սմ
Установка гибких шлангов для 
подключения смесителя L=60 см.

կ-տ 2,0 2,972 0,510 1,24

10,898 0,510 1,24 0,010 0,03 10,904 E17-53   
Լվացարանի ծորակ խառնիչի 
տեղադրում
Установка смесителя для раковины

կ-տ 1,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ցանց
Сеть

հատ
штук

1 1,5 1,5

Օդափոխիչ
Вентилятор

հատ
штук

1 5 5

Ընդամենը /հազ.դր./ 681,27

Վերադիր ծախսեր 13.3% 90,61

Ընդամենը /հազ.դր./ 771,88

Շահույթ 11% 84,91

Ընդամենը /հազ.դր./ 856,79

11,32 5,005,661

2,448

5 Շուկա
Рынок

Օդափոխիչի մոնտաժում
Установка кондиционера

հատ
штук

2,0 5,66

1,50 1,704,904
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի 
անցկացման կցամասերի մոնտաժում 
/դիսպլեկտոր (պաշտպանիչ ցանց) Փ110
Монтаж фитингов для канализационной 
трубы P110 из полипропилена /диспектор 
(защитная сетка) P110

հատ
штук

2,0 0,75

Կազմեց
Сделал

Է. Գալստյան
Э. Галстян



2437,02
3074,10
1,0572

Նյութերի 
արժեքը

1.02x1.05x

1,0572
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ам
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ор
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ам

Գործող 
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По 
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щим 
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Անվանումը
Название

Չ
ա
փ
մա

ն  
մի
ա
վո
րը

Eд
ин

иц
а 

Քանկը
Количество

Արժքը
Стоимость

Ը
նդ
հա

նո
ւր

 
ա
րժ
եք
ը

О
бщ

ая
 с
то
им

ос
ть

Հազ.դրամ
Тысяча др.

Հազ.դրամ
Тысяча др.

Հազ.դրամ
Тысяча др.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ

Электромонтажные работы
Ճկախողովակ PVC Փ50
Гибкая труба ПВХ P50

գծմ
пм

1,00 0,065 0,065

Ճկախողովակ PVC Փ20մմ
Гибкая труба ПВХ диаметром 20 
мм

գծմ
пм

1,00 0,035 0,035

2 8-418-1
Ճկախողովակ PVC Փ20մմ
Гибкая труба ПВХ диаметром 20 мм գծմ

пм
2000,0 0,254 0,086 0,209 0,002 0,005 507,415 0,035 0,040

1 8-418-2
Ճկախողովակ PVC Փ50մմ
ПВХ труба Ф50 мм

գծմ
пм

50,0 0,301 0,091 0,221 0,002 0,007 15,070 0,065 0,074

Այդ թվում
В том числе Ընդհանուր 

արժեքը
Общая 

стоимость

Նյութերի 
արժեքը
Стоимость 
материаловԱշխատավարձը

Заработная плата

Մեքենա մեխ.-
շահագործումը
эксплуатация 
машина-
механизм. 

Նյութերի ծախսը և արժեքը մեկ միավորի համար
Стоимость материалов и стоимость за единицу

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 5283,56 մեք.և սարք շահագործմանը
Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը

ՀՀ

Հի
մն
ա
վո
րո
ւմ
ը

О
бо

сн
ов

ан
ие

Աշխատանքի անվանումը
Название работы 

Չ
ա
փ
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ն 
մի
ա
վո
րը

E д
ин
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а 
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ия
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ա
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լը
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ем
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րժ
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ա
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./
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  е
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 /т
ы
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 д
ра

м
/

Նախահաշիվ N1-3 /Смета №1-3

Ծրագրի անվանումը 
Название проекта

 <<Վայոց ձորի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ>> ՊՈԱԿ-ի, վարչական մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների 
նախահաշիվ

Смета на строительство административного здания <<Филиала лесное хозяйство Вайоца Дзора>> ГНКО

Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ, Լուսատեխնիկական սարքավորումների մոնտաժային աշխատանքներ
Электромонтажные работы, монтаж осветительного оборудования.

Ինդեքսավորումը աշխատավարձին

Стоимость строительных работ -
Հազ.դր.
Тысяча др.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ամրակ №9
Крепежный 
элемент № 9

հատ
штук

1,00 0,010 0,01

Մալուխ 5x16
Кабель 5x16

գծմ
пм 1,02 4,094 4,1756

Մալուխ 3x4
Кабель 3x4

գծմ
пм 1,02 0,520 0,5304

Մալուխ 3x2,5
Кабель 3x2,5

գծմ
пм 1,02 0,405 0,4131

Մալուխ 3x1,5
Кабель 3x1,5

գծմ
пм 1,02 0,372 0,3794

UTP Cat6 գծմ
пм

1,02 0,0834 0,0851

Ամրակ №9 
Крепежный 
элемент № 9

հատ
штук

1,0 0,010 0,01

3
Շուկա
Рынок

Ամրակ №9
Крепежный элемент № 9

հատ
штук

2200,0 0,011 24,910 0,010 0,011

4 8-149-3

Բազմաջիղ պղնձե մալուխների 
մոնտաժում /մալուխ 5x16
Монтаж многожильных медных кабелей 
/кабель 5x16

գծմ
пм

65,0 5,053 0,113 0,275 0,016 0,049 328,430 4,176 4,728

5 8-149-3

Բազմաջիղ պղնձե մալուխների 
մոնտաժում /մալուխ 3x4
Монтаж многожильных медных кабелей / 
кабеля 5х16

գծմ
пм

20,0 0,925 0,113 0,275 0,016 0,049 18,509 0,530 0,601

6 8-149-3

Բազմաջիղ պղնձե մալուխների 
մոնտաժում /մալուխ 3x2,5
Монтаж многожильных медных кабелей 
/кабель 3x2,5

գծմ
пм

750,0 0,793 0,113 0,275 0,016 0,049 594,460 0,413 0,468

7 8-149-3

Բազմաջիղ պղնձե մալուխների 
մոնտաժում /մալուխ 3x1,5
Монтаж многожильных медных кабелей 
/кабель 3x1.5

գծմ
пм

600,0 0,755 0,113 0,275 0,016 0,049 452,701 0,379 0,430

8 10-54-11
Ցանացային մալուխ /UTP Cat6
Патч-кабель /UTP Cat6

գծմ
пм

900,0 0,115 0,008 0,018 103,159 0,085 0,096

9
Շուկա
Рынок

Ամրակ №9
Крепежный элемент № 9

հատ
штук

2500,0 0,011 28,307 0,010 0,011



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Բաշխիչ վահան 48 մոդուլ 
Распределительный щит, 48 
модулей

հատ
штук

1,0 25,75 25,75

Եռաբևեռ 63A 6kA 
Трехполюсный  выключатель 
63А 6 кА

հատ
штук

1,0 6,50 6,5

Աֆտոմատ միաբևեռ 25A 6kA
Однополюсный автоматический 
выключатель 25А 6 кА

հատ
штук

1,0 1,600 1,6

Աֆտոմատ միաբևեռ 16A 6 kA
Однополюсный автоматический 
выключатель 16А 6 кА

հատ
штук

1,0 1,100 1,1

Աֆտոմատ միաբևեռ 10A 6 kA
Однополюсный автоматический 
выключатель 10 А 6 кА

հատ
штук

1,0 1,000 1

1,1320,900 2,19 0,050 0,15 31,314 1,00014 8-525-3

Աֆտոմատ անջատիչների մոնտաժում 
/միաբևեռ 10A 6 kA
Монтаж автоматических выключателей / 
однополюсных 10А 6 кА

հատ
штук

9 3,479

10 8-572-12

48 մոդուլ բաշխիչ վահանի 
տեղադրում իր լրակազմով
Монтаж 48-модульного 
распределительного щита в полном 
комплекте.

հատ
штук

1 36,415 1,4 3,51 1,2 3,75 36,415 25,750 29,156

11 8-525-3

Աֆտոմատ անջատիչների մոնտաժում 
/եռաբևեռ 63A 6 kA
Монтаж автоматических выключателей / 
трехполюсных 63А 6 кА

հատ
штук

1 11,352 1,550 3,78 0,070 0,22 11,352 6,500 7,360

0,050 0,15 71,850 1,1000,900 2,19 1,245

12 8-525-3

Աֆտոմատ անջատիչների մոնտաժում 
/միաբևեռ 25A 6 kA
Монтаж автоматических выключателей / 
однополюсных 25А 6 кА

հատ
штук

1 4,159 0,900 2,19 0,050 0,15 4,159 1,600 1,812

13 8-525-3

Աֆտոմատ անջատիչների մոնտաժում 
/միաբևեռ 16A 6 kA
Монтаж автоматических выключателей / 
однополюсных 16А 6 кА

հատ
штук

20 3,593



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Աֆտոմատ միաբևեռ 6A 6 kA
Однополюсный автоматический 
выключатель 6А 6 кА

հատ
штук

1,0 0,950 0,95

Աֆտոմատ արտահոսքի 40A 
30 mA
Автоматический контроль тока 
утечки 40 А 30 мА

հատ
штук

1,0 1,800 1,8

Աֆտոմատ արտահոսքի  25A 
30 mA
Автоматический ток утечки 25 А 
30 мА

հատ
штук

1,0 4,500 4,5

Սարքվածքի տուփ
Аппаратная коробка

հատ
штук

1,0 0,250 0,25

Վարդակ
Розетка

հատ
штук

1,0 0,93 0,93

Վարդակ
Розетка

հատ
штук

1,0 1,10 1,1

0,15 3,423 0,9500,050

0,171

1,07615 8-525-3

Աֆտոմատ անջատիչների մոնտաժում 
/միաբևեռ 6A 6 kA
Монтаж автоматических выключателей / 
однополюсных 16А 6 кА

հատ
штук

1 3,423 0,900 2,19

18 8-591-6

Սարքվածքի տուփերի  տեղադրում 
/վարդակ, անջատիչներ
Монтаж распределительных 
коробок/розеток, выключателей.

հատ
штук

108 0,700 0,42

0,900 2,19 0,050 0,15 35,08116 8-525-3

Աֆտոմատ արտահոսքի անջատիչների 
մոնտաժում /երկբևեռ 40A 30 mA
Установка автоматических выключателей 
утечки тока / двухполюсных 40А 30 мА

հատ
штук

8 4,385 1,800 2,038

17 8-525-3

Աֆտոմատ արտահոսքի անջատիչների 
մոնտաժում /երկբևեռ 25A 30 mA
Установка автоматических выключателей 
утечки тока / двухполюсных 25А 30 мА

հատ
штук

1 7,442 0,900 2,19 0,050 0,15 7,442 4,500 5,095

75,578 0,250 0,283

19 8-591-6
Շուկո տիպի վարդակների 
տեղադրում
Установка розеток типа Шуко

հատ
штук

74 1,470 0,171 0,42 108,760 0,930 1,053

20 8-591-6
Շուկո տիպի վարդակների 
տեղադրում IP44
Установка розеток типа Шуко IP44.

հատ
штук

1 1,662 0,171 0,42 1,662 1,100 1,245



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ցանցային վարդակ
Розетка

հատ
штук

1,0 2,20 2,2

Անջատիչ 1-ստեղ 
1-кнопочный переключатель

հատ
штук

1,0 1,17 1,17

Անջատիչ 2-ստեղ
2-кнопочный переключатель 

հատ
штук

1,0 1,33 1,33

Շարժման տվիչ
Датчик движения

հատ
штук

1,0 7,00 7

Անլար կապի սարք Long 
range
Беспроводное устройство связи 
дальнего действия

հատ
штук

1,0 0,25 0,25

Անլար կապի սարք Long 
range
Беспроводное устройство связи 
дальнего действия

հատ
штук

1,0 0,50 0,5

Շրջանակ 1 տեղ
Рамка 1 место

հատ
штук

1,0 0,75 0,75

21 8-591-6

Ցանցային վարդակ կրկնակի /Cat 6 
2xRJ45 Shielded
Экранированный сетевой разъем 
2xRJ45 /Cat 6

հատ
штук

1 2,908 0,171 0,42 2,908 2,200 2,491

22 8-591-2

Անջատիչ մեկ ուղղության 1-ստեղ 
/10A 230V
Однопозиционный переключатель, 1 
кнопка / 10 А 230 В

հատ
штук

5 1,600 0,113 0,28 8,001 1,170 1,325

23 8-591-2

Անջատիչ մեկ ուղղության 2-ստեղ 
/10A 230V
Однопозиционный двухкнопочный 
переключатель /10А 230В

հատ
штук

5 1,781 0,113 0,28 8,906 1,330 1,506

24 8-591-2
Շարժման տվիչ /6A 230V
Датчик движения /6А 230В

հատ
штук

1 8,201 0,113 0,28 8,201 7,000 7,926

25 8-591-2
Շրջանակ 1 տեղ
Рамка 1 место

հատ
штук

16 0,558 0,113 0,28 8,935 0,250 0,283

26 8-591-2
Շրջանակ 2 տեղ
Рамка 2 места

հատ
штук

25 0,842 0,113 0,28 21,038 0,500 0,566

27 8-591-2
Շրջանակ  3 տեղ
Рамка 3 места

հատ
штук

14 1,125 0,113 0,28 15,744 0,750 0,849



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Լուսատեխնիկական 
սարքավորումների մոնտաժային 

աշխատանքներ
Монтажные работы осветительного 

оборудования
Լուսատու
Осветитель

հատ
штук

1,0 9,03 9,03

Լուսատու
Осветитель

հատ
штук

1,0 4,30 4,3

Կախվող գծային լուսատու
Подвесной линейный 
светильник

հատ
штук

1,0 11,50 11,5

Կախվող երկար գծային 
լուսատու
Длинный подвесной линейный 
светильник

հատ
штук

1,0 20,5 20,5

Առաստաղի գծային լուսատու
Линейный потолочный 
светильник

հատ
штук

1,0 18,0 18

Տարհանման
 լուսատու
"Транспорт
свет"

հատ
штук

1
4,478 4,478

0,03 355,3581 8-603-1
Կետային լույսատուների մոնտաժում
Установка прожекторов

հատ
штук

32 11,105 0,35 0,85 0,009 9,030 10,224

2 8-603-1

Կետային լույսատուների մոնտաժում 
(սանհանգույցի)
Установка прожекторов (ванная 
комната)

հատ
штук

4 5,749 0,35 0,85 0,009 0,03 22,997 4,300 4,869

3 8-603-1

Կախովող գծային լուսատուների 
մոնտաժու 
Монтаж подвесных линейных 
светильников

հատ
штук

11 13,902 0,35 0,85 0,009 0,03 152,918 11,500 13,021

4 8-603-1

Կախովող գծային լուսատուների 
մոնտաժու  (երկար)
Монтаж подвесных линейных 
светильников (длинных)

հատ
штук

1 24,092 0,35 0,85 0,009 0,03 24,092 20,500 23,211

5 8-603-1

Առաստաղին գծային լուսատուների 
մոնտաժում
Монтаж линейных светильников на 
потолке. 

հատ
штук

3 21,261 0,35 0,85 0,009 0,03 63,784 18,000 20,381

6 8-604-4 Տարհանման լուսատուների մոնտաժում
Установка эвакуационных светильников

հատ
штук

3 7,025 0,41 1,00 0,311 0,96 21,076 4,478 5,070



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Վթարային լուսավորության 
սնուցման բլոկ
Блок питания аварийного 
освещения

հատ
штук

1
15,2 15,2

Մալուխի միակցիչ /3 out, 16A; 
WAGO
Кабельный разъем /3 выход, 
16А; WAGO

հատ
штук

1,0 0,100 0,1

Արտաքին լուսավորություն
Наружное освещение

Բետոն  B-15
Бетон B-15

մ3

м3 1,020 27,50 28,05

Արտաքին լուսատու
Внешнее освещение

հատ
штук

1,0 75,400 75,4

Հողանցման աշխատանքներ
Заземляющие работы

Ցինկապատ պողպատյա
 ձող (էլեկտրոդ)  D=16mm, 
L=3m
"Оцинкованный стальной 
стержень (электрод) D=16 мм, 
L=3 м"

գծմ
пм

3 1,411 4,233

7 8-604-4

Վթարային լուսավորության սնուցման 
բլոկի մոնտաժում
Установка блока питания аварийного 
освещения

հատ
штук

9 19,166 0,41 1,00 0,311 0,96 172,490 15,200 17,210

8 Շուկա
Рынок

Մալուխի միակցիչներ /3 out, 16A; 
WAGO
Кабельные разъемы /3 выхода, 16А; 
WAGO

հատ
штук

300,0 0,113 33,968 0,100 0,113

1 8-471-1

Հողանցման ցինկապատ պողպատյա ձողի 
մոնտաժում (էլեկտրոդ)  D=16mm, L=3m 
Установка заземляющего стержня 
(электрода) из оцинкованной стали, диаметр 
16 мм, длина 3 м.

հատ
штук

6,0 6,129 0,46 1,12 0,07 0,22 36,774 4,233 4,793

1 E6-2

Արտաքին լուսատուների տեղադրման 
համար փոսորակի փորում 60*60*80-h սմ, 
խամքար/բետոնե հիքի իրականացում B15 
դասի բետոնով
Вырыть яму размером 60*60*80 см для 
установки наружного освещения, заложить 
бетонный фундамент из бетона класса Б15.

մ3

м3
1,7280 38,632 2,45 5,97 0,37

2
Շուկա
Рынок

Արտաքին լուսատուների տեղադրում 
/տեսք բնութագիր ըստ նախագծի/

հատ
штук

6,00 85,372 512,235 75,400 85,372

31,7600,90 66,757 28,050



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Շերտապողպատ
 D=16mm, L=3m
Стальная полоса
D=16 мм, L=3 м"

գծմ
пм

1 0,66 0,66

Շերտապողպատի
 բաժանման կետ
Полосная сталь
точка разделения»

Պողպատյա
 միացուցիչ
"Стальной
соединитель"

հատ
штук

1 1,5 1,5

Պողպատյա միացուցիչ 
40X4 մմ
Стальной соединитель
40х4 мм"

հատ
штук

1 1 1

Հաղորդաձող
Проводящий стержень

հատ
штук

1 17 17

Ամրակ №9
Крепление №9

հատ
штук

1,0 0,010 0,01

2 8-472-7

Հողանցման ցինկապատ 
շերտապողպատի մոնտաժում D=16mm, 
L=3m
Монтаж заземляющего проводника из 
оцинкованной стали, диаметр D=16 мм, 
длина L=3 м.

գծմ
пм

35,0 1,129 0,134 0,33 0,018 0,06 39,522 0,660 0,747

5 8-471-1

Հողանցման ցինկապատ պողպատյա 
միացուցիչ /40X4 մմ
Оцинкованный стальной заземляющий 
соединитель /40х4 мм

հատ
штук

6,0 2,468 0,46 1,12 0,07 0,22 14,811 1,000 1,132

3 8-471-1

Հողանցման ցինկապատ 
շերտապողպատի բաժանման կետ
Точка разделения оцинкованной листовой 
стали для заземления

հատ
штук

6,0 1,336 0,46 1,12 0,07 0,22 8,017

4 8-471-1

Հողանցման ցինկապատ պողպատյա 
միացուցիչ
Оцинкованный стальной заземляющий 
соединитель

հատ
штук

6,0 3,035 0,46 1,12 0,07 0,22 18,208 1,500 1,698

6 8-471-1

Հողանցման գլխավոր հաղորդաձողի 
մոնտաժում
Монтаж главного заземляющего 
проводника.

հատ
штук

1,0 20,585 0,46 1,12 0,07 0,22 20,585 17,000 19,248

7
Շուկա
Рынок

Ամրակ №9
Крепежный элемент № 9

հատ
штук

30,0 0,011 0,340 0,010 0,011



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 Բազմաջիղ պղնձե 
հաղորդալար 
/ПВ3 1x16մմ
v

գծմ
пм

1,02 0,730 0,7446

Ծայրակալ 16մմ
Торцевая заглушка 16 мм

հատ
штук

1,0 1,500 1,5

Պտուտակ դյուբել /М8, М10
Винтовой штифт /M8, M10

հատ
штук

1,0 0,150 0,15

Լրացուցիչ նյութեր և 
աքսեսուարներ 
Дополнительные материалы и 
аксессуары

հատ
штук

1,0 50,00 50

Ընդամենը /հազ.դր./ 4201,202

Վերադիր ծախսեր 13.3% 558,760

Ընդամենը /հազ.դր./ 4759,962

Շահույթ 11% 523,596

Ընդամենը /հազ.դր./ 5283,558

Կազմեց
Сделал

Է. Գալստյան
Э. Галстян

8 8-149-3

Հողանցման բազմաջիղ պղնձե 
հաղորդալարի մոնտաժում /ПВ3 1x16մմ
Монтаж многожильного медного 
заземляющего провода /PV3 1x16 мм

գծմ
пм

30,0 1,168 0,113 0,275 0,016 0,049 35,039 0,745 0,843

9
Շուկա
Рынок

Բազմաջիղ պղնձե հաղորդալարի 
ծայրակալների մոնտաժում 
/ծայրակալ 16մմ
Клеммная сборка из многожильного 
медного провода / клемма 16 мм

հատ
штук

4,0 1,698 6,794 1,500 1,698

10
Շուկա
Рынок

Պտուտակներ և դյուբելներ /М8, М10
Винты и дюбели /М8, М10

հատ
штук

30,0 0,170 0,170

11 Շուկա
Рынок

Չնախատեսված լրացուցիչ նյութեր և 
աքսեսուարներ 
Незапланированные дополнительные 
материалы и комплектующие

հատ
штук

1,0 56,613 56,613 50,000

5,095 0,150

56,613



2437,02
3074,10
1,0572

Նյութերի 
արժեքը
Стоимость 
материалов

1.02x1.05x

1,0572

Ը
ստ

 ն
որ
մե
րի

По
 н
ор

м
ам

Գործող 
գներով

По 
действую

щим 
ценам Ը

ստ
 ն
որ
մե
րի

По
 н
ор

м
ам

Գործող 
գներով

По 
действую

щим 
ценам

Անվանումը
Название

Չ
ա
փ
մա

ն 
մի
ա
վո
րը

Eд
ин

иц
а 
из
м
ер

ен
ия

Քանկը
Количество

Արժքը
Стоимость

Ը
նդ
հա

նո
ւր

 ա
րժ
եք
ը

О
бщ

ая
 с
то
им

ос
ть

Հազ.դրամ
Тысяча др.

Հազ.դրամ
Тысяча др.

Հազ.դրամ
Тысяча др.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Էլ.Ջեռ.մարտկոց
Электрический обогреватель
Батарея

հատ
штук

1 45,000 45

Ընդամենը /հազ.դր./ 582,306

Վերադիր ծախսեր 13.3% 77,447

Ընդամենը /հազ.դր./ 659,752

Շահույթ 11% 72,573

Ընդամենը /հազ.դր./ 732,33

Тысяча др.
732,33

Նախահաշիվ N1-4

Ծրագրի անվանումը 
Название проекта

 <<Վայոց ձորի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ>> ՊՈԱԿ-ի, վարչական մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների նախահաշիվ
Смета на строительство административного здания <<Филиала лесное хозяйство Вайоца Дзора>> ГНКО

Ջեռուցման աշխատանքներ
Отопительные работы

Ինդեքսավորումը աշխատավարձին
մեք.և սարք շահագործմանը

Հի
մն
ա
վո
րո
ւմ
ը

О
бо

сн
ов

ан
ие

Աշխատանքի անվանումը
Название работы 

Չ
ա
փ
մա
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մի
ա
վո
րը
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иц
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ен
ия
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ա
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լը
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ем
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մի
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վո
րի

 ը
նդ
հա

նո
ւր

 ա
րժ
եք
ը 

/հ
ա
զ.
դր

./
O
бщ

ее
 с
то
им

ос
ть

  е
ди

ни
ц.

 /т
ы
с.

 д
ра

м
/

Стоимость строительных работ -

Այդ թվում
В том числе

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - Հազ.դր.

Ընդհանուր 
արժեքը
Общая 

стоимость

Նյութերի 
արժեքը
Стоимость 
материалов

Աշխատավարձը
Заработная плата

Մեքենա մեխ.-
շահագործումը
эксплуатация 

машина-

Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը

Նյութերի ծախսը և արժեքը մեկ միավորի համար
Стоимость материалов и стоимость за единицуՀՀ

582,306 45,000 48,525

Կազմեց
Сделал

Է. Գալստյան
Э. Галстян

1 Շուկա
Рынок

Էլեկտրական ջեռուցվող մարտկոցի տեղադրում /կոնվեկտր 2500W, 
լարում 220/230Վ, ջերմաստիճանի կարգավորման ծրագրային ռեժիմ, 
գերտաքացման դեպքում ավտոմատ ա(ատում, պատից կախվող
Электрический обогреватель-конвектор мощностью 2500 Вт, 
напряжение 220/230 В, программируемый режим регулировки 
температуры, автоматическое отключение при перегреве, настенный 
монтаж.

կ-տ
штук

12 48,525



2437,02
3074,10
1,0572

Նյութերի 
արժեքը
Стоимость 
материалов

1.02x1.05x

1,0572

Ը
ստ

 ն
որ
մե
րի

По
 н
ор

м
ам

Գործող 
գներով

По 
действую

щим 
ценам Ը

ստ
 ն
որ
մե
րի

По
 н
ор

м
ам

Գործող 
գներով

По 
действую

щим 
ценам

Անվանումը
Название

Չ
ա
փ
մա

ն 
մի
ա
վո
րը

Eд
ин

иц
а 
из
м
ер

ен
ия

Քանկը
Количество

Արժքը
Стоимость

Ը
նդ
հա

նո
ւր

 ա
րժ
եք
ը

О
бщ

ая
 с
то
им

ос
ть

Հազ.դրամ
Тысяча др.

Հազ.դրամ
Тысяча др.

Հազ.դրամ
Тысяча др.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Կառավարման վահանակ
Панель управления

հատ
штук

1 35 35

Անվտանգության վահանակ
Панель безопасности

հատ
штук

1 34,86 34,86

39,471 34,860 39,471

39,629

2 Շուկա
Рынок

Հակահրդեհային համակարգի 
անվտանգության վահանակի 
մոնտաժում 
Установка панели управления 
системы пожарной сигнализации.

հատ
штук

1,0 39,471

6,91 16,841 10-742-3

Հակահրդեհային համակարգի 
կառավարման գլխավոր 
վահանակի մոնտաժում 
Установка главного пульта 
управления пожарной 
сигнализацией.

հատ
штук

1,0 56,469

Ընդհանուր 
արժեքը
Общая 

стоимость

Նյութերի 
արժեքը
Стоимость 
материаловԱշխատավարձը

Заработная плата

Մեքենա մեխ.-
շահագործումը
эксплуатация 
машина-
механизм. 

Նյութերի ծախսը և արժեքը մեկ միավորի համար
Стоимость материалов и стоимость за единицу

56,469 35,000

589,55 մեք.և սարք շահագործմանը
Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը
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ие

Աշխատանքի անվանումը
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Այդ թվում
В том числе

Стоимость строительных работ -
Հազ.դր.
Тысяча др.

Նախահաշիվ N1-5

Ծրագրի անվանումը 
Название проекта

 <<Վայոց ձորի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ>> ՊՈԱԿ-ի, վարչական մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների 
նախահաշիվ

Смета на строительство административного здания <<Филиала лесное хозяйство Вайоца Дзора>> ГНКО

Հակահրդեհային համակարգ
Система противопожарной защиты

Ինդեքսավորումը աշխատավարձին
Շինարարական աշխատանքների արժեքը -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Պահուստային սնուցման աղբյուր 
12Վ, 3Ա, 7ԱԺ
Резервный источник питания 12 В, 3 
А, 7 Ач

հատ
штук

1 27,88 27,88

Մարտկոց 12Վ, 7ԱԺ
Аккумулятор 12 В, 7 Ач

հատ
штук

1 11,2 11,2

Ծխի ազդասարք
Датчик дыма

հատ
штук

1 7,84 7,84

Դիֆերենցիալ ջերմային 
ազդասարք
Дифференциальная сигнализация 
нагрева

հատ
штук

1 4,13 4,13

Ձեռքի ղեկավարման հասցեային 
ազդասարք
Адресная сигнализация с ручным 
управлением

հատ
штук

1 4,13 4,13

Համակցված լույսաձայնային 
ազդասարք
Комбинированная световая и 
звуковая сигнализация

հատ
штук

1 4,08 4,08

4,6763,50 8,176 4,1306 Շուկա
Рынок

Դիֆերենցիալ ջերմային 
ազդասարքի մոնտաժում
Установка дифференциальной 
тепловой сигнализации.

հատ
штук

1,0 8,176

4,6200,88 2,14 6,764 4,080

4,676 4,130 4,676

8 10-743-2

Համակցված լույսաձայնային 
ազդասարքի մոնտաժում
Установка системы адресной 
сигнализации с ручным управлением.

հատ
штук

1,0 6,764

8,877

7 Շուկա
Рынок

Ձեռքի ղեկավարման հասցեային 
ազդասարքի մոնտաժում
Установка адресной системы 
сигнализации с ручным управлением.

հատ
штук

1,0 4,676

0,88 2,14 99,194 7,840

13,681 11,200 12,681

5 10-743-2
Ծխի ազդասարքերի մոնտաժում
Установка дымовых извещателей

հատ
штук

9,0 11,022

31,567

4 8-122-1
Մարտկոց 12Վ, 7ԱԺ
Аккумулятор 12 В, 7 Ач

հատ
штук

1,0 13,681 0,41 1,00

0,41 1,00 32,567 27,8803 8-122-1

Պահուստային սնուցման աղբյուր 
12Վ, 3Ա, 7ԱԺ
Резервный источник питания 12 В, 3 
А, 7 Ач

հատ
штук

1,0 32,567



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Հրակայուն ազդանշանային 
մալուխ КСВЭВ нг (А)-LS 6*0.22
Огнестойкий сигнальный кабель 
КСВЭВ нг (А)-ЛС 6*0.22

գծմ
пм

1,02 0,163 0,1663

Էլ. Սնուցման մալուխների 
անցկացման ճկախողովակ Փ25
Гибкий кабельный канал для 
силовых кабелей P25

գծմ
пм

1,00 0,180 0,18

Էլ. սնուցման մալուխների 
մոնտաժում 2*1.5 մմ2

Монтаж силовых кабелей 2*1,5 мм2

գծմ
пм

1,02

0,372 0,3794

Չնախատեսված լրացուցիչ 
նյութեր և աքսեսուարներ 
Незапланированные 
дополнительные материалы и 
комплектующие

հատ
штук

1,0 50,00 50

Ընդամենը /հազ.դր./ 468,782

Վերադիր ծախսեր 13.3% 62,348

Ընդամենը /հազ.դր./ 531,130

Շահույթ 11% 58,424

Ընդամենը /հազ.դր./ 589,554

Կազմեց
Сделал

Է. Գալստյան
Э. Галстян

56,61356,613 50,00012
Շուկա
Рынок

Չնախատեսված լրացուցիչ 
նյութեր և աքսեսուարներ 
Незапланированные 
дополнительные материалы и 
комплектующие

հատ
штук

1,0 56,613

0,049 7,545 0,379 0,430

0,204

11 8-149-3
Էլ. Սնուցման մալուխների 
մոնտաժում 2*1.5 մմ2
Монтаж силовых кабелей 2*1,5 мм²

գծմ
пм

10,0

0,01 139,448 0,166

0,755 0,113 0,275 0,016

0,086 0,209 0,002

0,188

10 8-418-1

Էլ. Սնուցման մալուխների 
անցկացում ճկախողովակով 
Փ25
Прокладка силового кабеля с 
помощью гибкого 
кабелепровода P25

գծմ
пм

10,0 0,418 0,005 4,179 0,180

9 8-149-1

Հրակայուն ազդանշանային մալուխ 
КСВЭВ нг (А)-LS 6*0.22
Огнестойкий сигнальный кабель 
КСВЭВ нг (А)-ЛС 6*0.22

գծմ
пм

400,0 0,349 0,062 0,15 0,0027



2437,02
3074,10
1,0572

Նյութերի 
արժեքը
Стоимость 
материалов

1.02x1.05x

1,0572
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Անվանումը
Название

Չ
ա
փ
մա

ն 
մի
ա
վո
րը

Eд
ин

иц
а 
из
м
ер

ен
ия

Քանկը
Количество

Արժքը
Стоимость

Ը
նդ
հա

նո
ւր

 ա
րժ
եք
ը

О
бщ

ая
 с
то
им

ос
ть

Հազ.դրամ
Тысяча др.

Հազ.դրամ
Тысяча др.

Հազ.դրամ
Тысяча др.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Սերվերային  
պահարան 600 x 600 
Серверный шкаф 600 x 
600

հատ
штук

1 56,78 56,78

Standard Tray for 18-
42U 600mm depth 
cabinet

հատ
штук

1 6,0 6,0

Նախահաշիվ N1-6 /Смета №1-6

Ծրագրի անվանումը 
Название проекта

Հեռահաղորդակցում 
Система телекоммуникаций

Ինդեքսավորումը աշխատավարձին

 <<Վայոց ձորի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ>> ՊՈԱԿ-ի, վարչական մասնաշենքի կառուցման 
աշխատանքների նախահաշիվ

Смета на строительство административного здания <<Филиала лесное хозяйство Вайоца Дзора>> ГНКО

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 452,40 մեք.և սարք շահագործմանը
Стоимость строительных работ - 452,40 Тысяча др. Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը

Հազ.դր.

ՀՀ

Հի
մն
ա
վո
րո
ւմ
ը

О
бо

сн
ов

ан
ие

Աշխատանքի անվանումը
Название работы 

Չ
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փ
մա

ն 
մի
ա
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րը

Eд
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а 
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ен
ия
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1 
մի
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վո
րի
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նդ
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 ա
րժ
եք
ը  
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ее
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ть

  е
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 /т
ы
с.

 д
ра

м
/ Այդ թվում

В том числе Ընդհանուր 
արժեքը
Общая 

стоимость

Նյութերի 
արժեքը
Стоимость 
материалов

Աշխատավարձը
Заработная плата

Մեքենա մեխ.-
շահագործումը
эксплуатация 
машина-
механизм. 

Նյութերի ծախսը և արժեքը մեկ միավորի համար
Стоимость материалов и стоимость за единицу

1 Շուկա
Рынок

Սերվերի պահարան Gembird 600 x 600 
SP19R-12U-600M

հատ
штук

1 66,828 5,60 0,00 66,828 56,780 61,228

2 Շուկա
Рынок

Մոնտաժային դարակ, 600մմ  
խորությամբ 19” 1U, 19" Standard Tray for 
18-42U 600mm depth cabinet
стационарная полка глубиной 600мм, 
черная

հատ
штук

2 9,270 2,80 0,00 18,540 6,000 6,470



1U 19 INCH CABLE 
MANAGEMENT
PANEL 5 RINGS IN 
PLASTIC BAG,
BLACK

հատ
штук

1 3,00 3,00

ITK 19U/1U CO05-
1PC

հատ
штук

1 4,30 4,30

Ռոութեր MikroTik hAP 
ac3 (RBD53iG-
5HacD2HnD)

հատ
штук

1 62,80 62,80

Ցանցային սվիչ Dahua 
DH-PFS4210-8GT-150

հատ
штук

1 69,90 69,90

3 Շուկա
Рынок

Մալուխների կազմակերպիչ / 19" Ring 
Run (Jumper) Panel, 1U, Graphite
1U 19 INCH CABLE MANAGEMENT 
PANEL 5 RINGS IN PLASTIC BAG, 
BLACK

հատ
штук

1 4,897 1,50 0,00 4,897 3,000 3,397

4 Շուկա
Рынок

Մալուխների կազմակերպիչ / ITK 19U/1U 
CO05-1PC

հատ
штук

1 7,069 2,20 0,00 7,069 4,300 4,869

5 Շուկա
Рынок

Ցանցային ուղորդիչ  Microtic HAP 
AC3Ռոութեր MikroTik hAP ac3 (RBD53iG-
5HacD2HnD) 

հատ
штук

1 76,206 5,10 0,00 76,206 62,800 71,106

6 Շուկա
Рынок

Ցանցային սվիչ Dahua DH-PFS4210-8GT-
150 կոմուտացիոն բաժանարար Dahua 
DH-PFS4210-8GT-150 (8 պորտ Gigabit 
PoE բաժանարար
> Կառավարվող Gigabit PoE
> PoE հզորություն՝ 150W
> Ethernet պորտ 8x 10/100/1000 , 
2×100/1000
> Թողունակություն 20 Gbps
> Մուտքային հոսանք – AC100-240V, 
50/60Hz
> PoE ստանդարտ IEEE802.3af, 
IEEE802.3at
> Աշխատանքային ջերմաստիճանի 
պայմանը – 0°C + 45°C)

հատ
штук

1 85,645 6,50 0,00 85,645 69,900 79,145



Ներքին կիրառման 
անլար կապի սարք 
Беспроводное 
устройство связи для 
использования внутри 
помещений.

հատ
штук

1 27,50 27,50

Lightwave 2000VA 2P հատ
штук

1 56,70 56,70

Ընդամենը /հազ.դր./ 359,721

Վերադիր ծախսեր 13.3% 47,843

Ընդամենը /հազ.դր./ 407,564

Շահույթ 11% 44,832

Ընդամենը /հազ.դր./ 452,397

7 Շուկա
Рынок

Ներքին կիրառման անլար կապի սարք / 
802.11ac Long Range Access Point / 
Dimensions 

∅

175.7 x 43.2 mm, 
Environment Indoor, 2.4 GHz Speed 450 
Mbps, 5 GHz Speed 867 Mbps, 802.3af/A 
PoE & 24V PoE, Ports (1) 10/100/1000 
Ethernet
1200 Mbps Dual-band Wi-Fi 5 Gigabit in-
Wall indoor AP, 2x2 MIMO, 2 Gigabit port 
with 1 PoE in, Max/Recommend user 
access is 128/50, HPP/HC unified cloud 
app management, Support batch managed 
via AC Router, Support standalone 
configuration via AP's web, 86 mm 
standard wall junction box

հատ
штук

1 34,637 3,50 0,00 34,637 27,500 31,137

8 Շուկա
Рынок

Անխափան սնուցման սարք 1500 ՎԱ
Lightwave 2000VA 2P

հատ
штук

1 65,899 1,70 0,00 65,899 56,700 64,199

Կազմեց
Сделал

Է. Գալստյան
Э. Галстян



2437,02
3074,10
1,0572

Նյութերի 
արժեքը

1.02x1.05x

1,0572
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Անվանումը
Название

Չ
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րը
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а 

Քանկը
Количество

Արժքը
Стоимость

Ը
նդ
հա
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ւր
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ը

О
бщ

ая
 с
то
им
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ть

Հազ.դրամ
Тысяча др.

Հազ.դրամ
Тысяча др.

Հազ.դրամ
Тысяча др.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1,100 59,244

2,681

3-րդ կարգի բնահողի մշաում ձեռքով
Ручная обработка почвы (3-й класс).

մ3

м3 22,10 2,681 2,681 E1-961

2,682 E1-961

Մայթի եզրաքարերի տեղադրման 
համար խրամատաձև հիմքերի փորում
Вырыть траншею для фундамента под 
установку бордюров.

մ3

м3 7,51 20,132

Այդ թվում
В том числе Ընդհանուր 

արժեքը
Общая 

стоимость

Նյութերի 
արժեքը
Стоимость 
материаловԱշխատավարձը

Заработная плата

Մեքենա մեխ.-
շահագործումը
эксплуатация 
машина-
механизм. 

Նյութերի ծախսը և արժեքը մեկ միավորի համար
Стоимость материалов и стоимость за единицу

1,100

Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը
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Աշխատանքի անվանումը
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Стоимость строительных работ - Тысяча др.
Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 13473,80 մեք.և սարք շահագործմանը

Ծրագրի անվանումը 
Название проекта

Նախահաշիվ N1-7 /Смета №1-7

 <<Վայոց ձորի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ>> ՊՈԱԿ-ի, վարչական մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների 
նախահաշիվ

Смета на строительство административного здания <<Филиала лесное хозяйство Вайоца Дзора>> ГНКО

Բարեկարգման աշխատանքներ
Работы по благоустройству

Ինդեքսավորումը աշխատավարձին
Հազ.դր.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Խիճ
Гравий

մ3

м3 1,240 4,00 4,96

Բետոն
Бетон

մ3

м3 1,020 29,93 30,53

Բազ.եզրաքար
Базовая тумба

գծմ
пм 1 2,50 2,500

Բետոն B15
Бетон В15

մ3

м3
0,059

29,93 1,766

Շաղախ
Миномет

մ3

м3 0,0006 26,0 0,016

Խիճ
Гравий

մ3

м3 1,240 4,00 4,96

Ցանց
Сеть

Ù2

м2 1 0,800 0,8

0,800 0,9060,906 100,0927 Շուկա
Рынок

Մայթերի տակ ամրանային ցանցի 
տեղադրում Bp-500 150x150մմ բջիջով
Укладка арматурной сетки под 
тротуарами BP-500 с ячейками 150x150 
мм.

մ2

м2 110,50

3,26 176,490 4,960 5,616

4,848

6 E11-6

Մայթերի տակ խճի 
նախապատրաստական շերտի 
իրականացում
Укладка гравийного подстилающего слоя 
под тротуары.

մ3

м3 13,26 13,310 1,820 4,44 1,060

0,592 1,44 0,007 0,02 592,723 4,281

0,86 139,620 30,529 34,566

5 P16-78

Մայթի բազալտե եզրաքարերի 
տեղադրում  10*20*Լ բետոնե հիմքի 
վրա 
Укладка базальтовых бордюрных камней 
на бетонное основание размером 
10*20*L.

գծմ
пм

93,90 6,312

5,616

4 E6-1

Մայթի եզրաքարերի տեղադրման 
համար բետոնի 
նախապատրաստական շերտի 
իրականացում B15 դասի բետոնով
Нанесение подготовительного слоя 
бетона для укладки бордюрных камней 
из бетона класса Б15.

մ3

м3 3,76 37,133 0,700 1,71 0,280

1,820 4,44 1,060 3,26 50,045 4,9603 E11-6

Մայթի եզրաքարերի խրամատաձև 
հիմքերում բազալտե խճի 
նախապատրաստական շերտի 
իրականացում
Нанесение базальтового гравийного 
подстилающего слоя в траншейные 
основания бордюров тротуаров.

մ3

м3 3,76 13,310



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Բետոն B15
Бетон В15

մ3

м3 1,015 31,39 31,861

Վահան
Щит

Ù2

м2 0,075 3,50 0,263

Տախտակ
Доска

մ3

м3 0,001 125,00 0,100

Ց/ավազե չոր 
խառնուրդ 
Сухая смесь песка и 
гравия

մ3

м3 1,1 8,50 9,35

Բետոնե սալիկ
Бетонная плита

Ù2

м2 1 4,67 4,67

1,100 2,68 56,75112 E1-961

Խրամատաձև հիմքերի փորում 
ճանապարհային բետոնե եզրաքարերի 
տեղադրման համար
Выемка грунта для закладки фундамента 
траншеи при установке бетонных 
дорожных бордюров.

մ3

м3 21,17 2,681

0,010 0,02 0,211 0,65 45,36311 E1-1593

Ճանապարի և ավտոկայանատեղի 
կառուցման համար գրունտի մշակում 
բուլդոզերով
Земляные работы с использованием 
бульдозера для строительства дороги и 
парковки.

մ3

м3 67,50 0,672

6,358 0,25 0,61 0,150 0,46 702,562

0,210 0,65 63,000 9,350 10,587

10 P16-87

Բետոնե ձևավոր սալիկներից հատակի 
պատրաստում
Изготовление пола из бетонных плиток 
неправильной формы.

մ2

м2 110,5

9 E27-19

5սմ հաստ. ցեմնտավազե չոր 
խառնուրդի պատրաստում բետոնե 
սալիկների տակ
Приготовление цементного раствора 
сухой смеси толщиной 5 см под 
бетонные плиты.

մ3

м3 5,53 11,403 0,07 0,17

36,485

4,670 5,288

1,00 2,44 0,77 2,37 549,148 32,2238 E6-16

Մյթերի տակ միաձույլ Ե/Բ հիմնային 
շերտի իրականացում 12սմ 
հաստությամբ B20 դասի բետոնով
Укладка монолитного железобетонного 
основания под стенами из бетона класса 
B20 толщиной 12 см.

մ3

м3 13,30 41,289



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Խիճ
Гравий

մ3

м3 1,240 4,00 4,96

Բետոն B15
Бетон В15

մ3

м3 1,020 29,93 30,53

Բազ.եզրաքար
Базовая тумба

գծմ
пм 1 2,500 2,500

Բետոն B15
Бетон В15

մ3

м3 0,039 29,93 1,167

Շաղախ
Миномет

մ3

м3 0,0006 26,00 0,016

Ավազակոպիճ
Песок и гравий

մ3

м3 1,00 3,80 3,800

ËÇ× 40-70ÙÙ 
Гравий 40-70

մ3

м3 0,189 4,00 0,756

ËÇ× 10-20ÙÙ
Грави 10-20

մ3

м3 0,015 4,00 0,060

Ջáõñ
вода

մ3

м3 0,030 0,20 0,006

5,264 3,683

16 0,890E23-1

Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի 
իրականացում 100մմ հաստությամբ
Укладка выравнивающего слоя из песка и 
гравия толщиной 100 мм.

մ2

м2 67,50 6,472

15 P16-78
Ճանապարհային բետոնե եզրաքարերի 
տեղադրում
Установка бетонных дорожных бордюров

գծմ
пм

141,0 0,440 1,07 0,007 4,170742,236

4,303436,829 3,800

0,017 0,04 0,111

2,17

0,02

0,700

17 E27-43

Խճի 40-ից 70 ֆրակցիայի 
նախապատրաստական շերտի 
իրականացում 15 սմ հաստությամբ
Нанесение подготовительного слоя из 
гравийной фракции 40-70 толщиной 15 
см.

մ2

м2 675,0 1,313

1,71 0,280 0,86 314,517 30,529

3,26 75,068 4,9601,820 4,44 1,060 5,616

14 E6-1

Եզրաքարերի տեղադրման համար 
բետոնի նախապատրաստական շերտի 
իրականացում B15 դասի բետոնով
Нанесение подготовительного слоя 
бетона для укладки бордюрных камней 
из бетона класса Б15.

մ3

м3 8,47 37,133

13 E11-6

Եզրաքարերի խրամատաձև հիմքերում 
բազալտե խճի նախապատրաստական 
շերտի իրականացում
Нанесение базальтового гравийного 
подстилающего слоя в траншейные 
основания бордюрных камней.

մ3

м3 5,64 13,310

0,34 886,355 0,822 0,931

34,566



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

խոշորահատիկ ա/բ
крупнозернистый а/б

տն
т

0,150 26,00 3,824

ա/բ մանր.
а / б мелкая.

տն
т

0,122 27,50 3,292

Ընդամենը /հազ.դր./ 10713,647

Վերադիր ծախսեր 13.3% 1424,915

Ընդամենը /հազ.դր./ 12138,562

Շահույթ 11% 1335,242

Ընդամենը /հազ.դր./ 13473,804

3,7270,05 0,047 0,15 2648,502 3,292

0,047 3054,969

Կազմեց
Сделал

Է. Գալստյան
Э. Галстян

3,824 4,3290,05 0,15

19 E27-164-2                        

Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե 
ծածկույթի պատրաստում 5սմ 
հաստությամբ Բ տիպի
Подготовка дорожного покрытия из 
мелкозернистого асфальтобетона 
толщиной 5 см, тип B.

մ2

м2 675,0 0,021

4,526 0,021

3,924

18
E27-164-1 
E27-165-1

Խոշորահատիիկ ասֆալտաբետոնե 
ծածկույթի պատրաստում 7սմ 
հաստությամբ
Подготовка дорожного покрытия из 
крупнозернистого асфальтобетона 
толщиной 7 см.

մ2

м2 675,0
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/հազ.դր./
Итого
/тыс. 

драмов/

1 2 3 4 6 5 6

Վարչական մասնաշենքի հողային, հիմնային և բետոնային  
աշխատանքներ
Земляные работы, закладка фундамента и бетонные работы административного 
здания.

1 E1-1551

Խրամատաձև հիմքերի փորում՝ գրունտի կողլիցքով  3-րդ կարգի 
գրունտներում
Выемка грунта для устройства траншейных фундаментов с уплотнением в грунтах 3-
го класса.

մ3

м3 37,38 0,551 0,718 26,828

2 E1-961
Խրամատաձև հիմքերում  գրունտի մշակում ձեռքով
Ручная обработка почвы при устройстве траншейных фундаментов.

մ3

м3 5,61 2,681 3,490 19,581

3 E6-21
Բուտոբետոնե հիմքի իրականացում /B20 դասի բետոնով/
Реализация стыкового бетонного фундамента (класс B20).

մ3

м3 20,13 38,310 49,881 1004,097

4 E6-160

Միաձույլ երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականցում B25 դասի 
բետոնով
Реализация монолитных железобетонных фундаментных балок с использованием 
бетона класса Б25.

մ3

м3 10,38 71,836 93,533 970,869

5
Շուկա
Рынок

Ամրանի  արժեքը Փ12A500c դասի
 Стоимость армирования относится к классу P12A500c.

տն
 тн

0,347 319,864 416,472 144,516

6
Շուկա
Рынок

Մետաղական ներդիր դետալների տեղադրում 200*200*10
Установка металлических вставок 200*200*10

հատ
штук

10,0 2,831 3,686 36,856

7
Շուկա
Рынок

Մետաղական ներդիր դետալների ամրան Փ14 A500C
Металлическая вставка для усиления P14 A500C

կգ
кг

29,04 0,320 0,416 12,094

8 Շուկա
Рынок

Ամրանի  արժեքը Փ6A240c դասի
Стоимость армирования относится к классу P6A240c.

տն
 тн

0,163 250,037 325,556 53,066

9 E8-27
Հիմնային հեծանների ջրամեկուսացում քսուկային նյութով
Гидроизоляция фундаментных балок с помощью смазки.

մ2

м2 31,20 0,848 1,104 34,443

10 E1-968
Հիմքերի համար քանդված գրունտի հարթեցում տեղում
Выравнивание вынутого грунта под фундамент на месте

մ3

м3 37,38 1,365 1,777 66,421

Վարչական մասնաշենքի հատակ
Этаж административного здания

1 E1-1130
Հատակում գրունտի հարթեցում և տոփանում
Выравнивание и уплотнение пола

մ2

м2 110,9 0,244 0,317 35,199

2 E11-6
Հատակի խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10 սմ 
հաստությամբ
Нанесение подготовительного слоя из гравия толщиной 10 см на пол.

մ3

м3 12,75 10,008 13,030 166,163

3 E6-1

Բետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ B25 դասի 
բետոնով
Нанесение выравнивающего слоя из бетона толщиной 10 см с использованием 
бетона класса Б25.

մ3

м3 12,75 42,284 55,055 702,060

Ծրագրի անվանումը ՝    <<Վայոց ձորի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ>> ՊՈԱԿ-ի, վարչական 
մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների նախահաշիվ

Смета на строительство административного здания <<Филиала лесное хозяйство Вайоца Дзора>> ГНКО

Ծավալաթերթ նախահաշիվ
Объемная оценка

Շինարարական աշխատանանքների արժեքը /հազ.դր./
Стоимость строительных работ /тыс. драм/



4 E15-304
Ամրանային ցանցի տեղադրում Вр 5 150*150  /ռուսական կամ համարժեք/
Монтаж арматурной сетки 5 150*150 /российского производства или аналогичной/

մ2

м2 127,52 1,253 1,632 208,102

5
P5-85
P5-86 g-
2

Ցեմենտ ավազե hարթեցնող շերտª 30մմ հաստ. 
Выравнивающий слой из цементно-песчаной смеси толщиной 30 мм.

մ2

м2 127,52 1,273 1,657 211,321

6 E11-221

Հատակի սալիկապատում կերամաոգրանիտե սալիկներով / նախապես 
համաձայնացնելով պատվիրատուի հետ/
Укладка напольной плитки из керамического гранита /по предварительной 
договоренности с заказчиком/

մ2

м2 115,50 10,964 14,275 1648,817

7 E11-252
Կերամոգրանիտե շրիշակների տեղադրում h=8 սմ 
Укладка керамической гранитной плитки высотой 8 см.

գծմ
пм

86,30 1,015 1,322 114,050

Թեքահարթակի և աստիճանի կառուցում
Строительство пандуса и ступеней

1 E1-961
Գրունտի քանդում թեքահարթակի և աստիճանի կառուցման համար
Демонтаж грунта для строительства пандуса и ступеней.

մ3

м3 2,10 2,681 3,490 7,330

2 E11-6
Հատակի խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 15 սմ 
հաստությամբ
Нанесение подготовительного слоя из гравия толщиной 15 см для пола.

մ3

м3 0,70 10,008 13,030 9,121

3 E6-160
Թեքահարթակի և աստիճանի կառուցում խամքարաբետոնից B25 դասի 
բետոնով
Строительство пандуса и ступеней из железобетона класса Б25.

մ3

м3 3,40 71,836 93,533 318,011

4 E15-6       
E15-59

Աստիճանաքայլերի երեսապատում 3սմ հաստությամբ  բազալտե սալիկներով 
Облицовка лестницы базальтовой плиткой толщиной 3 см.

մ2

м2 4,00 15,306 19,930 79,718

5 E15-6       
E15-59

Թեքահարթակի երեսապատում 3սմ հաստությամբ  բազալտե սալիկներով 
Пандус облицован базальтовыми плитками толщиной 3 см.

մ2

м2 6,13 15,306 19,930 122,168

Վարչական մասնաշենքի կմախքի կառուցում
Строительство каркаса административного здания.

1 E16-37
Մետաղական սյուների տեղադրում 70*70*4
Монтаж металлических колонн 70*70*4

գծմ
пм

19,20 3,604 4,692 90,093

2 E16-37
Մետաղական սյուների տեղադրում Ս-1  80*80*4
Монтаж металлических колонн С-1 80*80*4

գծմ
пм

9,09 4,041 5,262 47,829

3 E16-37
Մետաղական սյուների տեղադրում Ս-2 80*40*4
Монтаж металлических колонн С-2 80*40*4

գծմ
пм

9,09 3,158 4,112 37,377

4 E16-37
Մետաղական հեծանների տեղադրում Հ-1; Հ-2 80*40*4
Монтаж металлических балок H-1; H-2 80*40*4

գծմ
пм

14,91 3,158 4,112 61,308

5 E16-37 Մետաղական հեծանների տեղադրում Հ-3 80*40*4
Монтаж металлических балок H-3 80*40*4

գծմ
пм

5,66 3,158 4,112 23,273

6 E16-37
Մետաղական խողովակների հակակոռոզիոն ներկում
Антикоррозионная покраска металлических труб

գծմ
пм

58,00 1,132 1,474 85,506

7 E8-21
Փայտե պատերի տակ ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում
Нанесение гидроизоляционного слоя под деревянные стены.

մ2

м2 8,36 2,020 2,630 21,988

8 10-70

Փայտե պատերի հիմնակմախքի հավաքում 134,1մ2 , տախտակ 150*40 
մշակված հականեխիչով
Монтаж деревянного каркаса стены 134,1 м2, доски 150*40
обработаны антисептиком

մ3

м3 3,22 198,149 257,996 830,747

9 10-201
Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն 
Противопожарная защита деревянных конструкций

մ3

м3 3,22 15,203 19,795 63,739

10 E10-40
Պատերի երեսապատում փայտատաշեղային վահաններով /OSB 9 մմ/
Облицовка стен древесно-стружечными плитами (OSB 9 мм)

մ2

м2 94,62 4,274 5,564 526,497

11 E10-40
Պատերի ամրացումներում օգտագործվող նրբատախտակ 9մմ 
Фанера толщиной 9 мм, используемая для усиления стен

մ2

м2 3,64 4,447 5,790 21,075

12 E10-293

Արտաքին պատերի երեսապատում երկշերտ ջրակայուն 9մմ հաստությամբ 
գիպսոստվարաթղթե սալերով ցինկապատ պրոֆիլներով
Внешняя облицовка стен двухслойными водонепроницаемыми гипсокартонными 
панелями толщиной 9 мм с оцинкованными профилями.

մ2

м2 105,48 10,429 13,578 1432,237

13 9-160
Արտաքին պատերի երեսապատում ջերմամեկուսիչ դեկորատիվ պանելներով
Внешняя облицовка стен с использованием теплоизоляционных декоративных 
панелей.

մ2

м2 105,48 8,286 10,789 1138,016

14 ßáõÏ ³
рынок

Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 10սմ հաստությամբ 
պենոպլիստիրոլով
Теплоизоляция наружных стен пенополистиролом толщиной 10 см

մ2

м2 105,48 1,132 1,474 155,503

15 12-307
Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքաբամբակով 5 սմ հաստությամբ
Теплоизоляция наружных стен минеральной ватой толщиной 5 см.

մ2

м2 105,48 1,793 2,334 246,187



16 E15-2

Արտաքին պատերի երեսապատում բազալտե սալիկներով, սալերի 
խարսխումով 
Внешняя облицовка стен базальтовой черепицей с креплением к плите 
перекрытия.

մ2

м2 38,95 30,810 40,115 1562,492

17 E15-2

Արտաքին պատերի բազալտե երեսապատված հատվածներում գլխադիրների 
տեղադրում 10սմ լայնությմաբ 48,8Ù,սալերի խարսխումով 
Монтаж изголовья кровати в облицованных базальтом участках наружных стен с 
креплением плит шириной 10 см и толщиной стенки 48,8 м.

մ2

м2 4,88 19,843 25,836 126,082

18 E15-2

17սմ լայնությմաբ բազալտե պատուհանագոքերի տեղադրում 15,65Ù,սալերի 
խարսխումով 
Установка базальтовых подоконников шириной 17 см с креплением к плите 
толщиной 15,65 мм.

մ2

м2 2,66 30,810 40,115 106,727

19 E12-280

Պատուհանների շեպությունների դեկորատիվ փակում ներկված ցինկապատ 
թիթեղով  65,6Ù
Декоративное закрытие оконных рам окрашенным оцинкованным листовым 
металлом 65 6Ù

մ2

м2 13,12 5,812 7,568 99,291

20 E10-293
Պատուհանների շեպությունների երեսապատում ջրակայուն 
գիպսոստվարաթղթե սալերով  65,6Ù
Облицовка оконных рам водонепроницаемыми гипсокартонными панелями 65.6Ù

մ2

м2 13,12 10,429 13,578 178,147

Տանիքային աշխատանքներ
Кровельные работы

1 E16-37
Նախամուտքի տանիքի մետաղական կմախքի կառուցում Է-1; Է-3 80*80*4
Конструкция металлического каркаса входной крыши Д-1; Д-3 80*80*4

գծմ
пм

4,83 4,041 5,262 25,414

2 E16-37
Նախամուտքի տանիքի մետաղական կմախքի կառուցում Է-2 80*40*4
Конструкция металлического каркаса крыши веранды Д-2 80*40*4

գծմ
пм

3,98 3,158 4,112 16,365

3 E16-37
Նախամուտքի տանիքի մետաղական կմախքի կառուցում Է-4; Է-5; Թ-1 
60*40*4
Конструкция металлического каркаса крыши веранды Д-4; Д-5; T-1 60*40*4

գծմ
пм

35,09 2,524 3,286 115,316

4 E16-37
Նախամուտքի տանիքի մետաղական կավարամածի իրականացում Կ-1 
40*20*2 
Монтаж металлической кровли для входной крыши К-1 40*20*2

գծմ
пм

73,00 1,086 1,414 103,222

5 E16-37
Մետաղական խողովակների հակակոռոզիոն ներկում
Антикоррозионная покраска металлических труб

գծմ
пм

116,90 1,132 1,474 172,338

6 10-70
Երկլանջ տանիքի ճակատային հատվածների կառուցում փայտե տարերով
Строительство двускатных кровельных фасадов с использованием деревянных 
элементов.

մ3

м3 0,48 198,149 257,996 123,838

7 10-201
Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն
Противопожарная защита деревянных конструкций

մ3

м3 0,48 15,203 19,795 9,501

8 E10-40
Ճակատների երեսապատում փայտատաշեղային վահաններով /ОСБ 9 մմ/
Фасадная облицовка древесно-стружечными плитами (OSB 9 мм).

մ2

м2 21,70 4,274 5,564 120,746

9 10-70

Երկլանջ տանիքի փայտե կազմովի հեծանի պատրաստում և տեղադրում 
/տախտակ 150*40-0,12մ3  10,04մ
Подготовка и установка деревянного композитного стропила для двускатной 
крыши / доска 150*40-0,12 м3 10,04 м

մ3

м3 0,12 198,149 257,996 30,960

10 10-201
Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն
Противопожарная защита деревянных конструкций

մ3

м3 0,12 15,203 19,795 2,375

11 E10-40
Նրբատախտակ 12մմ-ոց
Фанера 12 мм

մ2

м2 1,505 5,486 7,143 10,751

12 10-70

Երկլանջ տանիքի փայտե կազմովի թեքանների պատրաստում և տեղադրում 
36 հատ /տախտակ 150*40- 1,206մ3   201,6մ
Производство и монтаж деревянных композитных стропильных ферм для 
двускатной крыши, 36 штук / доска 150*40 - 1,206 м³  201,6 м

մ3

м3 1,206 198,149 257,996 311,143

13 10-201
Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն
Противопожарная защита деревянных конструкций

մ3

м3 1,206 15,203 19,795 23,872

14 E10-40
Նրբատախտակ 12մմ-ոց
Фанера 12 мм

մ2

м2 30,17 5,486 7,143 215,512

15 10-70
Երկլանջ տանիքի փայտե կավարամածի իրականացում /տախտակ 100*30 
116մ2/
Укладка деревянной кровли для двускатной крыши /доска 100*30 116 м2/

մ3

м3 0,81 198,149 257,996 208,977

16 10-201
Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն
Противопожарная защита деревянных конструкций

մ3

м3 0,81 15,203 19,795 16,034

17 12-289
Տանիքի ներքին մակերեսի պատում գոլորշամեկուսիչ շերտով
Покрытие внутренней поверхности крыши пароизоляционным слоем.

մ2

м2 116,0 0,866 1,128 130,840



18 Շուկա
Рынок

Տանիքի ջերմամեկուսացում փրփրապլաստով 10սմ հաստությամբ
Утепление крыши пенополиэтиленом толщиной 10 см.

մ2

м2 116,0 1,132 1,474 171,012

19 12-307
Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքաբամբակով 5 սմ հաստությամբ
Теплоизоляция наружных стен минеральной ватой толщиной 5 см.

մ2

м2 116,0 1,793 2,334 270,740

20 12-289
Տանիքի մեկուսացում գոլորշամեկուսիչ շերտով
Утепление кровли с пароизоляционным слоем.

մ2

м2 116,0 0,866 1,128 130,840

21 12-267
Տանիքի թիթեղապատում պրոֆիլավորված գունավոր 0,55 հաստությամբ 
թիթեղներով
Кровля из профилированных цветных листов толщиной 0,55 мм.

մ2

м2 150,0 5,655 7,363 1104,509

22 12-280
Տանիքի գագաթնագծի տեղադրում հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ  14,4մ
Монтаж конька крыши из плоского оцинкованного листового металла толщиной 
0,5 мм, длина 14,4 м.

մ2

м2 7,20 7,992 10,406 74,922

23 P8-195
Ջրհորդանների տեղադրում ՝ կախիչները 0,5 քայլով 
Монтаж водопроводных труб и подвесов с шагом 0,5 мм.

գծմ
пм

27,3 6,204 8,077 220,506

24
Շուկա
Рынок

Ջրահեռացման ձագարների տեղադրում
Установка дренажных воронок

հատ
штук

6 2,265 2,948 17,691

25 P8-195
Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում 
Монтаж дренажных труб

գծմ
пм

18 6,204 8,077 145,389

Բացվածքներ
Открытия

1 ի.տ.
Մետաղոպլաստե պատուհանների տեղադրում /գույն անտռացիտ/
Установка пластиковых окон /антрацитового цвета/

մ2

м2 25,50 46,308 60,294 1537,507

2 9-34
Մետաղական մուտքի դռան տեղադրում /ոչ ստանդարտ չափ 1.28*2,6 /
Установка металлической входной двери нестандартного размера 1,28*2,6/

մ2

м2 3,33 56,770 73,916 246,141

3
Շուկա
Рынок

Միջսենյակային փայտե/կամ MDF դռների տեղադրում /փեղկ 0,80*2,0
Установка внутренних деревянных/или МДФ дверей/полотен 0,80*2,0

հատ
штук

1,0 71,400 92,965 92,965

4
Շուկա
Рынок

Միջսենյակային փայտե/կամ MDF դռների տեղադրում /փեղկ 0,90*2,0
Установка внутренних деревянных/или МДФ дверей/полотен 0,90*2,0

հատ
штук

3,0 71,400 92,965 278,895

5
Շուկա
Рынок

Պլաստմասե պատուհանգոքերի տեղադրում /գույն անտռացիտ/
Установка пластиковых оконных рам /антрацитового цвета/

գծմ
пм

15,00 2,397 3,121 46,814

Ներքին հարդարում
Внутренняя отделка

1 E10-293

Միջնապատերի իրականացում գիպսոստվարաթղթե սալերով 75մմ 
լայնությամբ min-0,55 հաստությամբ երկշերտ երեսապատմամբ 
Монтаж перегородок из гипсокартонных панелей шириной 75 мм и толщиной не 
менее 0,55 мм с двухслойной облицовкой.

մ2

м2 120,30 10,429 13,578 1633,467

2 E10-293

Միջնապատերի իրականացում ջրակայուն գիպսոստվարաթղթե սալերով 75մմ 
լայնությամբ min-0,55 հաստությամբ, երկշերտ երեսապատմամբ 
Монтаж перегородок из водонепроницаемых гипсокартонных панелей шириной 
75 мм и толщиной не менее 0,55 мм с двухслойной облицовкой.

մ2

м2 16,43 10,429 13,578 223,091

3
E34-316  
E34-342

Ձքվող առաստաղի իրականացում 
Монтаж подвесного потолка 

մ2

м2 97,00 4,615 6,008 582,823

4 P11-126
Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ
Цементно-песчаная штукатурка для стен

մ2

м2 19,09 4,144 5,396 103,007

5 P13-133 Պատերի երեսպատում հաղճասալով 
Облицовка стен штукатуркой

մ2

м2 19,09 6,826 8,888 169,676

6 E11-252
Դռան և պատուհանի շեպությունների երեսապատում կերամիկական 
սալիկներով 
Отделка дверных и оконных рам керамической плиткой.

գծմ
пм

9,50 1,807 2,353 22,355

7 Շուկա
Рынок

Դռան և պատուհանի շեպություններում սալիկի անկյուների տեղադրում 
Установка угловых элементов для плитки в дверных и оконных рамах.

գծմ
пм

9,50 1,132 1,474 14,005

8 P14-418

Պատերի քսահարթում, հղկում և ներկում լատեքսային ներկով, համատարած 
ծեփամածկմամբ
Штукатурка стен, шлифовка и покраска латексной краской, а также сплошная 
штукатурка.

մ2

м2 238,92 2,421 3,152 753,031

9 P14-418

Շեպությունների քսահարթում, հղկում և ներկում լատեքսային ներկով, 
համատարած  83,6գծմ
Сглаживание, шлифовка и покраска швов латексной краской, общая площадь 83,6 
м.

մ2

м2 16,72 1,643 2,140 35,774

Մետաղական բազրիկներ

1 P14-418

Շեպությունների քսահարթում, հղկում և ներկում լատեքսային ներկով, 
համատարած  83,6գծմ
Сглаживание, шлифовка и покраска швов латексной краской, общая площадь 83,6 
м.

մ2

м2 16,72 1,643 2,140 35,774

2 E9-51 Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում
Изготовление и установка металлических перил.

կգ
кг

135,68 3,014 3,924 532,391

3 Շուկա
Рынок

Ուղանկյուն մետաղական խողովակ 50*30*2
Прямоугольная металлическая труба 50*30*2

գծմ
пм

8,00 0,815 1,062 8,493



4
Շուկա
Рынок

Ուղանկյուն մետաղական խողովակ 40*20*2
Прямоугольная металлическая труба 40*20*2

գծմ
пм

66,88 0,635 0,826 55,269

5
Շուկա
Рынок

Մետաղական բազրիկի  յուղաներկում /գույնը համաձայնացնել 
պատվիրատուի հետ/
Масляная покраска металлической основы /цвет согласовывается с заказчиком/

մ2

м2 8,01 3,385 4,408 35,308

Ընդհանուրը /Նախահաշիվ № 1-1 Смета №1-1/ 23024,55

Ներքին խմելու-տնտեսական սառը ջրամատակարարում
Внутреннее водоснабжение (питьевая вода и холодное водоснабжение для 

бытовых нужд) 

1 E1-1551
Խրամաուղիների փորում գրունտի կողլիցքով  3-րդ կարգի գրունտներում
Вырыть траншеи с уплотнением грунта в грунтах 3-го класса.

մ3

м3 1,70 0,551 0,718 1,22013

2 E1-961
Խրամուղիներում  գրունտի մշակում ձեռքով
Ручная обработка почвы в траншеях.

մ3

м3 0,12 2,681 3,490 0,415

3 E23-1
Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ
Толщина слоя подготовки песка h = 10 см.

մ3

м3 0,2 7,151 9,311 1,862

4 E1-958
Հակադարձ լիցքի իրականացում
Реализация обратной зарядки

մ3

м3 1,70 1,121 1,460 2,481

5 E16-263     

PPR de25 մմ մետաղոպլաստե խողովակներով խմելու ջրի ներքին ցանցի 
մոնտաժում  /լվացումով, ախտահանումով և փորձարկումով/
Монтаж внутренней сети питьевого водоснабжения с использованием 
металлопласт труб PPR диаметром 25 мм /с промывкой, дезинфекцией и 
проверкой/

գծմ
пм

6,70 2,508 3,265 21,878

6
Շուկա
Рынок

PPR de25 մմ մետաղոպլաստե խողովակների ջերմամեկուսացում
Теплоизоляция металлопласт труб PPR диаметром 25 мм

գծմ
пм

6,70 0,283 0,369 2,469

7 E22-365

PPR de25 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/գնդիկավոր մետաղական փական de25 արտաքին պարուրակով
Фитинги для металлопласт труб PPR DE25 мм в сборе / металлический шаровой 
кран DE25 с наружной резьбой

հատ
штук

1 4,084 5,318 5,318

8 E22-365

PPR de25 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/ամերիկանկա անցում ներքին պարուրակով S de25
Монтаж фитингов для металлопласт труб PPR de25 мм / Американский 
переходник с внутренней резьбой S de25

հատ
штук

1 2,726 3,549 3,549

9 E22-365

PPR de25 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /անցում 
ներքին պարուրակով S de25
Фитинги/переходники для металлопласт труб PPR de25 мм с внутренней резьбой 
S de25

հատ
штук

1 2,159 2,812 2,812

10 E22-365
PPR de25 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /անկյուն Լ 
de25-900

Фитинги для полиэтиленовых труб PPR de25 мм / уголок L de25-900

հատ
штук

2 2,875 3,744 7,488

11 E22-365
PPR de25 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /անցում S 
de25
Фитинги/переходники для металлопласт труб PPR de25 мм S de25

հատ
штук

1 2,819 3,670 3,670

12 E22-365
PPR de25 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/եռաբաշխիչ Т de20*25*20
Монтаж фитингов для металлопласт труб PPR de25 мм / тройник De20*25*20

հատ
штук

1 2,932 3,817 3,817

13 E22-125
PPR de25 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /ամրակ de 
25
Фитинги для металлопласт труб PPR de25 мм в сборе / кронштейн de 25

հատ
штук

2 0,813 1,059 2,118

14 E16-263     

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակներով խմելու ջրի ներքին ցանցի 
մոնտաժում                  /լվացումով, ախտահանումով և փորձարկումով/
Монтаж внутренней сети питьевого водоснабжения с использованием 
металлопласт труб PPR диаметром 20 мм /с промывкой, дезинфекцией и 
проверкой/

գծմ
пм

5,30 2,178 2,836 15,030

15
Շուկա
Рынок

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակների ջերմամեկուսացում
Теплоизоляция металлопласт труб PPR диаметром 20 мм

գծմ
пм

5,30 0,204 0,265 1,406

16 E22-365

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /անկյուն Լ 
de25-90աստ.
Монтаж фитингов/угловых фитингов из полиэтилена PPR диаметром 20 мм (25-
90°).

հատ
штук

5 1,310 1,706 8,530

17 E22-365
PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/եռաբաշխիչ Т de20*20*20
Монтаж фитингов/тройников диаметром 20 мм (de20*20*20).

հատ
штук

2 1,310 1,706 3,412

18 E22-365

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /անցում 
ներքին պարուրակով S de20
Фитинги/переходники для полиэтиленовых труб PPR de20 мм с внутренней 
резьбой S de20

հատ
штук

4 2,159 2,812 11,246

Ջրամատակարարում, ջրահեռացում, օդափոխություն /Նախահաշիվ №1-2/ 



19 E22-125
PPR de25 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /ամրակ de 
20
Фитинги для металлопласт труб PPR de25 мм в сборе / кронштейн de 20

հատ
штук

8 1,096 1,427 11,419

20 E22-365

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/գնդիկավոր մետաղական փական de20 արտաքին պարուրակով
Фитинги для металлопласт труб PPR DE20 мм в сборе / металлический шаровой 
кран DE20 с наружной резьбой

հատ
штук

4 2,726 3,549 14,195

Ներքին խմելու-տնտեսական տաք ջրամատակարարում 
Бытовое горячее водоснабжение

1 E16-263     

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակներով խմելու ջրի ներքին ցանցի 
մոնտաժում                  /լվացումով, ախտահանումով և փորձարկումով/
Монтаж внутренней сети питьевого водоснабжения с использованием 
полиэтиленовых труб PPR диаметром 20 мм /с промывкой, дезинфекцией и 
проверкой/

գծմ
пм

5,00 2,074 2,701 13,503

2
Շուկա
Рынок

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակների ջերմամեկուսացում
Теплоизоляция полиэтиленовых труб PPR диаметром 20 мм

գծմ
пм

5,00 0,136 0,177 0,885

3 E22-365

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /անկյուն Լ 
de20-900

Монтаж фитингов/угловых фитингов из полиэтилена PPR диаметром 20 мм (от 20 
до 90 градусов).

հատ
штук

4 1,423 1,853 7,413

4 E22-365
PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/եռաբաշխիչ Т de20*20*20
Монтаж фитингов/тройников диаметром 20 мм (de20*20*20).

հատ
штук

1 1,537 2,001 2,001

5 E22-365

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /անցում 
ներքին պարուրակով S de20
Фитинги/переходники для полиэтиленовых труб PPR de20 мм с внутренней 
резьбой S de20

հատ
штук

3 2,159 2,812 8,435

6 E22-365
PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /ամրակ de 
20
Фитинги для полиэтиленовых труб PPR de20 мм в сборе / кронштейн de20

հատ
штук

6 1,593 2,074 12,447

7 E22-365

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում 
/գնդիկավոր մետաղական փական de20 արտաքին պարուրակով
Монтаж фитингов для полиэтиленовых труб PPR DE25 мм / Монтаж фитингов для 
полиэтиленовых труб PPR DE20 мм / Металлический шаровой кран DE20 с 
наружной резьбой / Зажим DE25

հատ
штук

3 3,065 3,991 11,973

Կոյուղու արտաքին համակարգի կառուցում 
Строительство внешней канализационной системы

1 E1-1551 Խրամաուղիների փորում գրունտի կողլիցքով  3-րդ կարգի գրունտներում
Вырыть траншеи с уплотнением грунта в грунтах 3-го класса.

մ3

м3 3,50 0,551 0,718 2,512

2 E1-961
Խրամուղիներում  գրունտի մշակում ձեռքով
Ручная обработка почвы в траншеях.

մ3

м3 0,53 2,681 3,490 1,850

3 E23-1
Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ
Толщина слоя подготовки песка h = 10 см.

մ3

м3 0,4 7,151 9,311 3,724

4 E16-34

Կոյուղու Փ150 ՊՊ ծալքավոր խողովակի անցկացում  /շերտավոր խողովակ 
Փ150  /հիդրավլիկ փորձարկումով/
Монтаж канализационных труб из полипропилена P150 (гофрированные трубы 
P150) с гидравлическими испытаниями.

գծմ
пм

10,0 2,631 3,425 34,254

5 E23-1
Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում
Нанесение защитного слоя от песка

մ3

м3 0,8 7,151 9,311 7,449

6 E1-1638
Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով
С механизмом заполнения природным грунтом.

մ3

м3 3,5 0,053 0,069 0,241

7 E1-968
Խրամուղու հետլիցք տեղի բնահողով ձեռքով տոփանումով
Засыпка траншеи местным грунтом путем ручного уплотнения.

մ3

м3 0,53 1,121 1,460 0,774

8 E23-2
Դիտահորի հատակի խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում
Выполнение работ по подготовке дна смотрового колодца с помощью гравийного 
слоя.

մ3

м3 0,45 7,151 9,311 4,190

9 E6-1
Դիտահորի հատակի բետոնացում
Бетонирование пола люка

մ3

м3 0,29 42,284 55,055 15,966

10 E23-109

Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում  
Ф1200մմ ծածկի սալով
Строительство круглого канализационного колодца из сборных железобетонных 
элементов с защитной плитой толщиной 1200 мм.

մ3

м3 0,45 117,102 152,470 68,611

11 Շուկա
Рынок

Թուջե Tտիպի մտոցի d=700մմ արժեքը
Стоимость чугунной Т-образной трубы диаметром d=700 мм

հատ
штук

1,0 56,152 73,111 73,111

12
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ150 ՊՊ ծալքավոր խողովակի անցկացման կցամասերի մոնտաժում  
/անցում Փ150-ից 110 
Монтаж фитингов для канализационной трубы P150 из полипропилена 
(гофрированная) / переходник с трубы P150 на трубу P110.

հատ
штук

1,0 5,661 7,371 7,371



Կոյուղու ներքին համակարգի կառուցում
Строительство внутренней канализационной системы

1 E22-119

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի անցկացում  /խողովակ Փ110    /հիդրավլիկ 
փորձարկումով/
Монтаж канализационных труб P110 из полипропилена /труба P110 /с 
гидравлическими испытаниями/

գծմ
пм

3,1 2,101 2,736 8,481

2
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի անցկացման կցամասերի մոնտաժում  
/եռաբաշխիչ Փ110*50-45աստ.*110  
Монтаж фитингов для канализационных труб P110 PP / тройник P110*50-
45st.*110

հատ
штук

1,0 2,559 3,332 3,332

3
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի անցկացման կցամասերի մոնտաժում  
/եռաբաշխիչ Փ110*110-450.*110
Монтаж фитингов для канализационных труб P110 PP / тройников P110*110-
45st.*110  

հատ
штук

1,0 2,559 3,332 3,332

4
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի անցկացման կցամասերի մոնտաժում  /անկյուն 
Լ Փ110-45աստ
Монтаж фитингов для канализационных труб P110 PP / уголка L P110-45st

հատ
штук

6,0 2,445 3,184 19,105

5
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի անցկացման կցամասերի մոնտաժում  /անցում 
Փ110-ից 50  
Монтаж фитингов для канализационной трубы P110 из полипропилена / 
переходник с трубы P110 на трубу P50

հատ
штук

1,0 2,049 2,668 2,668

6 E22-119

Կոյուղու Փ50 ՊՊ խողովակի անցկացում  /խողովակ Փ50    /հիդրավլիկ 
փորձարկումով/
Монтаж канализационных полипропиленовых труб P50 /труба P50 /с 
гидравлическими испытаниями/

գծմ
пм

9,7 1,063 1,384 13,423

7
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ50 ՊՊ խողովակի անցկացման կցամասերի մոնտաժում  
/եռաբաշխիչ Փ50*50-45աստ*50
Монтаж фитингов для канализационных труб P50 PP / тройников P50*50-45st*50  

հատ
штук

1,0 0,510 0,663 0,663

8
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ50 ՊՊ խողովակի անցկացման կցամասերի մոնտաժում  /անկյուն Լ 
Փ50-45աստ
Монтаж фитингов для канализационных труб P50 PP / уголка L P50-45st

հատ
штук

14,0 1,710 2,226 31,162

9
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ50 ՊՊ խողովակի անցկացման կցամասերի մոնտաժում 
/դիսպլեկտոր (պաշտպանիչ ցանց) Փ50
Монтаж фитингов для канализационной трубы P50 из полипропилена / 
дефлектора (защитной сетки) P50

հատ
штук

1,0 1,710 2,226 2,226

Սանիտարական գույք
Сантехника

1 E17-36 Ջրահեռացման հոսակի տեղադրում
Монтаж дренажа

հատ
штук

1,0 6,430 8,371 8,371

2 E17-61 Զուգարանակոնքի տեղադրում ճկուն միացումով
Установка унитаза с гибким соединением

կ-տ 1,0 56,681 73,800 73,800

3 E17-28
Կերամիկական լվացարան պահարանի տեղադրում, ներառված 
ջրահեռացման համակարգ
Установка керамической мойки в тумбу, включая систему слива.

կ-տ 1,0 94,733 123,345 123,345

4 E17-53   Լվացարանի ծորակ խառնիչի տեղադրում
Установка смесителя для раковины

կ-տ 1,0 10,898 14,189 14,189

5 E17-53   Ծորակ խառնիչի միացման ճկախողովակների մոնտաժում Լ=60սմ
Установка гибких шлангов для подключения смесителя L=60 см.

կ-տ 2,0 2,972 3,870 7,739

6
Շուկա
Рынок

Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղադրում /արտաքին տեսքը՝ էմալապատ, 
տարողությունը 100լ, էլ. Հզորությունը 1800Վտ, ապրանքանիշը՝ իտալիա
Установка электрического водонагревателя / наружное покрытие: эмалированное, 
объем 100 л  электрическая мощность 1800 Вт  марка: Италия

հատ
штук

1,0 99,639 129,733 129,733

Օդափոխություն
Вентиляция

1 E22-119
Օդափոխության Փ110 ՊՊ խողովակի անցկացում  /խողովակ Փ110 
Монтаж вентиляционных труб P110 из полипропилена / труба P110

գծմ
пм

3,5 2,101 2,736 9,575

2
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի անցկացման կցամասերի մոնտաժում  /անկյուն 
Լ Փ110-45աստ
Монтаж фитингов для канализационных труб P110 PP / уголка L P110-45st

հատ
штук

3,0 2,109 2,746 8,237

3
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի անցկացման կցամասերի մոնտաժում  /անկյուն 
Լ Փ110-90աստ
Монтаж фитингов для канализационных труб P110 PP / угловых фитингов P110-
90 градусов

հատ
штук

2,0 2,109 2,746 5,491

4
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի անցկացման կցամասերի մոնտաժում 
/դիսպլեկտոր (պաշտպանիչ ցանց) Փ110
Монтаж фитингов для канализационной трубы P110 из полипропилена /диспектор 
(защитная сетка) P110

հատ
штук

2,0 2,448 3,188 6,376

5 Շուկա
Рынок

Օդափոխիչի մոնտաժում
Установка кондиционера

հատ
штук

2,0 5,661 7,371 14,742

Ընդհանուրը /Նախահաշիվ № 1-2 Смета №1-2/ 887,04



Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ
Электромонтажные работы

1 8-418-2
Ճկախողովակ PVC Փ50մմ
ПВХ труба Ф50 мм

գծմ
пм

50,0 0,301 0,392 19,621

2 8-418-1
Ճկախողովակ PVC Փ20մմ
Гибкая труба ПВХ диаметром 20 мм

գծմ
пм

2000,0 0,254 0,330 660,670

3 Շուկա
Рынок

Ամրակ №9
Крепежный элемент № 9

հատ
штук

2200,0 0,011 0,015 32,433

4 8-149-3 Բազմաջիղ պղնձե մալուխների մոնտաժում /մալուխ 5x16
Монтаж многожильных медных кабелей /кабель 5x16

գծմ
пм

65,0 5,053 6,579 427,626

5 8-149-3 Բազմաջիղ պղնձե մալուխների մոնտաժում /մալուխ 3x4
Монтаж многожильных медных кабелей / кабеля 5х16

գծմ
пм

20,0 0,925 1,205 24,099

6 8-149-3 Բազմաջիղ պղնձե մալուխների մոնտաժում /մալուխ 3x2,5
Монтаж многожильных медных кабелей /кабель 3x2,5

գծմ
пм

750,0 0,793 1,032 774,005

7 8-149-3 Բազմաջիղ պղնձե մալուխների մոնտաժում /մալուխ 3x1,5
Монтаж многожильных медных кабелей /кабель 3x1.5

գծմ
пм

600,0 0,755 0,982 589,430

8 10-54-
11

Ցանացային մալուխ /UTP Cat6
Патч-кабель /UTP Cat6

գծմ
пм

900,0 0,115 0,149 134,316

9 Շուկա
Рынок

Ամրակ №9
Крепежный элемент № 9

հատ
штук

2500,0 0,011 0,015 36,856

10 8-572-
12

48 մոդուլ բաշխիչ վահանի տեղադրում իր լրակազմով
Монтаж 48-модульного распределительного щита в полном комплекте.

հատ
штук

1 36,415 47,414 47,414

11 8-525-3 Աֆտոմատ անջատիչների մոնտաժում /եռաբևեռ 63A 6 kA
Монтаж автоматических выключателей / трехполюсных 63А 6 кА

հատ
штук

1 11,352 14,781 14,781

12 8-525-3 Աֆտոմատ անջատիչների մոնտաժում /միաբևեռ 25A 6 kA
Монтаж автоматических выключателей / однополюсных 25А 6 кА

հատ
штук

1 4,159 5,415 5,415

13 8-525-3 Աֆտոմատ անջատիչների մոնտաժում /միաբևեռ 16A 6 kA
Монтаж автоматических выключателей / однополюсных 16А 6 кА

հատ
штук

20 3,593 4,678 93,551

14 8-525-3 Աֆտոմատ անջատիչների մոնտաժում /միաբևեռ 10A 6 kA
Монтаж автоматических выключателей / однополюсных 10А 6 кА

հատ
штук

9 3,479 4,530 40,771

15 8-525-3 Աֆտոմատ անջատիչների մոնտաժում /միաբևեռ 6A 6 kA
Монтаж автоматических выключателей / однополюсных 16А 6 кА

հատ
штук

1 3,423 4,456 4,456

16 8-525-3 Աֆտոմատ արտահոսքի անջատիչների մոնտաժում /երկբևեռ 40A 30 mA
Установка автоматических выключателей утечки тока / двухполюсных 40А 30 мА

հատ
штук

8 4,385 5,710 45,676

17 8-525-3
Աֆտոմատ արտահոսքի անջատիչների մոնտաժում /երկբևեռ 25A 30 mA
Установка автоматических выключателей утечки тока / двухполюсных 25А 30 мА

հատ
штук

1 7,442 9,690 9,690

18 8-591-6
Սարքվածքի տուփերի  տեղադրում /վարդակ, անջատիչներ
Монтаж распределительных коробок/розеток, выключателей.

հատ
штук

108 0,700 0,911 98,405

19 8-591-6
Շուկո տիպի վարդակների տեղադրում
Установка розеток типа Шуко

հատ
штук

74 1,470 1,914 141,609

20 8-591-6
Շուկո տիպի վարդակների տեղադրում IP44
Установка розеток типа Шуко IP44.

հատ
штук

1 1,662 2,164 2,164

21 8-591-6
Ցանցային վարդակ կրկնակի /Cat 6 2xRJ45 Shielded
Экранированный сетевой разъем 2xRJ45 /Cat 6

հատ
штук

1 2,908 3,786 3,786

22 8-591-2
Անջատիչ մեկ ուղղության 1-ստեղ  /10A 230V
Однопозиционный переключатель, 1 кнопка / 10 А 230 В

հատ
штук

5 1,600 2,083 10,417

23 8-591-2
Անջատիչ մեկ ուղղության 2-ստեղ  /10A 230V
Однопозиционный двухкнопочный переключатель /10А 230В

հատ
штук

5 1,781 2,319 11,596

24 8-591-2
Շարժման տվիչ /6A 230V
Датчик движения /6А 230В

հատ
штук

1 8,201 10,678 10,678

25 8-591-2
Շրջանակ 1 տեղ
Рамка 1 место

հատ
штук

16 0,558 0,727 11,634

26 8-591-2
Շրջանակ 2 տեղ
Рамка 2 места

հատ
штук

25 0,842 1,096 27,392

27 8-591-2
Շրջանակ  3 տեղ
Рамка 3 места

հատ
штук

14 1,125 1,464 20,499

Լուսատեխնիկական սարքավորումների մոնտաժային աշխատանքներ
Монтажные работы осветительного оборудования

1 8-603-1
Կետային լույսատուների մոնտաժում
Установка прожекторов

հատ
штук

32 11,105 14,459 462,687

2 8-603-1
Կետային լույսատուների մոնտաժում (սանհանգույցի)
Установка прожекторов (ванная комната)

հատ
штук

4 5,749 7,486 29,943

Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ, Լուսատեխնիկական սարքավորումների մոնտաժային աշխատանքներ 
/Նախահաշիվ №1-3/ 

Электромонтажные работы, монтаж осветительного оборудования./Смета №1-3/



3 8-603-1
Կախովող գծային լուսատուների մոնտաժու 
Монтаж подвесных линейных светильников

հատ
штук

11 13,902 18,100 199,104

4 8-603-1
Կախովող գծային լուսատուների մոնտաժու  (երկար)
Монтаж подвесных линейных светильников (длинных)

հատ
штук

1 24,092 31,368 31,368

5 8-603-1
Առաստաղին գծային լուսատուների մոնտաժում
Монтаж линейных светильников на потолке. 

հատ
штук

3 21,261 27,683 83,049

6 8-604-4
Տարհանման լուսատուների մոնտաժում
Установка эвакуационных светильников

հատ
штук

3 7,025 9,147 27,442

7 8-604-4
Վթարային լուսավորության սնուցման բլոկի մոնտաժում
Установка блока питания аварийного освещения

հատ
штук

9 19,166 24,954 224,588

8 Շուկա
Рынок

Մալուխի միակցիչներ /3 out, 16A; WAGO
Кабельные разъемы /3 выхода, 16А; WAGO

հատ
штук

300,0 0,113 0,147 44,227

Արտաքին լուսավորություն
Наружное освещение

1 E6-2

Արտաքին լուսատուների տեղադրման համար փոսորակի փորում 60*60*80-h 
սմ, խամքար/բետոնե հիքի իրականացում B15 դասի բետոնով
Вырыть яму размером 60*60*80 см для установки наружного освещения, заложить 
бетонный фундамент из бетона класса Б15.

մ3

м3 1,7280 38,632 50,300 86,919

2 Շուկա
Рынок

Արտաքին լուսատուների տեղադրում /տեսք բնութագիր ըստ նախագծի/
հատ
штук

6,00 85,372 111,158 666,945

Հողանցման աշխատանքներ
Заземляющие работы

1 8-471-1

Հողանցման ցինկապատ պողպատյա ձողի մոնտաժում (էլեկտրոդ)  D=16mm, 
L=3m 
Установка заземляющего стержня (электрода) из оцинкованной стали, диаметр 16 
мм, длина 3 м.

հատ
штук

6,0 6,129 7,980 47,881

2 8-472-7
Հողանցման ցինկապատ շերտապողպատի մոնտաժում D=16mm, L=3m
Монтаж заземляющего проводника из оцинкованной стали, диаметр D=16 мм, 
длина L=3 м.

գծմ
пм

35,0 1,129 1,470 51,458

3 8-471-1 Հողանցման ցինկապատ շերտապողպատի բաժանման կետ
Точка разделения оцинкованной листовой стали для заземления

հատ
штук

6,0 1,336 1,740 10,439

4 8-471-1 Հողանցման ցինկապատ պողպատյա միացուցիչ
Оцинкованный стальной заземляющий соединитель

հատ
штук

6,0 3,035 3,951 23,707

5 8-471-1 Հողանցման ցինկապատ պողպատյա միացուցիչ /40X4 մմ
Оцинкованный стальной заземляющий соединитель /40х4 мм

հատ
штук

6,0 2,468 3,214 19,284

6 8-471-1 Հողանցման գլխավոր հաղորդաձողի մոնտաժում
Монтаж главного заземляющего проводника.

հատ
штук

1,0 20,585 26,802 26,802

7 Շուկա
Рынок

Ամրակ №9
Крепежный элемент № 9

հատ
штук

30,0 0,011 0,015 0,442

8 8-149-3 Հողանցման բազմաջիղ պղնձե հաղորդալարի մոնտաժում /ПВ3 1x16մմ
Монтаж многожильного медного заземляющего провода /PV3 1x16 мм

գծմ
пм

30,0 1,168 1,521 45,621

9 Շուկա
Рынок

Բազմաջիղ պղնձե հաղորդալարի ծայրակալների մոնտաժում 
/ծայրակալ 16մմ

հատ
штук

4,0 1,698 2,211 8,845

10 Շուկա
Рынок

Պտուտակներ և դյուբելներ /М8, М10
Винты и дюбели /М8, М10

հատ
штук

30,0 0,170 0,221 6,634

11 Շուկա
Рынок

Չնախատեսված լրացուցիչ նյութեր և աքսեսուարներ 
Незапланированные дополнительные материалы и комплектующие

հատ
штук

1,0 56,613 73,712 73,712

Ընդհանուրը /Նախահաշիվ № 1-3 Смета №1-3/ 5470,09

1
Շուկա
Рынок

Էլեկտրական ջեռուցվող մարտկոցի տեղադրում /կոնվեկտր 2500W, լարում 
220/230Վ, ջերմաստիճանի կարգավորման ծրագրային ռեժիմ, գերտաքացման 
դեպքում ավտոմատ ա(ատում, պատից կախվող
Электрический обогреватель-конвектор мощностью 2500 Вт, напряжение 220/230 
В, программируемый режим регулировки температуры, автоматическое 
отключение при перегреве, настенный монтаж.

կ-տ
штук

12 48,525 63,182 758,180

Ընդհանուրը /Նախահաշիվ № 1-4 Смета №1-4/ 758,18

1
10-742-
3

Հակահրդեհային համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակի 
մոնտաժում 
Установка главного пульта управления пожарной сигнализацией.

հատ
штук

1,0 56,469 73,524 73,524

2 Շուկա
Рынок

Հակահրդեհային համակարգի անվտանգության վահանակի մոնտաժում 
Установка панели управления системы пожарной сигнализации.

հատ
штук

1,0 39,471 51,392 51,392

3 8-122-1
Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ, 3Ա, 7ԱԺ
Резервный источник питания 12 В, 3 А, 7 Ач

հատ
штук

1,0 32,567 42,403 42,403

Ջեռուցման աշխատանքներ /Նախահաշիվ №1-4/ 
Электромонтажные работы, монтаж осветительного оборудования./Смета №1-4/

Հակահրդեհային համակարգ /Նախահաշիվ №1-5/ 
Система противопожарной защиты /Смета №1-5/



4 8-122-1
Մարտկոց 12Վ, 7ԱԺ
Аккумулятор 12 В, 7 Ач

հատ
штук

1,0 13,681 17,812 17,812

5
10-743-
2

Ծխի ազդասարքերի մոնտաժում
Установка дымовых извещателей

հատ
штук

9,0 11,022 14,350 129,153

6
Շուկա
Рынок

Դիֆերենցիալ ջերմային ազդասարքի մոնտաժում
Установка дифференциальной тепловой сигнализации.

հատ
штук

1,0 8,176 10,646 10,646

7
Շուկա
Рынок

Ձեռքի ղեկավարման հասցեային ազդասարքի մոնտաժում
Установка адресной системы сигнализации с ручным управлением.

հատ
штук

1,0 4,676 6,089 6,089

8
10-743-
2

Համակցված լույսաձայնային ազդասարքի մոնտաժում
Установка системы адресной сигнализации с ручным управлением.

հատ
штук

1,0 6,764 8,807 8,807

9 8-149-1
Հրակայուն ազդանշանային մալուխ КСВЭВ нг (А)-LS 6*0.22
Огнестойкий сигнальный кабель КСВЭВ нг (А)-ЛС 6*0.22

գծմ
пм

400,0 0,349 0,454 181,565

10 8-418-1
Էլ. Սնուցման մալուխների անցկացում ճկախողովակով Փ25
Прокладка силового кабеля с помощью гибкого кабелепровода P25

գծմ
пм

10,0 0,418 0,544 5,441

11 8-149-3 Էլ. Սնուցման մալուխների մոնտաժում 2*1.5 մմ2
Монтаж силовых кабелей 2*1,5 мм²

գծմ
пм

10,0 0,755 0,982 9,824

12
Շուկա
Рынок

Չնախատեսված լրացուցիչ նյութեր և աքսեսուարներ 
Незапланированные дополнительные материалы и комплектующие

հատ
штук

1,0 56,613 73,712 73,712

Ընդհանուրը /Նախահաշիվ № 1-5 Смета №1-5/ 610,37

1 Շուկա
Рынок

Սերվերի պահարան Gembird 600 x 600 SP19R-12U-600M հատ
штук

1 66,828 87,013 87,013

2
Շուկա
Рынок

Մոնտաժային դարակ, 600մմ  խորությամբ 19” 1U, 19" Standard Tray for 18-
42U 600mm depth cabinet
стационарная полка глубиной 600мм, черная

հատ
штук

2 9,270 12,070 24,140

3
Շուկա
Рынок

Մալուխների կազմակերպիչ / 19" Ring Run (Jumper) Panel, 1U, Graphite
1U 19 INCH CABLE MANAGEMENT PANEL 5 RINGS IN PLASTIC BAG, BLACK

հատ
штук

1 4,897 6,376 6,376

4 Շուկա
Рынок

Մալուխների կազմակերպիչ / ITK 19U/1U CO05-1PC հատ
штук

1 7,069 9,204 9,204

5 Շուկա
Рынок

Ցանցային ուղորդիչ  Microtic HAP AC3Ռոութեր MikroTik hAP ac3 (RBD53iG-
5HacD2HnD) 

հատ
штук

1 76,206 99,223 99,223

6
Շուկա
Рынок

Ցանցային սվիչ Dahua DH-PFS4210-8GT-150 կոմուտացիոն բաժանարար 
Dahua DH-PFS4210-8GT-150 (8 պորտ Gigabit PoE բաժանարար
> Կառավարվող Gigabit PoE
> PoE հզորություն՝ 150W
> Ethernet պորտ 8x 10/100/1000 , 2×100/1000
> Թողունակություն 20 Gbps
> Մուտքային հոսանք – AC100-240V, 50/60Hz
> PoE ստանդարտ IEEE802.3af, IEEE802.3at

հատ
штук

1 85,645 111,512 111,512

7
Շուկա
Рынок

Ներքին կիրառման անլար կապի սարք / 802.11ac Long Range Access Point / 
Dimensions 

∅

175.7 x 43.2 mm, Environment Indoor, 2.4 GHz Speed 450 Mbps, 5 
GHz Speed 867 Mbps, 802.3af/A PoE & 24V PoE, Ports (1) 10/100/1000 Ethernet
1200 Mbps Dual-band Wi-Fi 5 Gigabit in-Wall indoor AP, 2x2 MIMO, 2 Gigabit 
port with 1 PoE in, Max/Recommend user access is 128/50, HPP/HC unified 
cloud app management, Support batch managed via AC Router, Support 
standalone configuration via AP's web, 86 mm standard wall junction box

հատ
штук

1 34,637 45,099 45,099

8 Շուկա
Рынок

Անխափան սնուցման սարք 1500 ՎԱ
Lightwave 2000VA 2P

հատ
штук

1 65,899 85,803 85,803

Ընդհանուրը /Նախահաշիվ № 1-6 Смета №1-6/ 468,37

1 E1-961
3-րդ կարգի բնահողի մշաում ձեռքով
Ручная обработка почвы (3-й класс).

մ3

м3 22,10 2,681 3,490 77,137

2 E1-961
Մայթի եզրաքարերի տեղադրման համար խրամատաձև հիմքերի փորում
Вырыть траншею для фундамента под установку бордюров.

մ3

м3 7,51 2,681 3,490 26,213

3 E11-6

Մայթի եզրաքարերի խրամատաձև հիմքերում բազալտե խճի 
նախապատրաստական շերտի իրականացում
Нанесение базальтового гравийного подстилающего слоя в траншейные основания 
бордюров тротуаров.

մ3

м3 3,76 13,310 17,330 65,161

4 E6-1

Մայթի եզրաքարերի տեղադրման համար բետոնի նախապատրաստական 
շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով
Нанесение подготовительного слоя бетона для укладки бордюрных камней из 
бетона класса Б15.

մ3

м3 3,76 37,133 48,348 181,790

Հեռահաղորդակցում  /Նախահաշիվ №1-6/ 
Система телекоммуникаций /Смета №1-6/

Բարեկարգման աշխատանքներ /Նախահաշիվ №1-7/ 
Работы по благоустройству /Смета №1-7/



5 P16-78
Մայթի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում  10*20*Լ բետոնե հիմքի վրա 
Укладка базальтовых бордюрных камней на бетонное основание размером 
10*20*L.

գծմ
пм

93,90 6,312 8,219 771,744

6 E11-6
Մայթերի տակ խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում
Укладка гравийного подстилающего слоя под тротуары.

մ3

м3 13,26 13,310 17,330 229,795

7
Շուկա
Рынок

Մայթերի տակ ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-500 150x150մմ բջիջով
Укладка арматурной сетки под тротуарами BP-500 с ячейками 150x150 мм.

մ2

м2 110,50 0,906 1,179 130,323

8 E6-16

Մյթերի տակ միաձույլ Ե/Բ հիմնային շերտի իրականացում 12սմ հաստությամբ 
B20 դասի բետոնով
Укладка монолитного железобетонного основания под стенами из бетона класса 
B20 толщиной 12 см.

մ3

м3 13,30 41,289 53,760 715,007

9 E27-19

5սմ հաստ. ցեմնտավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների 
տակ
Приготовление цементного раствора сухой смеси толщиной 5 см под бетонные 
плиты.

մ3

м3 5,53 11,403 14,847 82,028

10 P16-87
Բետոնե ձևավոր սալիկներից հատակի պատրաստում
Изготовление пола из бетонных плиток неправильной формы.

մ2

м2 110,5 6,358 8,278 914,757

11 E1-1593

Ճանապարի և ավտոկայանատեղի կառուցման համար գրունտի մշակում 
բուլդոզերով
Земляные работы с использованием бульдозера для строительства дороги и 
парковки.

մ3

м3 67,50 0,672 0,875 59,064

12 E1-961

Խրամատաձև հիմքերի փորում ճանապարհային բետոնե եզրաքարերի 
տեղադրման համար
Выемка грунта для закладки фундамента траншеи при установке бетонных 
дорожных бордюров.

մ3

м3 21,17 2,681 3,490 73,891

13 E11-6

Եզրաքարերի խրամատաձև հիմքերում բազալտե խճի նախապատրաստական 
շերտի իրականացում
Нанесение базальтового гравийного подстилающего слоя в траншейные основания 
бордюрных камней.

մ3

м3 5,64 13,310 17,330 97,741

14 E6-1

Եզրաքարերի տեղադրման համար բետոնի նախապատրաստական շերտի 
իրականացում B15 դասի բետոնով
Нанесение подготовительного слоя бетона для укладки бордюрных камней из 
бетона класса Б15.

մ3

м3 8,47 37,133 48,348 409,510

15 P16-78
Ճանապարհային բետոնե եզրաքարերի տեղադրում
Установка бетонных дорожных бордюров

գծմ
пм

141,0 5,264 6,854 966,414

16 E23-1 Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի իրականացում 100մմ հաստությամբ
Укладка выравнивающего слоя из песка и гравия толщиной 100 мм.

մ2

м2 67,50 6,472 8,426 568,764

17 E27-43
Խճի 40-ից 70 ֆրակցիայի նախապատրաստական շերտի իրականացում 15 սմ 
հաստությամբ
Нанесение подготовительного слоя из гравийной фракции 40-70 толщиной 15 см.

մ2

м2 675,0 1,313 1,710 1154,061

18
E27-164-
1 E27-
165-1

Խոշորահատիիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 7սմ 
հաստությամբ
Подготовка дорожного покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 7 
см.

մ2

м2 675,0 4,526 5,893 3977,662

19
E27-164-

2                        

Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ 
հաստությամբ Բ տիպի
Подготовка дорожного покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 
см, тип B.

մ2

м2 675,0 3,924 5,109 3448,429

13 949,49
45 168,08

9 033,62
54 201,70

Կազմեց
Сделал                                      .

Է. Գալստյան
Э. Галстян

Ընդհանուրը
² ² Ð -   20 %
Ընդհանուրը

Ընդհանուրը /Նախահաշիվ № 1-7 Смета №1-7/
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Ընդամենը
/հազ.դր./
Итого
/тыс. 

драмов/

1 2 3 4 5 6

Վարչական մասնաշենքի հողային, հիմնային և բետոնային  աշխատանքներ
Земляные работы, закладка фундамента и бетонные работы административного здания.

1 E1-1551
Խրամատաձև հիմքերի փորում՝ գրունտի կողլիցքով  3-րդ կարգի գրունտներում
Выемка грунта для устройства траншейных фундаментов с уплотнением в грунтах 3-го 
класса.

մ3

м3 37,38 0,000

2 E1-961
Խրամատաձև հիմքերում  գրունտի մշակում ձեռքով
Ручная обработка почвы при устройстве траншейных фундаментов.

մ3

м3 5,61 0,000

3 E6-21
Բուտոբետոնե հիմքի իրականացում /B20 դասի բետոնով/
Реализация стыкового бетонного фундамента (класс B20).

մ3

м3 20,13 0,000

4 E6-160
Միաձույլ երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականցում B25 դասի բետոնով
Реализация монолитных железобетонных фундаментных балок с использованием бетона 
класса Б25.

մ3

м3 10,38 0,000

5
Շուկա
Рынок

Ամրանի  արժեքը Փ12A500c դասի
 Стоимость армирования относится к классу P12A500c.

տն
 тн 0,347 0,000

6
Շուկա
Рынок

Մետաղական ներդիր դետալների տեղադրում 200*200*10
Установка металлических вставок 200*200*10

հատ
штук

10,0 0,000

7
Շուկա
Рынок

Մետաղական ներդիր դետալների ամրան Փ14 A500C
Металлическая вставка для усиления P14 A500C

կգ
кг

29,04 0,000

8
Շուկա
Рынок

Ամրանի  արժեքը Փ6A240c դասի
Стоимость армирования относится к классу P6A240c.

տն
 тн

0,163 0,000

9 E8-27
Հիմնային հեծանների ջրամեկուսացում քսուկային նյութով
Гидроизоляция фундаментных балок с помощью смазки.

մ2

м2 31,20 0,000

10 E1-968
Հիմքերի համար քանդված գրունտի հարթեցում տեղում
Выравнивание вынутого грунта под фундамент на месте

մ3

м3 37,38 0,000

Վարչական մասնաշենքի հատակ
Этаж административного здания

1 E1-1130
Հատակում գրունտի հարթեցում և տոփանում
Выравнивание и уплотнение пола

մ2

м2 110,9 0,000

2 E11-6
Հատակի խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10 սմ հաստությամբ
Нанесение подготовительного слоя из гравия толщиной 10 см на пол.

մ3

м3 12,75 0,000

Ծրագրի անվանումը՝    <<Վայոց ձորի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ>> ՊՈԱԿ-ի, վարչական 
մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների նախահաշիվ

Смета на строительство административного здания <<Филиала лесное хозяйство Вайоца Дзора>> ГНКО

Ծավալաթերթ նախահաշիվ
Объемная оценка

Շինարարական աշխատանանքների արժեքը /հազ.դր./
Стоимость строительных работ /тыс. драм/



3 E6-1
Բետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ B25 դասի բետոնով
Нанесение выравнивающего слоя из бетона толщиной 10 см с использованием бетона 
класса Б25.

մ3

м3 12,75 0,000

4 E15-304
Ամրանային ցանցի տեղադրում Вр 5 150*150  /ռուսական կամ համարժեք/
Монтаж арматурной сетки 5 150*150 /российского производства или аналогичной/

մ2

м2 127,52 0,000

5
P5-85
P5-86 g-
2

Ցեմենտ ավազե hարթեցնող շերտª 30մմ հաստ. 
Выравнивающий слой из цементно-песчаной смеси толщиной 30 мм.

մ2

м2 127,52 0,000

6 E11-221

Հատակի սալիկապատում կերամաոգրանիտե սալիկներով / նախապես 
համաձայնացնելով պատվիրատուի հետ/
Укладка напольной плитки из керамического гранита /по предварительной договоренности с 
заказчиком/

մ2

м2 115,50 0,000

7 E11-252
Կերամոգրանիտե շրիշակների տեղադրում h=8 սմ 
Укладка керамической гранитной плитки высотой 8 см.

գծմ
пм

86,30 0,000

Թեքահարթակի և աստիճանի կառուցում
Строительство пандуса и ступеней

1 E1-961
Գրունտի քանդում թեքահարթակի և աստիճանի կառուցման համար
Демонтаж грунта для строительства пандуса и ступеней.

մ3

м3 2,10 0,000

2 E11-6
Հատակի խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 15 սմ հաստությամբ
Нанесение подготовительного слоя из гравия толщиной 15 см для пола.

մ3

м3 0,70 0,000

3 E6-160
Թեքահարթակի և աստիճանի կառուցում խամքարաբետոնից B25 դասի բետոնով
Строительство пандуса и ступеней из железобетона класса Б25.

մ3

м3 3,40 0,000

4 E15-6       
E15-59

Աստիճանաքայլերի երեսապատում 3սմ հաստությամբ  բազալտե սալիկներով 
Облицовка лестницы базальтовой плиткой толщиной 3 см.

մ2

м2 4,00 0,000

5 E15-6       
E15-59

Թեքահարթակի երեսապատում 3սմ հաստությամբ  բազալտե սալիկներով 
Пандус облицован базальтовыми плитками толщиной 3 см.

մ2

м2 6,13 0,000

Վարչական մասնաշենքի կմախքի կառուցում
Строительство каркаса административного здания.

1 E16-37
Մետաղական սյուների տեղադրում 70*70*4
Монтаж металлических колонн 70*70*4

գծմ
пм

19,20 0,000

2 E16-37
Մետաղական սյուների տեղադրում Ս-1  80*80*4
Монтаж металлических колонн С-1 80*80*4

գծմ
пм

9,09 0,000

3 E16-37 Մետաղական սյուների տեղադրում Ս-2 80*40*4
Монтаж металлических колонн С-2 80*40*4

գծմ
пм

9,09 0,000

4 E16-37
Մետաղական հեծանների տեղադրում Հ-1; Հ-2 80*40*4
Монтаж металлических балок H-1; H-2 80*40*4

գծմ
пм

14,91 0,000

5 E16-37 Մետաղական հեծանների տեղադրում Հ-3 80*40*4
Монтаж металлических балок H-3 80*40*4

գծմ
пм

5,66 0,000

6 E16-37
Մետաղական խողովակների հակակոռոզիոն ներկում
Антикоррозионная покраска металлических труб

գծմ
пм

58,00 0,000

7 E8-21
Փայտե պատերի տակ ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում
Нанесение гидроизоляционного слоя под деревянные стены.

մ2

м2 8,36 0,000

8 10-70

Փայտե պատերի հիմնակմախքի հավաքում 134,1մ2 , տախտակ 150*40 մշակված 
հականեխիչով
Монтаж деревянного каркаса стены 134,1 м2, доски 150*40
обработаны антисептиком

մ3

м3 3,22 0,000

9 10-201
Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն 
Противопожарная защита деревянных конструкций

մ3

м3 3,22 0,000

10 E10-40
Պատերի երեսապատում փայտատաշեղային վահաններով /OSB 9 մմ/
Облицовка стен древесно-стружечными плитами (OSB 9 мм)

մ2

м2 94,62 0,000

11 E10-40
Պատերի ամրացումներում օգտագործվող նրբատախտակ 9մմ 
Фанера толщиной 9 мм, используемая для усиления стен

մ2

м2 3,64 0,000

12 E10-293

Արտաքին պատերի երեսապատում երկշերտ ջրակայուն 9մմ հաստությամբ 
գիպսոստվարաթղթե սալերով ցինկապատ պրոֆիլներով
Внешняя облицовка стен двухслойными водонепроницаемыми гипсокартонными панелями 
толщиной 9 мм с оцинкованными профилями.

մ2

м2 105,48 0,000

13 9-160
Արտաքին պատերի երեսապատում ջերմամեկուսիչ դեկորատիվ պանելներով
Внешняя облицовка стен с использованием теплоизоляционных декоративных панелей.

մ2

м2 105,48 0,000

14 ßáõÏ ³
рынок

Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 10սմ հաստությամբ պենոպլիստիրոլով
Теплоизоляция наружных стен пенополистиролом толщиной 10 см.

մ2

м2 105,48 0,000



15 12-307
Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքաբամբակով 5 սմ հաստությամբ
Теплоизоляция наружных стен минеральной ватой толщиной 5 см.

մ2

м2 105,48 0,000

16 E15-2
Արտաքին պատերի երեսապատում բազալտե սալիկներով, սալերի խարսխումով 
Внешняя облицовка стен базальтовой черепицей с креплением к плите перекрытия.

մ2

м2 38,95 0,000

17 E15-2

Արտաքին պատերի բազալտե երեսապատված հատվածներում գլխադիրների 
տեղադրում 10սմ լայնությմաբ 48,8Ù,սալերի խարսխումով 
Монтаж изголовья кровати в облицованных базальтом участках наружных стен с 
креплением плит шириной 10 см и толщиной стенки 48,8 м.

մ2

м2 4,88 0,000

18 E15-2

17սմ լայնությմաբ բազալտե պատուհանագոքերի տեղադրում 15,65Ù,սալերի 
խարսխումով 
Установка базальтовых подоконников шириной 17 см с креплением к плите толщиной 15,65 
мм.

մ2

м2 2,66 0,000

19 E12-280

Պատուհանների շեպությունների դեկորատիվ փակում ներկված ցինկապատ թիթեղով  
65,6Ù
Декоративное закрытие оконных рам окрашенным оцинкованным листовым металлом 
65 6Ù

մ2

м2 13,12 0,000

20 E10-293
Պատուհանների շեպությունների երեսապատում ջրակայուն գիպսոստվարաթղթե 
սալերով  65,6Ù
Облицовка оконных рам водонепроницаемыми гипсокартонными панелями 65.6Ù

մ2

м2 13,12 0,000

Տանիքային աշխատանքներ
Кровельные работы

1 E16-37
Նախամուտքի տանիքի մետաղական կմախքի կառուցում Է-1; Է-3 80*80*4
Конструкция металлического каркаса входной крыши Д-1; Д-3 80*80*4

գծմ
пм

4,83 0,000

2 E16-37
Նախամուտքի տանիքի մետաղական կմախքի կառուցում Է-2 80*40*4
Конструкция металлического каркаса крыши веранды Д-2 80*40*4

գծմ
пм

3,98 0,000

3 E16-37
Նախամուտքի տանիքի մետաղական կմախքի կառուցում Է-4; Է-5; Թ-1 60*40*4
Конструкция металлического каркаса крыши веранды Д-4; Д-5; T-1 60*40*4

գծմ
пм

35,09 0,000

4 E16-37
Նախամուտքի տանիքի մետաղական կավարամածի իրականացում Կ-1 40*20*2 
Монтаж металлической кровли для входной крыши К-1 40*20*2

գծմ
пм

73,00 0,000

5 E16-37
Մետաղական խողովակների հակակոռոզիոն ներկում
Антикоррозионная покраска металлических труб

գծմ
пм

116,90 0,000

6 10-70
Երկլանջ տանիքի ճակատային հատվածների կառուցում փայտե տարերով
Строительство двускатных кровельных фасадов с использованием деревянных элементов.

մ3

м3 0,48 0,000

7 10-201
Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն
Противопожарная защита деревянных конструкций

մ3

м3 0,48 0,000

8 E10-40
Ճակատների երեսապատում փայտատաշեղային վահաններով /ОСБ 9 մմ/
Фасадная облицовка древесно-стружечными плитами (OSB 9 мм).

մ2

м2 21,70 0,000

9 10-70

Երկլանջ տանիքի փայտե կազմովի հեծանի պատրաստում և տեղադրում /տախտակ 
150*40-0,12մ3  10,04մ
Подготовка и установка деревянного композитного стропила для двускатной крыши / доска 
150*40-0,12 м3 10,04 м

մ3

м3 0,12 0,000

10 10-201
Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն
Противопожарная защита деревянных конструкций

մ3

м3 0,12 0,000

11 E10-40
Նրբատախտակ 12մմ-ոց
Фанера 12 мм

մ2

м2 1,505 0,000

12 10-70

Երկլանջ տանիքի փայտե կազմովի թեքանների պատրաստում և տեղադրում 36 հատ 
/տախտակ 150*40- 1,206մ3   201,6մ
Производство и монтаж деревянных композитных стропильных ферм для двускатной 
крыши, 36 штук / доска 150*40 - 1,206 м³  201,6 м

մ3

м3 1,206 0,000

13 10-201
Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն
Противопожарная защита деревянных конструкций

մ3

м3 1,206 0,000

14 E10-40
Նրբատախտակ 12մմ-ոց
Фанера 12 мм

մ2

м2 30,17 0,000

15 10-70
Երկլանջ տանիքի փայտե կավարամածի իրականացում /տախտակ 100*30 116մ2/
Укладка деревянной кровли для двускатной крыши /доска 100*30 116 м2/

մ3

м3 0,81 0,000

16 10-201
Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն
Противопожарная защита деревянных конструкций

մ3

м3 0,81 0,000



17 12-289
Տանիքի ներքին մակերեսի պատում գոլորշամեկուսիչ շերտով
Покрытие внутренней поверхности крыши пароизоляционным слоем.

մ2

м2 116,0 0,000

18 Շուկա
Рынок

Տանիքի ջերմամեկուսացում փրփրապլաստով 10սմ հաստությամբ
Утепление крыши пенополиэтиленом толщиной 10 см.

մ2

м2 116,0 0,000

19 12-307 Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքաբամբակով 5 սմ հաստությամբ
Теплоизоляция наружных стен минеральной ватой толщиной 5 см.

մ2

м2 116,0 0,000

20 12-289
Տանիքի մեկուսացում գոլորշամեկուսիչ շերտով
Утепление кровли с пароизоляционным слоем.

մ2

м2 116,0 0,000

21 12-267
Տանիքի թիթեղապատում պրոֆիլավորված գունավոր 0,55 հաստությամբ թիթեղներով
Кровля из профилированных цветных листов толщиной 0,55 мм.

մ2

м2 150,0 0,000

22 12-280
Տանիքի գագաթնագծի տեղադրում հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ  14,4մ
Монтаж конька крыши из плоского оцинкованного листового металла толщиной 0,5 мм, 
длина 14,4 м.

մ2

м2 7,20 0,000

23 P8-195
Ջրհորդանների տեղադրում ՝ կախիչները 0,5 քայլով 
Монтаж водопроводных труб и подвесов с шагом 0,5 мм.

գծմ
пм

27,3 0,000

24
Շուկա
Рынок

Ջրահեռացման ձագարների տեղադրում
Установка дренажных воронок

հատ
штук

6 0,000

25 P8-195
Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում 
Монтаж дренажных труб

գծմ
пм

18 0,000

Բացվածքներ
Открытия

1 ի.տ.
Մետաղոպլաստե պատուհանների տեղադրում /գույն անտռացիտ/
Установка пластиковых окон /антрацитового цвета/

մ2

м2 25,50 0,000

2 9-34
Մետաղական մուտքի դռան տեղադրում /ոչ ստանդարտ չափ 1.28*2,6 /
Установка металлической входной двери нестандартного размера 1,28*2,6/

մ2

м2 3,33 0,000

3
Շուկա
Рынок

Միջսենյակային փայտե/կամ MDF դռների տեղադրում /փեղկ 0,80*2,0
Установка внутренних деревянных/или МДФ дверей/полотен 0,80*2,0

հատ
штук

1,0 0,000

4
Շուկա
Рынок

Միջսենյակային փայտե/կամ MDF դռների տեղադրում /փեղկ 0,90*2,0
Установка внутренних деревянных/или МДФ дверей/полотен 0,90*2,0

հատ
штук

3,0 0,000

5
Շուկա
Рынок

Պլաստմասե պատուհանգոքերի տեղադրում /գույն անտռացիտ/
Установка пластиковых оконных рам /антрацитового цвета/

գծմ
пм

15,00 0,000

Ներքին հարդարում
Внутренняя отделка

1 E10-293

Միջնապատերի իրականացում գիպսոստվարաթղթե սալերով 75մմ լայնությամբ min-
0,55 հաստությամբ երկշերտ երեսապատմամբ 
Монтаж перегородок из гипсокартонных панелей шириной 75 мм и толщиной не менее 
0,55 мм с двухслойной облицовкой.

մ2

м2 120,30 0,000

2 E10-293

Միջնապատերի իրականացում ջրակայուն գիպսոստվարաթղթե սալերով 75մմ 
լայնությամբ min-0,55 հաստությամբ, երկշերտ երեսապատմամբ 
Монтаж перегородок из водонепроницаемых гипсокартонных панелей шириной 75 мм и 
толщиной не менее 0,55 мм с двухслойной облицовкой.

մ2

м2 16,43 0,000

3
E34-316  
E34-342

Ձքվող առաստաղի իրականացում 
Монтаж подвесного потолка 

մ2

м2 97,00 0,000

4 P11-126
Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ
Цементно-песчаная штукатурка для стен

մ2

м2 19,09 0,000

5 P13-133 Պատերի երեսպատում հաղճասալով 
Облицовка стен штукатуркой

մ2

м2 19,09 0,000

6 E11-252
Դռան և պատուհանի շեպությունների երեսապատում կերամիկական սալիկներով 
Отделка дверных и оконных рам керамической плиткой.

գծմ
пм

9,50 0,000

7 Շուկա
Рынок

Դռան և պատուհանի շեպություններում սալիկի անկյուների տեղադրում 
Установка угловых элементов для плитки в дверных и оконных рамах.

գծմ
пм

9,50 0,000

8 P14-418
Պատերի քսահարթում, հղկում և ներկում լատեքսային ներկով, համատարած 
ծեփամածկմամբ
Штукатурка стен, шлифовка и покраска латексной краской, а также сплошная штукатурка.

մ2

м2 238,92 0,000

9 P14-418
Շեպությունների քսահարթում, հղկում և ներկում լատեքսային ներկով, համատարած  
83,6գծմ
Сглаживание, шлифовка и покраска швов латексной краской, общая площадь 83,6 м.

մ2

м2 16,72 0,000

Մետաղական բազրիկներ

1 P14-418
Շեպությունների քսահարթում, հղկում և ներկում լատեքսային ներկով, համատարած  
83,6գծմ
Сглаживание, шлифовка и покраска швов латексной краской, общая площадь 83,6 м.

մ2

м2 16,72 0,000

2 E9-51 Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում
Изготовление и установка металлических перил.

կգ
кг

135,68 0,000



3 Շուկա
Рынок

Ուղանկյուն մետաղական խողովակ 50*30*2
Прямоугольная металлическая труба 50*30*2

գծմ
пм

8,00 0,000

4
Շուկա
Рынок

Ուղանկյուն մետաղական խողովակ 40*20*2
Прямоугольная металлическая труба 40*20*2

գծմ
пм

66,88 0,000

5
Շուկա
Рынок

Մետաղական բազրիկի  յուղաներկում /գույնը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/
Масляная покраска металлической основы /цвет согласовывается с заказчиком/

մ2

м2 8,01 0,000

Ընդհանուրը /Նախահաշիվ № 1-1 Смета №1-1/ 0,00

Ներքին խմելու-տնտեսական սառը ջրամատակարարում
Внутреннее водоснабжение (питьевая вода и холодное водоснабжение для бытовых 

нужд) 

1 E1-1551
Խրամաուղիների փորում գրունտի կողլիցքով  3-րդ կարգի գրունտներում
Вырыть траншеи с уплотнением грунта в грунтах 3-го класса.

մ3

м3 1,70 0,00000

2 E1-961
Խրամուղիներում  գրունտի մշակում ձեռքով
Ручная обработка почвы в траншеях.

մ3

м3 0,12 0,000

3 E23-1
Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ
Толщина слоя подготовки песка h = 10 см.

մ3

м3 0,2 0,000

4 E1-958
Հակադարձ լիցքի իրականացում
Реализация обратной зарядки

մ3

м3 1,70 0,000

5 E16-263     

PPR de25 մմ մետաղոպլաստե խողովակներով խմելու ջրի ներքին ցանցի մոնտաժում  
/լվացումով, ախտահանումով և փորձարկումով/
Монтаж внутренней сети питьевого водоснабжения с использованием металлопласт труб 
PPR диаметром 25 мм /с промывкой, дезинфекцией и проверкой/

գծմ
пм

6,70 0,000

6
Շուկա
Рынок

PPR de25 մմ մետաղոպլաստե խողովակների ջերմամեկուսացում
Теплоизоляция металлопласт труб PPR диаметром 25 мм

գծմ
пм

6,70 0,000

7 E22-365

PPR de25 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /գնդիկավոր 
մետաղական փական de25 արտաքին պարուրակով
Фитинги для металлопласт труб PPR DE25 мм в сборе / металлический шаровой кран DE25 
с наружной резьбой

հատ
штук

1 0,000

8 E22-365

PPR de25 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /ամերիկանկա 
անցում ներքին պարուրակով S de25
Монтаж фитингов для металлопласт труб PPR de25 мм / Американский переходник с 
внутренней резьбой S de25

հատ
штук

1 0,000

9 E22-365
PPR de25 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /անցում ներքին 
պարուրակով S de25
Фитинги/переходники для металлопласт труб PPR de25 мм с внутренней резьбой S de25

հատ
штук

1 0,000

10 E22-365
PPR de25 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /անկյուն Լ de25-900

Фитинги для полиэтиленовых труб PPR de25 мм / уголок L de25-900
հատ
штук

2 0,000

11 E22-365
PPR de25 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /անցում S de25
Фитинги/переходники для металлопласт труб PPR de25 мм S de25

հատ
штук

1 0,000

12 E22-365
PPR de25 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /եռաբաշխիչ Т 
de20*25*20
Монтаж фитингов для металлопласт труб PPR de25 мм / тройник De20*25*20

հատ
штук

1 0,000

13 E22-125
PPR de25 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /ամրակ de 25
Фитинги для металлопласт труб PPR de25 мм в сборе / кронштейн de 25

հատ
штук

2 0,000

14 E16-263     

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակներով խմելու ջրի ներքին ցանցի մոնտաժում                  
/լվացումով, ախտահանումով և փորձարկումով/
Монтаж внутренней сети питьевого водоснабжения с использованием металлопласт труб 
PPR диаметром 20 мм /с промывкой, дезинфекцией и проверкой/

գծմ
пм

5,30 0,000

15
Շուկա
Рынок

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակների ջերմամեկուսացում
Теплоизоляция металлопласт труб PPR диаметром 20 мм

գծմ
пм

5,30 0,000

16 E22-365
PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /անկյուն Լ de25-
90աստ.
Монтаж фитингов/угловых фитингов из полиэтилена PPR диаметром 20 мм (25-90°).

հատ
штук

5 0,000

17 E22-365
PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /եռաբաշխիչ Т 
de20*20*20
Монтаж фитингов/тройников диаметром 20 мм (de20*20*20).

հատ
штук

2 0,000

18 E22-365
PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /անցում ներքին 
պարուրակով S de20
Фитинги/переходники для полиэтиленовых труб PPR de20 мм с внутренней резьбой S de20

հատ
штук

4 0,000

Ջրամատակարարում, ջրահեռացում, օդափոխություն /Նախահաշիվ №1-2/ 



19 E22-125
PPR de25 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /ամրակ de 20
Фитинги для металлопласт труб PPR de25 мм в сборе / кронштейн de 20

հատ
штук

8 0,000

20 E22-365

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /գնդիկավոր 
մետաղական փական de20 արտաքին պարուրակով
Фитинги для металлопласт труб PPR DE20 мм в сборе / металлический шаровой кран DE20 
с наружной резьбой

հատ
штук

4 0,000

Ներքին խմելու-տնտեսական տաք ջրամատակարարում 
Бытовое горячее водоснабжение

1 E16-263     

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակներով խմելու ջրի ներքին ցանցի մոնտաժում                  
/լվացումով, ախտահանումով և փորձարկումով/
Монтаж внутренней сети питьевого водоснабжения с использованием полиэтиленовых труб 
PPR диаметром 20 мм /с промывкой, дезинфекцией и проверкой/

գծմ
пм

5,00 0,000

2
Շուկա
Рынок

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակների ջերմամեկուսացում
Теплоизоляция полиэтиленовых труб PPR диаметром 20 мм

գծմ
пм

5,00 0,000

3 E22-365
PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /անկյուն Լ de20-900

Монтаж фитингов/угловых фитингов из полиэтилена PPR диаметром 20 мм (от 20 до 90 
градусов).

հատ
штук

4 0,000

4 E22-365
PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /եռաբաշխիչ Т 
de20*20*20
Монтаж фитингов/тройников диаметром 20 мм (de20*20*20).

հատ
штук

1 0,000

5 E22-365
PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /անցում ներքին 
պարուրակով S de20
Фитинги/переходники для полиэтиленовых труб PPR de20 мм с внутренней резьбой S de20

հատ
штук

3 0,000

6 E22-365
PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /ամրակ de 20
Фитинги для полиэтиленовых труб PPR de20 мм в сборе / кронштейн de20

հատ
штук

6 0,000

7 E22-365

PPR de20 մմ մետաղոպլաստե խողովակի կցամասերի մոնտաժում /գնդիկավոր 
մետաղական փական de20 արտաքին պարուրակով
Монтаж фитингов для полиэтиленовых труб PPR DE25 мм / Монтаж фитингов для 
полиэтиленовых труб PPR DE20 мм / Металлический шаровой кран DE20 с наружной 
резьбой / Зажим DE25

հատ
штук

3 0,000

Կոյուղու արտաքին համակարգի կառուցում 
Строительство внешней канализационной системы

1 E1-1551 Խրամաուղիների փորում գրունտի կողլիցքով  3-րդ կարգի գրունտներում
Вырыть траншеи с уплотнением грунта в грунтах 3-го класса.

մ3

м3 3,50 0,000

2 E1-961
Խրամուղիներում  գրունտի մշակում ձեռքով
Ручная обработка почвы в траншеях.

մ3

м3 0,53 0,000

3 E23-1
Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ
Толщина слоя подготовки песка h = 10 см.

մ3

м3 0,4 0,000

4 E16-34

Կոյուղու Փ150 ՊՊ ծալքավոր խողովակի անցկացում  /շերտավոր խողովակ Փ150  
/հիդրավլիկ փորձարկումով/
Монтаж канализационных труб из полипропилена P150 (гофрированные трубы P150) с 
гидравлическими испытаниями.

գծմ
пм

10,0 0,000

5 E23-1
Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում
Нанесение защитного слоя от песка

մ3

м3 0,8 0,000

6 E1-1638
Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով
С механизмом заполнения природным грунтом.

մ3

м3 3,5 0,000

7 E1-968
Խրամուղու հետլիցք տեղի բնահողով ձեռքով տոփանումով
Засыпка траншеи местным грунтом путем ручного уплотнения.

մ3

м3 0,53 0,000

8 E23-2
Դիտահորի հատակի խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում
Выполнение работ по подготовке дна смотрового колодца с помощью гравийного слоя.

մ3

м3 0,45 0,000

9 E6-1
Դիտահորի հատակի բետոնացում
Бетонирование пола люка

մ3

м3 0,29 0,000

10 E23-109

Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում  Ф1200մմ 
ծածկի սալով
Строительство круглого канализационного колодца из сборных железобетонных элементов с 
защитной плитой толщиной 1200 мм.

մ3

м3 0,45 0,000

11 Շուկա
Рынок

Թուջե Tտիպի մտոցի d=700մմ արժեքը
Стоимость чугунной Т-образной трубы диаметром d=700 мм

հատ
штук

1,0 0,000

12
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ150 ՊՊ ծալքավոր խողովակի անցկացման կցամասերի մոնտաժում  
/անցում Փ150-ից 110 
Монтаж фитингов для канализационной трубы P150 из полипропилена (гофрированная) / 
переходник с трубы P150 на трубу P110.

հատ
штук

1,0 0,000



Կոյուղու ներքին համակարգի կառուցում
Строительство внутренней канализационной системы

1 E22-119

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի անցկացում  /խողովակ Փ110    /հիդրավլիկ 
փորձարկումով/
Монтаж канализационных труб P110 из полипропилена /труба P110 /с гидравлическими 
испытаниями/

գծմ
пм

3,1 0,000

2
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի անցկացման կցամասերի մոնտաժում  /եռաբաշխիչ 
Փ110*50-45աստ.*110  
Монтаж фитингов для канализационных труб P110 PP / тройник P110*50-45st.*110

հատ
штук

1,0 0,000

3
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի անցկացման կցամասերի մոնտաժում  /եռաբաշխիչ 
Փ110*110-450.*110
Монтаж фитингов для канализационных труб P110 PP / тройников P110*110-45st.*110  

հատ
штук

1,0 0,000

4
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի անցկացման կցամասերի մոնտաժում  /անկյուն Լ Փ110-
45աստ
Монтаж фитингов для канализационных труб P110 PP / уголка L P110-45st

հատ
штук

6,0 0,000

5
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի անցկացման կցամասերի մոնտաժում  /անցում Փ110-ից 
50  
Монтаж фитингов для канализационной трубы P110 из полипропилена / переходник с 
трубы P110 на трубу P50

հատ
штук

1,0 0,000

6 E22-119
Կոյուղու Փ50 ՊՊ խողովակի անցկացում  /խողովակ Փ50    /հիդրավլիկ փորձարկումով/
Монтаж канализационных полипропиленовых труб P50 /труба P50 /с гидравлическими 
испытаниями/

գծմ
пм

9,7 0,000

7
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ50 ՊՊ խողովակի անցկացման կցամասերի մոնտաժում  /եռաբաշխիչ 
Փ50*50-45աստ*50
Монтаж фитингов для канализационных труб P50 PP / тройников P50*50-45st*50  

հատ
штук

1,0 0,000

8
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ50 ՊՊ խողովակի անցկացման կցամասերի մոնտաժում  /անկյուն Լ Փ50-
45աստ
Монтаж фитингов для канализационных труб P50 PP / уголка L P50-45st

հատ
штук

14,0 0,000

9
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ50 ՊՊ խողովակի անցկացման կցամասերի մոնտաժում /դիսպլեկտոր 
(պաշտպանիչ ցանց) Փ50
Монтаж фитингов для канализационной трубы P50 из полипропилена / дефлектора 
(защитной сетки) P50

հատ
штук

1,0 0,000

Սանիտարական գույք
Сантехника

1 E17-36 Ջրահեռացման հոսակի տեղադրում
Монтаж дренажа

հատ
штук

1,0 0,000

2 E17-61 Զուգարանակոնքի տեղադրում ճկուն միացումով
Установка унитаза с гибким соединением

կ-տ 1,0 0,000

3 E17-28
Կերամիկական լվացարան պահարանի տեղադրում, ներառված ջրահեռացման 
համակարգ
Установка керамической мойки в тумбу, включая систему слива.

կ-տ 1,0 0,000

4 E17-53   Լվացարանի ծորակ խառնիչի տեղադրում
Установка смесителя для раковины

կ-տ 1,0 0,000

5 E17-53   Ծորակ խառնիչի միացման ճկախողովակների մոնտաժում Լ=60սմ
Установка гибких шлангов для подключения смесителя L=60 см.

կ-տ 2,0 0,000

6
Շուկա
Рынок

Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղադրում /արտաքին տեսքը՝ էմալապատ, 
տարողությունը 100լ, էլ. Հզորությունը 1800Վտ, ապրանքանիշը՝ իտալիա
Установка электрического водонагревателя / наружное покрытие: эмалированное, объем 
100 л  электрическая мощность 1800 Вт  марка: Италия

հատ
штук

1,0 0,000

Օդափոխություն
Вентиляция

1 E22-119
Օդափոխության Փ110 ՊՊ խողովակի անցկացում  /խողովակ Փ110 
Монтаж вентиляционных труб P110 из полипропилена / труба P110

գծմ
пм

3,5 0,000

2
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի անցկացման կցամասերի մոնտաժում  /անկյուն Լ Փ110-
45աստ
Монтаж фитингов для канализационных труб P110 PP / уголка L P110-45st

հատ
штук

3,0 0,000

3
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի անցկացման կցամասերի մոնտաժում  /անկյուն Լ Փ110-
90աստ
Монтаж фитингов для канализационных труб P110 PP / угловых фитингов P110-90 градусов

հատ
штук

2,0 0,000

4
Շուկա
Рынок

Կոյուղու Փ110 ՊՊ խողովակի անցկացման կցամասերի մոնտաժում /դիսպլեկտոր 
(պաշտպանիչ ցանց) Փ110
Монтаж фитингов для канализационной трубы P110 из полипропилена /диспектор 
(защитная сетка) P110

հատ
штук

2,0 0,000

5 Շուկա
Рынок

Օդափոխիչի մոնտաժում
Установка кондиционера

հատ
штук

2,0 0,000

Ընդհանուրը /Նախահաշիվ № 1-2 Смета №1-2/ 0,00



Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ
Электромонтажные работы

1 8-418-2
Ճկախողովակ PVC Փ50մմ
ПВХ труба Ф50 мм

գծմ
пм

50,0 0,000

2 8-418-1
Ճկախողովակ PVC Փ20մմ
Гибкая труба ПВХ диаметром 20 мм

գծմ
пм

2000,0 0,000

3 Շուկա
Рынок

Ամրակ №9
Крепежный элемент № 9

հատ
штук

2200,0 0,000

4 8-149-3 Բազմաջիղ պղնձե մալուխների մոնտաժում /մալուխ 5x16
Монтаж многожильных медных кабелей /кабель 5x16

գծմ
пм

65,0 0,000

5 8-149-3 Բազմաջիղ պղնձե մալուխների մոնտաժում /մալուխ 3x4
Монтаж многожильных медных кабелей / кабеля 5х16

գծմ
пм

20,0 0,000

6 8-149-3 Բազմաջիղ պղնձե մալուխների մոնտաժում /մալուխ 3x2,5
Монтаж многожильных медных кабелей /кабель 3x2,5

գծմ
пм

750,0 0,000

7 8-149-3 Բազմաջիղ պղնձե մալուխների մոնտաժում /մալուխ 3x1,5
Монтаж многожильных медных кабелей /кабель 3x1.5

գծմ
пм

600,0 0,000

8 10-54-
11

Ցանացային մալուխ /UTP Cat6
Патч-кабель /UTP Cat6

գծմ
пм

900,0 0,000

9 Շուկա
Рынок

Ամրակ №9
Крепежный элемент № 9

հատ
штук

2500,0 0,000

10 8-572-
12

48 մոդուլ բաշխիչ վահանի տեղադրում իր լրակազմով
Монтаж 48-модульного распределительного щита в полном комплекте.

հատ
штук

1 0,000

11 8-525-3 Աֆտոմատ անջատիչների մոնտաժում /եռաբևեռ 63A 6 kA
Монтаж автоматических выключателей / трехполюсных 63А 6 кА

հատ
штук

1 0,000

12 8-525-3 Աֆտոմատ անջատիչների մոնտաժում /միաբևեռ 25A 6 kA
Монтаж автоматических выключателей / однополюсных 25А 6 кА

հատ
штук

1 0,000

13 8-525-3 Աֆտոմատ անջատիչների մոնտաժում /միաբևեռ 16A 6 kA
Монтаж автоматических выключателей / однополюсных 16А 6 кА

հատ
штук

20 0,000

14 8-525-3 Աֆտոմատ անջատիչների մոնտաժում /միաբևեռ 10A 6 kA
Монтаж автоматических выключателей / однополюсных 10А 6 кА

հատ
штук

9 0,000

15 8-525-3 Աֆտոմատ անջատիչների մոնտաժում /միաբևեռ 6A 6 kA
Монтаж автоматических выключателей / однополюсных 16А 6 кА

հատ
штук

1 0,000

16 8-525-3 Աֆտոմատ արտահոսքի անջատիչների մոնտաժում /երկբևեռ 40A 30 mA
Установка автоматических выключателей утечки тока / двухполюсных 40А 30 мА

հատ
штук

8 0,000

17 8-525-3 Աֆտոմատ արտահոսքի անջատիչների մոնտաժում /երկբևեռ 25A 30 mA
Установка автоматических выключателей утечки тока / двухполюсных 25А 30 мА

հատ
штук

1 0,000

18 8-591-6
Սարքվածքի տուփերի  տեղադրում /վարդակ, անջատիչներ
Монтаж распределительных коробок/розеток, выключателей.

հատ
штук

108 0,000

19 8-591-6
Շուկո տիպի վարդակների տեղադրում
Установка розеток типа Шуко

հատ
штук

74 0,000

20 8-591-6
Շուկո տիպի վարդակների տեղադրում IP44
Установка розеток типа Шуко IP44.

հատ
штук

1 0,000

21 8-591-6
Ցանցային վարդակ կրկնակի /Cat 6 2xRJ45 Shielded
Экранированный сетевой разъем 2xRJ45 /Cat 6

հատ
штук

1 0,000

22 8-591-2
Անջատիչ մեկ ուղղության 1-ստեղ  /10A 230V
Однопозиционный переключатель, 1 кнопка / 10 А 230 В

հատ
штук

5 0,000

23 8-591-2
Անջատիչ մեկ ուղղության 2-ստեղ  /10A 230V
Однопозиционный двухкнопочный переключатель /10А 230В

հատ
штук

5 0,000

24 8-591-2
Շարժման տվիչ /6A 230V
Датчик движения /6А 230В

հատ
штук

1 0,000

25 8-591-2
Շրջանակ 1 տեղ
Рамка 1 место

հատ
штук

16 0,000

26 8-591-2
Շրջանակ 2 տեղ
Рамка 2 места

հատ
штук

25 0,000

27 8-591-2
Շրջանակ  3 տեղ
Рамка 3 места

հատ
штук

14 0,000

Լուսատեխնիկական սարքավորումների մոնտաժային աշխատանքներ
Монтажные работы осветительного оборудования

1 8-603-1
Կետային լույսատուների մոնտաժում
Установка прожекторов

հատ
штук

32 0,000

2 8-603-1
Կետային լույսատուների մոնտաժում (սանհանգույցի)
Установка прожекторов (ванная комната)

հատ
штук

4 0,000

3 8-603-1
Կախովող գծային լուսատուների մոնտաժու 
Монтаж подвесных линейных светильников

հատ
штук

11 0,000

Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ, Լուսատեխնիկական սարքավորումների մոնտաժային 
աշխատանքներ /Նախահաշիվ №1-3/ 

Электромонтажные работы, монтаж осветительного оборудования./Смета №1-3/



4 8-603-1
Կախովող գծային լուսատուների մոնտաժու  (երկար)
Монтаж подвесных линейных светильников (длинных)

հատ
штук

1 0,000

5 8-603-1
Առաստաղին գծային լուսատուների մոնտաժում
Монтаж линейных светильников на потолке. 

հատ
штук

3 0,000

6 8-604-4
Տարհանման լուսատուների մոնտաժում
Установка эвакуационных светильников

հատ
штук

3 0,000

7 8-604-4
Վթարային լուսավորության սնուցման բլոկի մոնտաժում
Установка блока питания аварийного освещения

հատ
штук

9 0,000

8 Շուկա
Рынок

Մալուխի միակցիչներ /3 out, 16A; WAGO
Кабельные разъемы /3 выхода, 16А; WAGO

հատ
штук

300,0 0,000

Արտաքին լուսավորություն
Наружное освещение

1 E6-2

Արտաքին լուսատուների տեղադրման համար փոսորակի փորում 60*60*80-h սմ, 
խամքար/բետոնե հիքի իրականացում B15 դասի բետոնով
Вырыть яму размером 60*60*80 см для установки наружного освещения, заложить 
бетонный фундамент из бетона класса Б15.

մ3

м3
1,7280 0,000

2 Շուկա
Рынок

Արտաքին լուսատուների տեղադրում /տեսք բնութագիր ըստ նախագծի/ հատ
штук

6,00 0,000

Հողանցման աշխատանքներ
Заземляющие работы

1 8-471-1
Հողանցման ցինկապատ պողպատյա ձողի մոնտաժում (էլեկտրոդ)  D=16mm, L=3m 
Установка заземляющего стержня (электрода) из оцинкованной стали, диаметр 16 мм, 
длина 3 м.

հատ
штук

6,0 0,000

2 8-472-7
Հողանցման ցինկապատ շերտապողպատի մոնտաժում D=16mm, L=3m
Монтаж заземляющего проводника из оцинкованной стали, диаметр D=16 мм, длина L=3 
м.

գծմ
пм

35,0 0,000

3 8-471-1 Հողանցման ցինկապատ շերտապողպատի բաժանման կետ
Точка разделения оцинкованной листовой стали для заземления

հատ
штук

6,0 0,000

4 8-471-1 Հողանցման ցինկապատ պողպատյա միացուցիչ
Оцинкованный стальной заземляющий соединитель

հատ
штук

6,0 0,000

5 8-471-1 Հողանցման ցինկապատ պողպատյա միացուցիչ /40X4 մմ
Оцинкованный стальной заземляющий соединитель /40х4 мм

հատ
штук

6,0 0,000

6 8-471-1 Հողանցման գլխավոր հաղորդաձողի մոնտաժում
Монтаж главного заземляющего проводника.

հատ
штук

1,0 0,000

7 Շուկա
Рынок

Ամրակ №9
Крепежный элемент № 9

հատ
штук

30,0 0,000

8 8-149-3 Հողանցման բազմաջիղ պղնձե հաղորդալարի մոնտաժում /ПВ3 1x16մմ
Монтаж многожильного медного заземляющего провода /PV3 1x16 мм

գծմ
пм

30,0 0,000

9 Շուկա
Рынок

Բազմաջիղ պղնձե հաղորդալարի ծայրակալների մոնտաժում /ծայրակալ 16մմ
Клеммная сборка из многожильного медного провода / клемма 16 мм

հատ
штук

4,0 0,000

10 Շուկա
Рынок

Պտուտակներ և դյուբելներ /М8, М10
Винты и дюбели /М8, М10

հատ
штук

30,0 0,000

11 Շուկա
Рынок

Չնախատեսված լրացուցիչ նյութեր և աքսեսուարներ 
Незапланированные дополнительные материалы и комплектующие

հատ
штук

1,0 0,000

Ընդհանուրը /Նախահաշիվ № 1-3 Смета №1-3/ 0,00

1
Շուկա
Рынок

Էլեկտրական ջեռուցվող մարտկոցի տեղադրում /կոնվեկտր 2500W, լարում 220/230Վ, 
ջերմաստիճանի կարգավորման ծրագրային ռեժիմ, գերտաքացման դեպքում 
ավտոմատ ա(ատում, պատից կախվող
Электрический обогреватель-конвектор мощностью 2500 Вт, напряжение 220/230 В, 
программируемый режим регулировки температуры, автоматическое отключение при 
перегреве, настенный монтаж.

կ-տ
штук

12 0,000

Ընդհանուրը /Նախահաշիվ № 1-4 Смета №1-4/ 0,00

1
10-742-
3

Հակահրդեհային համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակի մոնտաժում 
Установка главного пульта управления пожарной сигнализацией.

հատ
штук

1,0 0,000

2
Շուկա
Рынок

Հակահրդեհային համակարգի անվտանգության վահանակի մոնտաժում 
Установка панели управления системы пожарной сигнализации.

հատ
штук

1,0 0,000

3 8-122-1
Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ, 3Ա, 7ԱԺ
Резервный источник питания 12 В, 3 А, 7 Ач

հատ
штук

1,0 0,000

4 8-122-1
Մարտկոց 12Վ, 7ԱԺ
Аккумулятор 12 В, 7 Ач

հատ
штук

1,0 0,000

Ջեռուցման աշխատանքներ /Նախահաշիվ №1-4/ 
Электромонтажные работы, монтаж осветительного оборудования./Смета №1-4/

Հակահրդեհային համակարգ /Նախահաշիվ №1-5/ 
Система противопожарной защиты /Смета №1-5/



5
10-743-
2

Ծխի ազդասարքերի մոնտաժում
Установка дымовых извещателей

հատ
штук

9,0 0,000

6
Շուկա
Рынок

Դիֆերենցիալ ջերմային ազդասարքի մոնտաժում
Установка дифференциальной тепловой сигнализации.

հատ
штук

1,0 0,000

7
Շուկա
Рынок

Ձեռքի ղեկավարման հասցեային ազդասարքի մոնտաժում
Установка адресной системы сигнализации с ручным управлением.

հատ
штук

1,0 0,000

8
10-743-
2

Համակցված լույսաձայնային ազդասարքի մոնտաժում
Установка системы адресной сигнализации с ручным управлением.

հատ
штук

1,0 0,000

9 8-149-1
Հրակայուն ազդանշանային մալուխ КСВЭВ нг (А)-LS 6*0.22
Огнестойкий сигнальный кабель КСВЭВ нг (А)-ЛС 6*0.22

գծմ
пм

400,0 0,000

10 8-418-1
Էլ. Սնուցման մալուխների անցկացում ճկախողովակով Փ25
Прокладка силового кабеля с помощью гибкого кабелепровода P25

գծմ
пм

10,0 0,000

11 8-149-3
Էլ. Սնուցման մալուխների մոնտաժում 2*1.5 մմ2
Монтаж силовых кабелей 2*1,5 мм²

գծմ
пм

10,0 0,000

12 Շուկա
Рынок

Չնախատեսված լրացուցիչ նյութեր և աքսեսուարներ 
Незапланированные дополнительные материалы и комплектующие

հատ
штук

1,0 0,000

Ընդհանուրը /Նախահաշիվ № 1-5 Смета №1-5/ 0,00

1 Շուկա
Рынок

Սերվերի պահարան Gembird 600 x 600 SP19R-12U-600M հատ
штук

1 0,000

2
Շուկա
Рынок

Մոնտաժային դարակ, 600մմ  խորությամբ 19” 1U, 19" Standard Tray for 18-42U 600mm 
depth cabinet
стационарная полка глубиной 600мм, черная

հատ
штук

2 0,000

3
Շուկա
Рынок

Մալուխների կազմակերպիչ / 19" Ring Run (Jumper) Panel, 1U, Graphite
1U 19 INCH CABLE MANAGEMENT PANEL 5 RINGS IN PLASTIC BAG, BLACK

հատ
штук

1 0,000

4 Շուկա
Рынок

Մալուխների կազմակերպիչ / ITK 19U/1U CO05-1PC հատ
штук

1 0,000

5 Շուկա
Рынок

Ցանցային ուղորդիչ  Microtic HAP AC3Ռոութեր MikroTik hAP ac3 (RBD53iG-
5HacD2HnD) 

հատ
штук

1 0,000

6
Շուկա
Рынок

Ցանցային սվիչ Dahua DH-PFS4210-8GT-150 կոմուտացիոն բաժանարար Dahua DH-
PFS4210-8GT-150 (8 պորտ Gigabit PoE բաժանարար
> Կառավարվող Gigabit PoE
> PoE հզորություն՝ 150W
> Ethernet պորտ 8x 10/100/1000 , 2×100/1000
> Թողունակություն 20 Gbps
> Մուտքային հոսանք – AC100-240V, 50/60Hz
> PoE ստանդարտ IEEE802.3af, IEEE802.3at

հատ
штук

1 0,000

7
Շուկա
Рынок

Ներքին կիրառման անլար կապի սարք / 802.11ac Long Range Access Point / 
Dimensions 175.7 x 43.2 mm, Environment Indoor, 2.4 GHz Speed 450 Mbps, 5 GHz 
Speed 867 Mbps, 802.3af/A PoE & 24V PoE, Ports (1) 10/100/1000 Ethernet
1200 Mbps Dual-band Wi-Fi 5 Gigabit in-Wall indoor AP, 2x2 MIMO, 2 Gigabit port with 1 
PoE in, Max/Recommend user access is 128/50, HPP/HC unified cloud app management, 
Support batch managed via AC Router, Support standalone configuration via AP's web, 86 
mm standard wall junction box

հատ
штук

1 0,000

8 Շուկա
Рынок

Անխափան սնուցման սարք 1500 ՎԱ
Lightwave 2000VA 2P

հատ
штук

1 0,000

Ընդհանուրը /Նախահաշիվ № 1-6 Смета №1-6/ 0,00

1 E1-961
3-րդ կարգի բնահողի մշաում ձեռքով
Ручная обработка почвы (3-й класс).

մ3

м3 22,10 0,000

2 E1-961
Մայթի եզրաքարերի տեղադրման համար խրամատաձև հիմքերի փորում
Вырыть траншею для фундамента под установку бордюров.

մ3

м3 7,51 0,000

3 E11-6

Մայթի եզրաքարերի խրամատաձև հիմքերում բազալտե խճի նախապատրաստական 
շերտի իրականացում
Нанесение базальтового гравийного подстилающего слоя в траншейные основания 
бордюров тротуаров.

մ3

м3 3,76 0,000

4 E6-1

Մայթի եզրաքարերի տեղադրման համար բետոնի նախապատրաստական շերտի 
իրականացում B15 դասի բետոնով
Нанесение подготовительного слоя бетона для укладки бордюрных камней из бетона класса 
Б15.

մ3

м3 3,76 0,000

5 P16-78
Մայթի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում  10*20*Լ բետոնե հիմքի վրա 
Укладка базальтовых бордюрных камней на бетонное основание размером 10*20*L.

գծմ
пм

93,90 0,000

6 E11-6
Մայթերի տակ խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում
Укладка гравийного подстилающего слоя под тротуары.

մ3

м3 13,26 0,000

Հեռահաղորդակցում  /Նախահաշիվ №1-6/ 
Система телекоммуникаций /Смета №1-6/

Բարեկարգման աշխատանքներ /Նախահաշիվ №1-7/ 
Работы по благоустройству /Смета №1-7/



7
Շուկա
Рынок

Մայթերի տակ ամրանային ցանցի տեղադրում Bp-500 150x150մմ բջիջով
Укладка арматурной сетки под тротуарами BP-500 с ячейками 150x150 мм.

մ2

м2 110,50 0,000

8 E6-16

Մյթերի տակ միաձույլ Ե/Բ հիմնային շերտի իրականացում 12սմ հաստությամբ B20 
դասի բետոնով
Укладка монолитного железобетонного основания под стенами из бетона класса B20 
толщиной 12 см.

մ3

м3 13,30 0,000

9 E27-19
5սմ հաստ. ցեմնտավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ
Приготовление цементного раствора сухой смеси толщиной 5 см под бетонные плиты.

մ3

м3 5,53 0,000

10 P16-87
Բետոնե ձևավոր սալիկներից հատակի պատրաստում
Изготовление пола из бетонных плиток неправильной формы.

մ2

м2 110,5 0,000

11 E1-1593
Ճանապարի և ավտոկայանատեղի կառուցման համար գրունտի մշակում բուլդոզերով
Земляные работы с использованием бульдозера для строительства дороги и парковки.

մ3

м3 67,50 0,000

12 E1-961

Խրամատաձև հիմքերի փորում ճանապարհային բետոնե եզրաքարերի տեղադրման 
համար
Выемка грунта для закладки фундамента траншеи при установке бетонных дорожных 
бордюров.

մ3

м3 21,17 0,000

13 E11-6

Եզրաքարերի խրամատաձև հիմքերում բազալտե խճի նախապատրաստական շերտի 
իրականացում
Нанесение базальтового гравийного подстилающего слоя в траншейные основания 
бордюрных камней.

մ3

м3 5,64 0,000

14 E6-1

Եզրաքարերի տեղադրման համար բետոնի նախապատրաստական շերտի 
իրականացում B15 դասի բետոնով
Нанесение подготовительного слоя бетона для укладки бордюрных камней из бетона класса 
Б15.

մ3

м3 8,47 0,000

15 P16-78
Ճանապարհային բետոնե եզրաքարերի տեղադրում
Установка бетонных дорожных бордюров

գծմ
пм

141,0 0,000

16 E23-1 Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի իրականացում 100մմ հաստությամբ
Укладка выравнивающего слоя из песка и гравия толщиной 100 мм.

մ2

м2 67,50 0,000

17 E27-43
Խճի 40-ից 70 ֆրակցիայի նախապատրաստական շերտի իրականացում 15 սմ 
հաստությամբ
Нанесение подготовительного слоя из гравийной фракции 40-70 толщиной 15 см.

մ2

м2 675,0 0,000

18
E27-164-
1 E27-
165-1

Խոշորահատիիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 7սմ հաստությամբ
Подготовка дорожного покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 7 см.

մ2

м2 675,0 0,000

19
E27-164-

2                        
Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ Բ տիպի
Подготовка дорожного покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см, тип B.

մ2

м2 675,0 0,000

0,00
0,00
0,00
0,00

Կազմեց
Сделал                                      .

Է. Գալստյան
Э. Галстян

Ընդհանուրը
² ² Ð -   20 %
Ընդհանուրը

Ընդհանուրը /Նախահաշիվ № 1-7 Смета №1-7/
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