







	Անվանում		Քանակ
1	III կարգի գրունտների մշակում ձեռքով կողլիցքով	^{3}	10
2	V կարգի գրունտների մշակում ձեռքով կողլիցքով	^{3}	5.3
3	Ետլիցք, թմբապատում և պաշտպանիչ շերտի պատրաստում ձեռքով տեղի գրունտով, տոփանումով	^{3}	15.3
4	Կավե փականքի ստեղծում	^{3}	3.8
5	Կոպիճի ֆիլտրող շերտի ստեղծում	^{3}	21.0
6	Խճի ֆիլտրող շերտի ստեղծում	^{3}	8.0
7	Ավազի շերտի ստեղծում	^{3}	6.9
8	Ժապավենաձև հիմքեր B15 W4 դասի բետոնից	^{3}	2.15
9	Բետոնե պատեր B15 W6 դասի բետոնից	^{3}	2.58
10	Թմբապատման ամրացում ճմապատումով	^{2}	91
11	Պատերի արտաքին մասի երկշերտ բիտումապատում	^{2}	13.8
12	Կարճախողովակների տեղադրում ԿԽ-1 (2 հատ)		5.02
13	Ցանց Φ2 մետաղալարերից՝ հեռացնող խողովակի վրա (2 հատ)		0.4

1					
		B15 W6			V=2.58
		B15 W6			V=2.15
		-1	2		
1	խողովակ Φ89x4	L=300	1	2.51	5.02
2	10A-III	L=100	4	0.06	0.24
					8.16

ՆԳՃ.	Ս.Քոչարյան		
Նախագծ.	Հ. Պողոսյան		
Ստուգեց	Ն.Քոչարյան		
Պաշտոն	ԱԱՀ	Ստորագ.	

ՕԲՅԵԿՏ N 09/006-21ԱՋ

Տավուշի մարզ,
Ենոքավան համայնքի նոր ջրագծի կառուցում

Խուլ աղբյուրակապ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	28	38

Հատակագիծ, կտրվածք 1-1,2-2
աշխատանքային ծավալներ

«Հիդրոգազշինանախագիծ»
ՍՊԸ