


 

 
1. Մատակարարման  ծավալը/Scope of supply      

 Որոտան գետի վրա, Տաթև ՀԷԿ-ի հարևանությամբ ձկնանցարանի կառուցման 
աշխատանքներ 
Construction of a fish pass on the Vorotan River, adjacent to Tatev HPP    
                                                                                                                                                                                                    

2․ Սույն նախահաշվի առարկա հանդիսացող աշխատանքների ծավալն է`                                

Scope of works subject of this Bill of Quantity is: 

 

3. Նախահաշիվ/ Bill of quantity   

ՀՀ 
N 

Աշխատանքների և ծախսերի  
անվանումը, 
չափի միավորը 
Name of the works and expenses, 
measure unit 
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Միավորի  արժեքը  ( 
ՀՀ  դրամ) 
Unit price (AMD) 

Ընդհանուր արժեքը( ՀՀ 
դրամ) 
Total cost (AMD) 

Ըն
դհ

ա
նո

ւր
 

To
ta

l 

Ա
շխ

ա
տ

ա
նք

/W
o

rk
  

Ն
յո

ւթ
եր

 
M

at
er

ia
ls 

Ա
շխ

ա
տ

ա
նք

 
W

or
k 

Ն
յո

ւթ
եր

 
M

at
er

ia
ls 

Ըն
դհ

ա
նո

ւր
 

T 
ot

al
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Հողային աշխատանքներ 
Earth work   

      

1 

Գետի հունի մաքրում 
ջրաբերուկներից և քարերից / 
Cleaning the riverbed from water and 
river sediments  

մ3 

/m3 60 

      

2 IV կարգի գրունտի մշակում / Class 
IV soil treatment 

1000
մ3/ 
1000 
m3 

0.175 

      

3 B20 դասի բետոնի քանդում / 
Demolishing of class B20 concrete  

մ3 

/m3 
12 

      

4 Պատերի մաքրում և փոշեզրկում / 
Wall cleaning and dust removal  

մ2 

/m2 
12 

      

5 Բետոնակոնտակտով մշակում / 
treatment with concrete contact 

մ2 

/m2 
12 

      

6 Նախապատրաստական շերտ B20 
F150 W4  դասի բետոնով / 

մ3 

/m3 15 
      



Preparatory layer B20 F150 W4 class 
concrete / 

7 
Ձկնուղու իրականացում 
խամքարբետոնից /  implementation 
of fish pass with stone concrete  

մ3 

/m3 
90 

      

8 
Երկաթբետոնե սալ B20 F150 W4  
դասի բետոնով / reinforced slab B20 
F150 W4 class concrete / 

մ3 

/m3 27.6 
      

9 

Երկաթբետոնե հենապատ B20 F150 
W4  դասի բետոնով / reinforced 
retaining wall  B20 F150 W4 class 
concrete / 

մ3 

/m3 
60 

      

10 A500c դասի ամրաններ / Rebar 
A500c class 

տ / 
tons 

4.15 
      

11 A240c դասի ամրաններ / Rebar 
A240c class 

տ / 
tons 0.55 

      

12 Բիտումային մածիկ / bituminous 
mastic 

մ2 

/m2 106.0 
      

13 Հետլիցք տոփանումով / backfilling 
with tampering 

1000
մ3/ 
1000 
m3 

0.085 

      

14 
Խոշոր ժայռային քարերի d>0.8 մ 
տեղադրում / installation of  big rock 
stones d>0.8 m 

1000
մ3/ 
1000 
m3 

0.03 

      

15 
Քարալիցքի իրականացում 
տոձանումով  / stone backfilling with 
tampering 

մ3 

/m3 18.0 
      

16 
Մոնոլիտ ե/բ բլոկների տեղադրում 
(1x1x1) / installation of r/c blocks 
(1x1x1)  

մ3 

/m3 20.0 
      

17 Պարկերով կավ / Clay bags 
մ3 

/m3 3.0 
      

 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ 
TOTAL 

        

 




