


Հավելված N 2
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի
մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2020 թվականի հունիսի 23-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՊՀ-ԲՄԱՇՁԲ-20/111

«Երևանի Պետական Համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար Էլեկտրատեխնիկական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՊՀ-ԲՄԱՇՁԲ-20/111 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության պատճառ N 1 	Անհրաժեշտ էր աշխատանքների կատարման ժամկետի փոփոխություն կատարել
Փոփոխության նկարագրություն 	Հրավերի Պայմանագրի նախագծում Հավելված թիվ 2-ում աշխատանքների կատարման սկիզբը սահմանել «Պայմանգիրը ուժի մեջ մտնելու օրը»
Փոփոխության հիմնավորում	Ժամկետը անհրաժեշտ էր փոխել, որ հնարավոր լիներ աշխատանքները ամբողջությամբ կատարել:

Փոփոխության պատճառ N 2 	Վրիպակի պատճառով հրավերից դուրս էր եկել միայն 7.2 կետի բ) ենթակետը:
Փոփոխության նկարագրություն 	Հրավերի ՄԱՍ I-ի 7.2 կետը ամբողջությամբ դուրս է եկել հրավերից:
Փոփոխության հիմնավորում	Գնումը չի իրականացվում չափաբաժիններով:

Փոփոխության պատճառ N 3 	Վրիպակի պատճառով հրավերի մեջ մնացել էր 10.2 կետի 4-րդ պարբերությունը:
Փոփոխության նկարագրություն 	Հրավերի ՄԱՍ I-ի 10.2 կետի 4-րդ պարբերությունը դուրս եկավ հրավերից:
Փոփոխության հիմնավորում	Տվյալ պարբերությունը կիրառվում է միայն փուլային աշխատանքների ձեռքբերման դեպքում:

Փոփոխության պատճառ N 4 		Գնվելիք աշխատանքները կատարվում են ոչ փուլային:
Փոփոխության նկարագրություն 	Հրավերի ՄԱՍ I-ի 10.2 կետի 5-րդ պարբերությունից դուրս են գալիս «կամ հավելված 4.1-ի համաձայն» բառերը:
Փոփոխության հիմնավորում	4.1 հավելվածը կիրառվում է միայն փուլային աշխատանքների ձեռքբերման դեպքում:

Փոփոխության պատճառ N 5 		Գնվելիք աշխատանքները կատարվում են ոչ փուլային:
Փոփոխության նկարագրություն 	Հրավերի ՄԱՍ II-ից դուրս է եկել Հավելված 4.1-ը:
Փոփոխության հիմնավորում	4.1 հավելվածը կիրառվում է միայն փուլային աշխատանքների ձեռքբերման դեպքում:

Փոփոխության պատճառ N 6 		Հրավերով կանխավճար չի նախատեսվում:
Փոփոխության նկարագրություն 	Հրավերի ՄԱՍ II-ի Հավելված 7-ից դուրս է եկել 5.1.1 կետը:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրում չի կարող նախատեսվել կանխավճար, եթե հրավեր կանխավճար նախատեսված չի:

Փոփոխության պատճառ N 7 	Անհրաժեշտ էր աշխատանքների կատարման ժամկետի փոփոխություն կատարել։
Փոփոխության նկարագրություն 	Հրավերի ՄԱՍ II-ի Հավելված 7-ի Հավելված թիվ 2-ում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտը սահմանվել է 15.11.2020 թ.:
Փոփոխության հիմնավորում	Ժամկետը անհրաժեշտ էր փոխել, որ հնարավոր լիներ աշխատանքները ամբողջությամբ կատարել:

Փոփոխության պատճառ N 8 	Անհրաժեշտ էր վճարման ժամանակացույցը հարմարեցնել ֆինանսական հատկացումներին:
Փոփոխության նկարագրություն 	Վճարման ժամանակացույցում աշխատանքների համար վճարումը բաշխվեցհետևյալ կերպ. սեպտեմբերին՝ 33%, հոկտեմբերին՝ 66%, նոյեմբերին՝ 100%:
Փոփոխության հիմնավորում	Վճարման ժամանակացույցը համապատասխանեցվեց ֆինանսական հատկացումներին:

Փոփոխության պատճառ N 9	հրավերում կատարված փոփոխությունը հանգեցնում է նաև հայտերի բացման օրվա փոփոխության։
Փոփոխության նկարագրություն 	Հայտերի բացումը տեղի կունենա փոփոխված հրավերը հրապարակելուց հետո 40-րդ օրը՝ 03 օգոստոսի 2020 թ-ին՝ ժամը 11:00-ին:
Փոփոխության հիմնավորում	անհրաժեշտ էր պահպանել ՀՀ Կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշման 80-րդ կետի պահանջները:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ցոլակ Հակոբյանին։

Հեռախոս` 093 36 06 30։
Էլ. փոստ` tsolak.hakobyan@ysu.am։

Պատվիրատու` «Երևանի Պետական Համալսարան» հիմնադրամ
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