ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների  նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2019/17Շ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում  կնքված  պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Մ-16, Մ-4 – Ոսկեպար – Նոյեմբերյան - Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ29+000-կմ35+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	704750707
	704750707
	Մ-16, Մ-4 – Ոսկեպար – Նոյեմբերյան - Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ29+000-կմ35+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
	Մ-16, Մ-4 – Ոսկեպար – Նոյեմբերյան - Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ29+000-կմ35+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	ՀՀ կառավարության 12.09.2019թ. թիվ 1209-Ա որոշում

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	04
	05
	01
	01
	+
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	24.09.2019թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցադրման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	<<Կապավոր>> ՍՊԸ
	528558333
	528558333
	105711667
	105711667
	634270000
	634270000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	30.09.2019թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը  30.09.2019թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	30.09.2019թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	30.09.2019թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	<<Կապավոր>> ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2019/17Շ
	30.09.2019թ.
	20.12.2019թ.
	-
	634270000
	634270000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	<<Կապավոր>> ՍՊԸ
	ԼՂՀ Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2

	info@kapavor.am
	163008123412
	90003442

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	gnumner.am, armeps.am և armeps.am/ppcm

	
	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն եղել

	
	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Արմեն Խաչատրյան
	010 511 381
	a.khachatryan@mta.gov.am


Պատվիրատու՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների  նախարարություն
1*Հավելված 1
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Տավուշի մարզի Նորաշեն – Չորաթան ճանապարհից դեպի ձեռնոցի գործարան տանող ճանապարհի կմ0+000 – կմ0+418,6 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

                                                                                                                                                                                    /ՀՀ  դրամ/

	Հ/Հ
	Աշխատանքների անվանումը
	Չափ. միավ.
	Քանակը
	Միավորի  արժեքը*
	Ընդհանուր արժեքը

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ
	 

	1
	10կվ  էլեկտրականության գծի տեղափոխում
	գծմ
	240
	0,653
	156,720

	2
	 4կվ էլեկտրականության գծի տեղափոխում
	գծմ
	180
	0,502
	90,360

	3
	Մետաղական dարտ=102մմ խողովակի (պատյան) տեղադրում
	գծմ
	10
	13,819
	138,190

	1. Ընդամենը
	385,270

	2. Հողային աշխատանքներ

	1
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի  տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ  միջին հեռ.
	մ3
	608,3
	1,828
	1 111,972

	2
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում 50մ լիցք բուլդոզերով 
	մ3
	220,2
	0,500
	110,100

	3
	Լիցքի իրականացում (հարթում, ջրում, խտացում)
	մ3
	220,2
	0,764
	168,233

	2. Ընդամենը
	1 390,305

	3. Կողային առուներ
	 
	 

	1
	Կողային առուների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում, էքս. 0.65 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի  տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ միջին հեռ.
	մ3
	58,5
	1,903
	111,351

	2
	Նույնը ձեռքով
	մ3
	6
	6,962
	41,773

	3
	Կողային առուների հատակի ամրացում քարերով      ավազակոպճային շերտի վրա h=10սմ
	մ2
	64,5
	4,450
	287,053

	3. Ընդամենը
	440,177

	4.Ճանապարհային հագուստ

	1
	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ 
	մ2
	2826,9
	0,572
	1 616,987

	2
	Խճավազային հիմք C-5  h=18սմ 
	մ2
	2826,9
	1,838
	5 195,842

	3
	Խոշորահատիկ ծակոտկեն ա/բ հ=6սմ
	մ2
	2826,9
	6,460
	18 261,774

	4
	Մանրահատիկ ա/բ հ=4սմ  Բ տիպի
	մ2
	2893,9
	4,779
	13 829,948

	 
	 (գյուղտեխնիկայի անցում) 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ավազակոպճային շերտ h=15 սմ
	մ2
	37
	0,857
	31,709

	2
	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկ B-20 h=20սմ
	մ2
	37
	17,314
	640,618

	4. Ընդամենը
	39 576,878

	5.Իջատեղեր 
	 

	1
	10eIV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի  տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ միջին հեռ. 
	մ3
	11
	1,903
	20,933

	2
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում 50մ լիցք բուլդոզերով 
	մ3
	92
	0,500
	46,000

	3
	Լիցքի իրականացում (հարթում, ջրում, խտացում)
	մ3
	80
	0,764
	61,120

	4
	Մանրահատիկ Ա/Բ հ=4սմ
	մ2
	719,28
	4,710
	3 387,809

	5
	Խճավազային հիմք C-5  h=12սմ 
	մ2
	724,32
	1,314
	951,756

	6
	d=325 մմ խողովակի տեղադրում (d=5մմ)
	գծմ
	21,2
	30,869
	654,423

	7
	 Միաձույլ բետոնե գլխամասեր B-20 
	մ3
	1,5
	117,838
	176,757

	8
	 Խողովակների ջրամեկուսացում 
	գծմ
	20
	1,883
	37,660

	9
	 Գլխամասերի ջրամեկուսացում 
	մ2
	8,34
	1,231
	10,267

	10
	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ
	մ3
	0,84
	6,224
	5,228

	11
	Ե/բ վաքի և խողովակի միացման միաձույլ բետոն          В 20
	մ3
	0,045
	117,307
	5,279

	 
	 (գյուղտեխնիկայի անցում) 
	 
	 
	 
	 

	1
	10eIV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի  տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ միջին հեռ.
	մ3
	7,3
	1,828
	13,344

	2
	Լիցքի իրականացում (հարթում, ջրում, խտացում)
	մ3
	12
	0,764
	9,168

	3
	Ավազակոպճային շերտ h=15 սմ
	մ2
	44,83
	0,846
	37,926

	4
	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկ B-20 h=20սմ
	մ2
	44,83
	17,067
	765,114

	5. Ընդամենը
	6 182,784

	6.Մայթեր

	1
	Մանրահատիկ ա/բ հ=3սմ
	մ2
	399,6
	3,693
	1 475,723

	2
	Ավազակոպճային շերտ հ=12սմ
	մ2
	399,6
	0,676
	270,130

	3
	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում  15x30սմ
միաձույլ բետոնե հիմք 1 գծմ-0,035մ3 B-15
	գծմ
	340,9
	11,589
	3 950,690

	4
	 Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ В-15
	մ3
	4,11
	69,251
	284,622

	 
	Անվտանգության եզրաքար
	 
	 
	 
	 

	1
	Հավաքովի բետ. եզրաքարի 15x30սմ B-30 տեղադրում միաձույլ բետոնե  հիմք 1գծմ-0,015մ3 В-15
	գծմ
	167
	6,738
	1 125,246

	6. Ընդամենը
	7 106,410

	 
	7. Ջրահեռացում
	 

	1
	Հավաքովի ե/բ վաքերի 30x34 սմ տեղադրում
	գծմ
	335
	21,817
	7 308,695

	2
	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ
	մ3
	21,78
	5,574
	121,402

	3
	Ջրամեկուսացում 
	մ2
	422,1
	1,231
	519,605

	 
	 Ջրընդունիչներ և մետ. ցանց 
(իջատեղ)
	 

	1
	10eIV կարգի բնահողի մշակում էքս.0,65մ3 շ.տ.բարձում  ա/ի  տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ միջին հեռ.
	մ3
	18,2
	1,904
	34,653

	2
	Նույնը կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի 
համար
	մ3
	5,2
	0,741
	3,853

	3
	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ
	մ3
	4,55
	6,220
	28,301

	4
	Միաձույլ ե/բետոն В-20
	մ3
	7,8
	171,825
	1 340,235

	5
	Քսվածքային ջրամեկուսացում 
	մ2
	49,4
	1,270
	62,738

	6
	Մետաղական ցանց 
	կգ
	3775,2
	0,839
	3 167,393

	7
	Հետադարձ լիցք ձեռքով  
	մ3
	5,2
	1,776
	9,235

	 
	 Ջրընդունիչ կմ0+360
	 

	1
	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ
	մ3
	0,72
	6,219
	4,478

	2
	Միաձույլ ե/բ բետոն   В-20 ( ջրընդունիչ)
	 
	1,289
	169,397
	218,353

	3
	Քսվածքային ջրամեկուսացում
	մ2
	7,77
	1,270
	9,868

	4
	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում 
	կգ
	464,7
	0,839
	389,883

	5
	Ե/բ սալ 8x45x100սմ
բետոն B-22.5                       0.036մ3
քաշը                                   0.09տ
ամրաններ    Ø5              33.44կգ /մ3
	հատ
	2,0
	10,335
	20,670

	6
	Անցքի կտրում 30x34սմ վաքի պատի մեջ (0,34x0,3x0,08) 
	հատ
	1,0
	2,848
	2,848

	 
	Ջրհոր
	 

	1
	Հող. աշխատանքներ ջրհորի  փոսորակների փորման  համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3 կմ  հեռ. վրա 
	մ3
	0,8
	1,813
	1,450

	2
	Հող. աշխատանքներ ջրհորի  փոսորակների փորման  համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար
	մ3
	1,0
	0,725
	0,725

	3
	Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ
	 մ3
	0,1
	6,233
	0,623

	4
	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից              
B 20, F100
	 մ3
	0,7
	84,061
	58,843

	5
	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով 
	մ2
	3,3
	1,270
	4,191

	6
	Հետադարձ լիցք   
	 մ3
	1
	1,776
	1,776

	7
	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում 
	կգ
	33,3
	0,839
	27,939

	 
	7. Ընդամենը
	13 337,757

	 
	8. Հենապատեր կմ0+150-կմ0+152.83, կմ0+162-կմ0+199, կմ0+204-կմ0+210.5
	 

	1
	10eIV կարգի  բնահողի  մշակումը  էքս. 1.0մ3 շ.տ. կողքի կուտակումով  հետադարձ  լիցքի  համար  (փոսորակի փորման  ժամանակ)
	մ3
	39,4
	0,713
	28,092

	2
	Նույնը ձեռքով
	մ3
	4,28
	5,195
	22,235

	3
	Ավազակոպճային փռող շերտ
	մ3
	2,164
	8,470
	18,329

	4
	Հենապատի  հիմքի  իրականացում միաձույլ  բետոնից  
	մ3
	9,23
	70,594
	651,583

	5
	 Հենապատի  իրանի  իրականացում միաձույլ բետոնից 
	մ3
	13,84
	72,917
	1 009,171

	6
	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի)  իրականացում 
	գծմ
	46,33
	10,484
	485,724

	7
	Քսվածքային  ջրամեկուսացում
	մ2
	96,73
	1,270
	122,847

	8
	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր  
	մ2
	11,95
	0,964
	11,520

	9
	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով
	մ3
	15,62
	0,860
	13,433

	10
	Հետադարձ լիցք ձեռքով
	մ3
	10,72
	1,776
	19,039

	11
	Նախորոք մշակած 10eIV կարգի բնահողի բարձում էքս. 1,0մ3 շ. տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ
	մ3
	17,34
	1,634
	28,334

	8. Ընդամենը
	2 410,306

	 
	9. Ճանապարհի կահավորում
	 

	1
	Ճանապարհային նշաններ
	հատ
	21
	48,505
	1 018,605

	2
	Ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում
	հատ
	1
	4,680
	4,680

	3
	Գծանշում
	մ2
	24,65
	1,890
	46,589

	9. Ընդամենը
	1 069,874

	Ընդհանուրը
	71 899,760


� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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