ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների  նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2019/4Շ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում  կնքված  պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Մոտեցում Մեծամորի թանգարան 4.1կմ (3.6+0.5) ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	489,401,680
	489,401,680
	Մոտեցում Մեծամորի թանգարան 4.1կմ (3.6+0.5) ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ *հավելված 1
	Մոտեցում Մեծամորի թանգարան 4.1կմ (3.6+0.5) ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ *հավելված 1

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	ՀՀ կառավարության 988-Ա  որոշում, 01.08.2019թ.

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	04
	05
	01
	01
	+
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	21.08.2019թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցադրման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	<<Բերմա>> ՓԲԸ
	367,051,260
	367,051,260
	73,410,252
	73,410,252
	440,461,512
	440,461,512

	2
	<<ԱՐԱՐԱՏ ՃԱՆՇԻՆ>> ՍՊԸ
	407,500,000
	407,500,000
	81,500,000
	81,500,000
	489,000,000
	489,000,000    

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	02.09.2019թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը  03.09.2019թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	03.09.2019թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	30.08.2019թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը


	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	<<Բերմա>> ՓԲԸ
	ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2019/4Շ
	03.09.2019թ.
	20.12.2019թ.
	
	440,461,512
	440,461,512

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	<<Բերմա>> ՓԲԸ
	ՀՀ, Արարատի  մարզ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Արտադրական թիվ 9

091 412996


	bermamasis@yandex.ru
	1570015674010100
	03800108

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Արթուր Բաղդասարյան
	010 59 00 46
	artur.baghdasaryan@mtcit.am


Պատվիրատու՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների  նախարարություն
1*Հավելված 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մոտեցում Մեծամորի թանգարան 4.1կմ (3.6+0.5)  ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների

                                                                                                                                                 /ՀՀ հազ. դրամ/
	Հ/Հ
	Աշխատանքների անվանումը
	Չափ. միավ.
	Քանակը
	Միավորի  գինը *
	Ընդհանուր արժեքը

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ա/ճ  Մոտեցում  Մեծամորի  Թանգարան
Հատված Կմ 0+000 - Կմ2+702
	 

	I, Նախապատրաստական աշխատանքներ
	 

	1
	10կվ  էլեկտրահաղորդման գծի տեղափոխում նոր հաղորդալարի մոնտաժում ( 3 x 1450 մ )
	գծմ
	1450
	4.985
	7 228.250

	Գազատարի վերատեղադրում
	 

	1
	Գոյություն ունեցող գազատարի ապամոնտաժում և վերատեղադրում
	գծմ
	220
	11.740
	2 348.430

	Դիտահորերի բարձրացում
	 

	1
	Գոյ, ունեցող դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով  B 20
	հատ
	4
	12.036
	48.144

	 Ցանկապատեր
	 

	1
	Գոյ, ունեցող ցանցե ցանկապատի ապամոնտաժում   և վերադարձ սեփականատիրոջը
	գծմ
	30
	4.453
	133.590

	2
	Գոյություն ունեցող ցանցե ցանկապատի ապամոնտաժում վերատեղադրմամբ
	գծմ
	88
	11.839
	1 041.832

	I, Ընդամենը
	10 800.246

	II, Հողային աշխատանքներ
	 

	1
	Ա/բ ծածկի քանդում հ=10սմ և բարձում էքս, 1,0մ3շ,տ, ա/ի տեղ, լցակույտ 3,0կմ
	տ
	1288
	0.837
	1 078.056

	2
	 33г-III կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս,1,0մ3շ,տ, ա/ի վրա, տեղ, լցակույտ 3,0կմ  
	մ3
	2423.8
	1.537
	3 725.381

	3
	33г-III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում  ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ  3,0կմ
	մ3
	230
	2.744
	631.120

	4
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս, 1,0 մ3 շ, տ, ա/ի վրա, տեղափոխում լիցք 1,0կմ(հարթում,ջրում, խտացում)
	մ3
	68.4
	1.356
	92.750

	5
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում 50մ լիցք բուլդոզերով (հարթում,ջրում, խտացում)
	մ3
	114
	1.325
	151.050

	6
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում պահուստում էքս, 1,25 մ3 շ, տ, ա/ի վրա, տեղափոխում լիցք 2,0կմ(հարթում,ջրում, խտացում)
	մ3
	21.5
	8.103
	174.215

	II, Ընդամենը
	5 852.572

	III, Կողային առուներ
	 

	1
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում  էքս, 0,65մ3 շ,տ, ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ 
	մ3
	222.5
	1.732
	385.370

	2
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում  ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ  3,0կմ
	մ3
	20
	6.664
	133.280

	3
	33г-III կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս, 0,65մ3
շ,տ, ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ
	մ3
	106.6
	1.537
	163.844

	4
	33г-III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում  ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ
	մ3
	10
	3.420
	34.200

	III, Ընդամենը
	716.694

	IV,  Կողնակ
	 

	1
	Կողնակների իրականացում ավազակոպճային նյութով հ=7սմ պլաստիկության ցուցանիշը 2-5%  ( նորոգվող հատվածներում )
	մ2
	4590
	0.534
	2 451.060

	2
	Կողնակների իրականացում ավազակոպճային նյութով հ=5սմ պլաստիկության ցուցանիշը 2-5% (վերակառուցվող հատվածներում)
	մ2
	1572
	0.454
	713.688

	3
	Պահուստից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս, 1,25մ3 շ, տ, ա/ի վրա, տեղափոխում  2,0կմ  հեռավորությամբ  կողնակի լիցք հ=20սմ (հարթում,ջրում, խտացում)
	մ3
	314.4
	2.060
	647.664

	IV, Ընդամենը
	3 812.412

	V, Երթևեկելի մաս
	 

	1
	Խճավազային հիմք h=15սմ (C-5), 100մ2-ի համար՝
խիճ (40-70)-10% - 1,95մ3
խիճ (20-40)- 35% -6,825մ3
խիճ (10-20)-20% -3,9մ3
խիճ (5-10)-10% -1,95մ3
խիճ (0-5)-25% - 4,875մ3 (ավազ)
ջուր-1,1մ3
	մ2
	8941
	1.470
	13 143.270

	2
	Խճավազային հիմքի (C 5 ) մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 1մ2 - 0,6 լ
	տ
	5.257
	334.560
	1 758.780

	3
	Ենթահիմք (ավազակոպիճ) հ=10սմ
	մ2
	10543
	0.531
	5 598.333

	4
	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ
	մ2
	8815
	5.920
	52 190.320

	5
	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ տիպ „բ"
	մ2
	17815
	4.384
	78 100.960

	6
	Փոսային նորոգում  խճային հիմքով հ=8-16սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2                                  խոշորահատիկ ա/բ հ=6սմ
	մ2
	220
	10.630
	2 338.600

	7
	Փոսային նորոգում   հ=3-5սմ 
	մ2
	220
	5.297
	1 165.340

	8
	Ա/բ ծածկի մակերեսի մշակում բիտումով
	տ
	1.764
	334.563
	590.169

	9
	Հարթեցնող շերտ հ=3սմ
	տ
	634.54
	45.370
	28 789.080

	V, Ընդամենը
	183 674.852

	VI, Իջատեղեր
	 

	1
	10e-IV կարգի բնահողի քանդում էքս, 0,65մ3 շ,տ, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ  հեռ, 3,0կմ
	մ3
	26
	1.824
	47.424

	2
	33г-III կարգի բնահողի քանդում էքս, 0,65մ3 շ,տ, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ  հեռ, 3,0կմ
	մ3
	78
	1.602
	124.956

	3
	10e-IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով, բարձում ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ  հեռ, 3,0կմ
	մ3
	3
	5.906
	17.718

	4
	33г-IIIկարգի բնահողի քանդում, բարձում ձեռքով ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ  հեռ, 3,0կմ
	մ3
	7
	2.744
	19.208

	5
	Մանրահատիկ Ա/Բ հ=4սմ
	մ2
	1616.14
	4.384
	7 085.158

	6
	Խիճավազային հիմք h=12սմ (C-5),100մ2-ի համար՝
խիճ (40-70)-1,56մ3
 խիճ (20-40)-5,46մ3 
խիճ (10-20)-3,12մ3 
խիճ (5-10)-1,56մ3
խիճ (0-5)-3,9մ3 (ավազ)
ջուր-1,1մ3
	մ2
	1538.89
	1.238
	1 905.146

	7
	Խճավազային հիմքի (C 5 ) մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 1մ2 - 0,6 լ
	տ
	0.905
	334.49
	302.710

	8
	Ø0,426մ մետ. խողովակի տեղադրում (6մմ)
	գծմ
	210.02
	68.519
	14 390.360

	9
	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ (խող, տակ)
	մ3
	10.766
	5.917
	63.702

	10
	Ø0,426մ մետ. խողովակի ջրամեկուսացում 
	գծմ
	202.22
	2.357
	476.633

	11
	Վաքի և խողովակի միացման միաձույլ բետոն B-20
	մ3
	2.34
	110.107
	257.650

	12
	Ø0,530մ խողովակի տեղադրում (б=7մմ)
	գծմ
	5.0
	97.872
	489.360

	13
	Ø0,530մ խողովակի ջրամեկուսացում 
	գծմ
	4.4
	2.933
	12.905

	14
	Ø0,530մ խողովակի գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնով B-20 
	մ3
	0.8
	119.232
	95.386

	15
	Ø0,530մ խողովակի գլխամասերի ջրամեկուսացում 
	մ2
	2.6
	1.217
	3.164

	16
	Հետիոտային անցումներում մետ. խողովակի Ø0,426մ տեղադրում (6մմ)
	գծմ
	30.0
	68.519
	2 055.570

	17
	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ (խող, տակ )
	մ3
	0.85
	5.918
	5.030

	18
	Ø0,426մ մետ. խողովակի ջրամեկուսացում 
	գծմ
	28.20
	2.357
	66.467

	19
	Միացման միաձույլ բետոն Β-20
	մ3
	0.55
	110.107
	60.559

	20
	Կմ1+320-ում իջատեղի (ձախից) գոյություն ունեցող կամրջի,  մուտքի  ելքի և կամրջատակի մաքրում ձեռքով բարձում ա/ի -ի վրա տեղ, լցակույտ 3,0կմ հեռ, վրա
	մ3
	3
	3.564
	10.692

	21
	Կամրջի հիմքի և պատերի ամրացումը միաձույլ բետոնով  B -20
	մ3
	2.4
	67.958
	163.099

	22
	Կամրջի եզրապատերի կառուցում միաձույլ բետոնով     B-20 (2,6x0,4x0,3)x2
	գծմ
	5.2
	19.804
	102.981

	23
	Կմ2+257 իջատեղ (ձախից)Ø0,426մ մետ. խողովակի  ելքում միաձույլ բետոնե ջրհորի կառուցում B-20
	հատ
	1
	165.725
	165.725

	24
	Կմ2+678, կմ2+679 իջատեղ (ձախից և աջից) Ø 0,426մ մետ. խողովակների ելքերում միաձույլ բետոնե ջրհորների կառուցում B-20
	հատ
	2
	165.718
	331.436

	25
	Ջրհորների պատերի ջրամեկուսացում
	մ2
	23.1
	1.205
	27.836

	26
	Մետաղական ցանցի  պատրաստում և տեղադրում 
> L  63x5մմ  տեղադրում 
> L  50x5մմ տեղադրում
> A500 C Ø 14մմ  տեղադրում l=0,86մ (96հատ)
	տ
	0.194
	765.226
	148.454

	27
	Գոյություն ունեցող կերամ, խող,ապամոնտաժում Ø0,45մ և վերադարձ սեփականատիրոջը
	գծմ
	9
	3.251
	29.259

	28
	Գոյություն ունեցող կերամ, խող,ապամոնտաժում Ø0,4մ և վերադարձ սեփականատիրոջը
	գծմ
	19
	2.872
	54.568

	29
	Գոյություն ունեցող մետ, խող,ապամոնտաժում Ø0,325մ և վերադարձ սեփականատիրոջը 
	գծմ
	11.5
	1.318
	15.157

	30
	Գոյություն ունեցող մետ, խող,ապամոնտաժում Ø0,426մ և վերադարձ սեփականատիրոջը
	գծմ
	32
	1.722
	55.104

	31
	Գոյություն ունեցող մետ, խող,ապամոնտաժում Ø0,53մ և վերադարձ սեփականատիրոջը
	գծմ
	11
	2.204
	24.244

	32
	Ե/բ սալ ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը
	մ3
	1.68
	18.387
	30.890

	VI, Ընդամենը
	28 638.551

	VII, Մայթեր
	 

	1
	Մանրահատիկ ա/բ հ=3սմ
	մ2
	1462.88
	3.438
	5 029.381

	2
	Ավազակոպճային շերտ հ=12սմ
	մ2
	1462.88
	0.637
	931.855

	3
	Բազալտե15x30սմ եզրաքարի տեղադրում միաձույլ բետոնե  հիմք B-15,  1գծմ-0,035մ3,ավազկոպճային շերտ հ=5սմ ,1գծմ-0,0125մ3
	գծմ
	103
	11.524
	1 186.972

	4
	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ   B-15,ավազակոպճային շերտ հ=5սմ,1գծմ-0,01մ3
	գծմ
	786
	1.410
	1 108.260

	VII, Ընդամենը
	8 256.468

	VIII, Ե/բ ЛРվաքեր
	 

	1
	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ
	մ3
	24.12
	5.915
	142.670

	2
	ЛР-4 -ի տեղադրում B-25
	գծմ
	804
	15.749
	12 662.196

	3
	Ջրամեկուսացում
	մ2
	908.52
	1.206
	1 095.675

	4
	Անվտանգության բետոնե 15x30սմ եզրաքարի տեղադրում 1:1, միաձույլ բետոնե  հիմք B-15, 1գծմ-15մ3, ավազկոպճային շերտ հ=5սմ ,1գծմ-0,0125մ3                            
	գծմ
	402
	6.431
	2 585.262

	5
	Գոյություն ունեցող ЛР-ի ապամոնտաժում  և վերադարձ սեփականատիրոջ
	գծմ
	846
	1.117
	944.982

	6
	Գոյություն ունեցող մետ, կիսախողովակի 426մմ /2 ապամոնտաժում  և վերադարձ սեփականատիրոջ
	գծմ
	12
	3.673
	44.076

	VIII, Ընդամենը
	17 474.861

	                X,Գծանշում
	 

	 
	հոծ գիծ 1,1                                                    (0,1)
	գծմ
	515
	0.116
	59.740

	
	ընդհատվող գիծ 1,5                                  1:3  (0,1)
	գծմ
	1485
	0.056
	83.160

	
	ընդհատվող գիծ 1,6                                   3:1 (0,1)
	գծմ
	730
	0.096
	70.080

	
	գծանշում 1,14,1
	մ2
	92.8
	1.930
	179.104

	
	գծանշում 1,13
	մ2
	3.9
	1.930
	7.527

	
	գծանշում 1,20
	մ2
	1.2
	1.938
	2.326

	X, Ընդամենը
	401.937

	XI, Ճանապարհային նշաններ
	 

	 
	 - նախազգուշացնող
	հատ
	7
	23.043
	161.301

	
	 - առավելության
	հատ
	25
	25.796
	644.900

	
	 - արգելող
	հատ
	13
	25.796
	335.348

	
	 - հատուկ թելադրանքի
	հատ
	32
	25.796
	825.472

	
	 - հատուկ թելադրանքի (անհատական նախագծման)
	մ2
	2.46
	53.825
	132.410

	
	 - տեղեկատվության
	հատ
	2
	8.510
	17.020

	
	տեղեկատվության (անհատական նախագծման)
	մ2
	23.19
	53.825
	1 248.202

	
	 - լրացուցիչ տեղեկատվության
	հատ
	6
	10.972
	65.832

	 
	միաձույլ բետոն  B-15
	մ3
	8.1
	49.001
	396.908

	 
	մետ. կանգնակØ 57մմ
	գծմ
	173
	5.909
	1 022.257

	 
	մետ. կանգնակØ 76մմ
	գծմ
	69
	6.822
	470.718

	2
	Ճան. նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ 
սեփականատիրոջը 
	հատ
	4
	4.633
	18.532

	XI, Ընդամենը
	5 338.899

	XII, Արգելափակոցներ
	 

	1
	Պոլիմերային ազդանշանային սյունների տեղադրում(C1)
	հատ
	137
	5.685
	778.845

	XII, Ընդամենը
	778.845

	XIII, Արհեստական կառուցվածքներ
	 

	1
	Մետաղական dարտ= 325 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=39,46 կգ, պատի հաստ, 5մմ
	գծմ
	18.4
	46.951
	863.898

	2
	Մետաղական dարտ= 530 մմ խողովակների տեղադրում, 1գծմ=90,29կգ, պատի հաստ, 7մմ
	գծմ
	34.8
	147.298
	5 125.970

	3
	Հավաքովի ե/բ  խողովակի d=1,5մ նորոգում
	հատ
	1
	83.511
	83.511

	4
	Հավաքովի ե/բ ուղղ, խողովակի բացվ,2x2մ  նորոգում 
	հատ
	1
	164.967
	164.967

	5
	Կմ 1+824,54 նոր կամրջի կառուցում
	հատ
	1
	8850.607
	8 850.607

	6
	Կմ 2+100,61-ում կամրջային անցման վերանորոգում
	հատ
	1
	9114.427
	9 114.427

	XIII, Ընդամենը
	24 203.381

	Հատված Կմ 0+000 - Կմ2+702 ընդհանուրը
	289 949.717

	Ա/ճ  Մոտեցում  Մեծամորի  Թանգարան
Հատված Կմ 0+000 - Կմ1+410
	 

	I, Նախապատրաստական աշխատանքներ
	 

	3
	10կվ  էլեկտրահաղորդման գծի տեղափոխում նոր հաղորդալարի մոնտաժում ( 3 x 450 մ )
	գծմ
	450
	4.595
	2 067.750

	I, Ընդամենը
	2 067.750

	II, Հողային աշխատանքներ
	 

	1
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքսկ, 1,0մ3 շ,տ, կողքի կուտակումով (կողնակների լիցքի համար)
	մ3
	28.4
	0.705
	20.022

	2
	Ա/բ ծածկի քանդում հ=10սմ և բարձում էքս, 1,0մ3շ,տ, ա/ի տեղ, լցակույտ 3,0կմ
	տ
	1586
	0.836
	1 325.896

	3
	 33г-III կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս,1,0մ3շ,տ, ա/ի վրա, տեղ, լցակույտ 3,0կմ  
	մ3
	2171.3
	1.537
	3 337.288

	4
	33г-III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում  ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ  3,0կմ
	մ3
	210
	2.744
	576.240

	5
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս, 1,0 մ3 շ, տ, ա/ի վրա, տեղափոխում լիցք 1,0կմ(հարթում,ջրում, խտացում)
	մ3
	239
	1.356
	324.084

	6
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում 50մ լիցք բուլդոզերով (հարթում,ջրում, խտացում)
	մ3
	40
	1.325
	53.000

	II, Ընդամենը
	5 636.530

	IV,  Կողնակ
	 

	1
	Կողնակների իրականացում ավազակոպճային նյութով հ=5սմ պլաստիկության ցուցանիշը 2-5% (վերակառուցվող հատվածներում)
	մ2
	1719.6
	0.454
	780.698

	2
	Կողնակների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողից h=20սմ(10e-IV կարգի հանույթի մշակված բնահողից բարձում էքս, 1,0 մ3 շ, տ, ա/ի վրա, տեղափոխում կողնակների լիցք 1,0կմ )(հարթում,ջրում, խտացում) 
	մ3
	28.4
	1.167
	33.143

	3
	Պահուստից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս, 1,25մ3 շ, տ, ա/ի վրա, տեղափոխում  2,0կմ  հեռավորությամբ  կողնակի լիցք հ=20սմ (հարթում,ջրում, խտացում)
	մ3
	315.5
	2.060
	649.930

	IV, Ընդամենը
	1 463.771

	V, Երթևեկելի մաս
	 

	1
	Խճավազային հիմք h=15սմ (C-5), 100մ2-ի համար՝
խիճ (40-70)-10% - 1,95մ3
խիճ (20-40)- 35% -6,825մ3
խիճ (10-20)-20% -3,9մ3
խիճ (5-10)-10% -1,95մ3
խիճ (0-5)-25% - 4,875մ3 (ավազ)
ջուր-1,1մ3
	մ2
	8065
	1.470
	11 855.550

	2
	Խճավազային հիմքի (C 5 ) մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 1մ2 - 0,6 լ
	տ
	4.742
	334.56
	1 586.460

	2
	Ենթահիմք (ավազակոպիճ) հ=10սմ
	մ2
	10201
	0.531
	5 416.731

	3
	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ
	մ2
	7934
	5.920
	46 969.280

	4
	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ տիպ „բ"
	մ2
	7934
	4.384
	34 782.656

	V, Ընդամենը
	100 610.677

	VI, Իջատեղեր
	 

	1
	10e-IV կարգի բնահողի քանդում էքս, 0,65մ3 շ,տ, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ  հեռ, 3,0կմ
	մ3
	55
	1.824
	100.320

	2
	33г-III կարգի բնահողի քանդում էքս, 0,65մ3 շ,տ, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ  հեռ, 3,0կմ
	մ3
	481
	1.602
	770.562

	3
	10e-IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով, բարձում ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ  հեռ, 3,0կմ
	մ3
	5
	5.906
	29.530

	4
	33г-IIIկարգի բնահողի քանդում, բարձում ձեռքով ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ  հեռ, 3,0կմ
	մ3
	45.0
	2.744
	123.480

	5
	10e-IV կարգի բնահողի քանդում էքս, 0,65մ3 շ,տ, բարձում ա/ի և տեղափոխում հանգստի հարթակի լիցք  1,0կմ
	մ3
	10.00
	1.423
	14.230

	6
	Մանրահատիկ Ա/Բ հ=4սմ
	մ2
	2232.86
	4.384
	9 788.858

	7
	խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ  (ավտոկայանատեղերում)
	մ2
	1534.40
	5.920
	9 083.648

	8
	Խիճավազային հիմք h=12սմ (C-5),100մ2-ի համար՝
խիճ (40-70)-1,56մ3
 խիճ (20-40)-5,46մ3 
խիճ (10-20)-3,12մ3 
խիճ (5-10)-1,56մ3
խիճ (0-5)-3,9մ3 (ավազ)
ջուր-1,1մ3
	մ2
	652.28
	1.238
	807.523

	9
	Խճավազային հիմքի (C 5 ) մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 1մ2 - 0,6 լ
	տ
	0.384
	334.14
	128.31

	10
	Խիճավազային հիմք h=15սմ (C-5),100մ2-ի համար՝
խիճ (40-70)-1,95մ3
 խիճ (20-40)-6,825մ3 
խիճ (10-20)-3,9մ3 
խիճ (5-10)-1,95մ3
խիճ (0-5)-4,875մ3 (ավազ)
ջուր-1,1մ3 (ավտոկայանատեղում)
	մ2
	1534.40
	1.470
	2 255.568

	11
	Խճավազային հիմքի (C 5 ) մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 1մ2 - 0,6 լ
	տ
	0.902
	334.62
	301.83

	12
	Ենթահիմք   (ավազակոպիճ) հ=10սմ (ավտոկայանատեղում)
	մ2
	1534.40
	0.531
	814.766

	13
	Կմ 0+869-ում մուտք (աջից)գոյ, ունեցող խողովակի գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնով B-20
	մ3
	2.6
	119.232
	310.003

	14
	Կմ0+869-ում գոյ, ունեցող խողովակի մաքրում մուտքում, ելքում և մեջը ձեռքով բարձում ա/ի -ի վրա տեղ, լցակույտ 3,0կմ
	մ3
	3
	3.564
	10.692

	15
	Կմ 1+103 -ում մուտք (աջից) գոյ, ունեցող խողովակի գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնով B-20
	մ3
	2.6
	119.232
	310.003

	16
	Կմ1+103-ում գոյ, ունեցող խողովակի մաքրում մուտքում, ելքում և մեջը ձեռքով բարձում ա/ի -ի վրա տեղ, լցակույտ 3,0կմ
	մ3
	3
	3.564
	10.692

	VI, Ընդամենը
	24 860.016

	VII, Մայթեր
	 

	1
	Մանրահատիկ ա/բ հ=3սմ
	մ2
	905.81
	3.438
	3 114.175

	2
	Ավազակոպճային շերտ հ=12սմ
	մ2
	905.81
	0.637
	577.001

	3
	Բազալտե15x30սմ եզրաքարի տեղադրում միաձույլ բետոնե  հիմք B-15,  1գծմ-0,035մ3,ավազկոպճային շերտ հ=5սմ ,1գծմ-0,0125մ3
	գծմ
	1438
	11.524
	16 571.512

	4
	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ   B-15,ավազակոպճային շերտ հ=5սմ,1գծմ-0,01մ3
	գծմ
	1111
	1.410
	1 566.510

	5
	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ    B-15 ավտոկայանատեղի շուրջը,ավազակոպճային շերտ հ=5սմ,1գծմ-0,01մ3
	գծմ
	145.4
	1.410
	205.014

	6
	Ավտոկայանատեղի եզրամասում սևահողի                         լիցք հ=10սմ (սևահողի մշակում և բարձում էքս, 1,0մ3շ,տ, ա/ի վրա տեղ, 2,0կմ) (խոտի ցանում)
	մ2
	232.5
	1.513
	351.773

	7
	Հանգստի հարթակում լիցքի իրականացում հ=5սմ 10eIV (իջատեղի բնահողից), (ջրի ցանումով և խտացմամբ պնեմոտոփանով)
	մ3
	10
	0.791
	7.910

	8
	Ծառաբների շուրջը բազալտե եզրաքարերի 10x20սմ տեղադրում միաձույլ բետոնե հիմքի վրա B-15 ,1գծմ - 0,025մ3,ավազակոպճային շերտ հ=5սմ ,1գծմ-0,01մ3
	գծմ
	30
	7.362
	220.860

	9
	Հանգստի հարթակում բազալտե եզրաքարերի 10x20սմ տեղադրում միաձույլ բետոնե հիմքի վրա B-15 ,1գծմ - 0,025մ3,ավազակոպճային շերտ հ=5սմ ,1գծմ-0,01մ3
	գծմ
	68
	7.362
	500.616

	10
	 Ավտոկայանատեղի շուրջը  բազալտե եզրաքարերի 15x30սմ տեղադրում միաձույլ բետոնե հիմքի վրա B-15 ,1գծմ - 0,035մ3,ավազակոպճային շերտ հ=5սմ ,
1գծմ-0,0125մ3
	գծմ
	116
	11.524
	1 336.784

	11
	Գոյ, ունեցող մայթի բազալտե եզրաքարերի քանդում և վերադարձ սեփականատիրոջը
	գծմ
	170
	1.164
	197.880

	12
	 Ծառաբներում սևահողի լիցք  հ=10սմ  (սևահողի մշակում և բարձում էքս,1մ3շ,տ, ա/ի տեղափոխում 2,0կմ,)
	մ2
	12
	1.323
	15.876

	13
	Ավազացեմենտային խարնուրդ  հ=7սմ ( հանգստի հարթակում 30% ցեմենտ 70% ավազ )
	մ2
	196
	2.485
	487.060

	14
	Բազալտե սալերի տեղադրում հ=3սմ  (հանգսի հարթակում)
	մ2
	196
	11.075
	2 170.700

	VII, Ընդամենը
	27 323.670

	IX,Բազալտե քարերով վերին հենապատի նորոգում
	 

	1
	Գոյություն ունեցող բազալտե քարերով  վերին հենապատի թափված քարերի վերականգնումը նույնատիպ բազալտե քարերով
	մ2
	3
	30.948
	92.844

	2
	Միազույլ բետոնե թասակի կառուցոմ հ=5սմ B-20
	գծմ
	95
	2.258
	214.510

	3
	Գոյություն ունեցող ցանցե ցանկապատի ներկում (յուղաներկ)
	մ2
	162
	1.371
	222.102

	IX, Ընդամենը
	529.456

	                X,Գծանշում
	 

	 
	հոծ գիծ 1,1                                                    (0,1)
	գծմ
	653
	0.116
	75.748

	
	ընդհատվող գիծ 1,5                                  1:3  (0,1)
	գծմ
	580
	0.056
	32.480

	
	ընդհատվող գիծ 1,6                                   3:1 (0,1)
	գծմ
	400
	0.096
	38.400

	
	գծանշում 1,13
	մ2
	1.5
	1.930
	2.895

	
	գծանշում 1,20
	մ2
	1.2
	1.938
	2.326

	X, Ընդամենը
	151.849

	XI, Ճանապարհային նշաններ
	 

	 
	 - նախազգուշացնող
	հատ
	8
	23.043
	184.344

	
	 - առավելության
	հատ
	12
	25.796
	309.552

	
	 - արգելող
	հատ
	14
	25.796
	361.144

	
	 - տեղեկատվության
	հատ
	4
	8.510
	34.040

	
	տեղեկատվության (անհատական նախագծման)
	մ2
	7.71
	53.825
	414.991

	
	 - լրացուցիչ տեղեկատվության
	հատ
	11
	10.972
	120.692

	
	միաձույլ բետոն  B-15
	մ3
	4.73
	49.001
	231.775

	
	մետ. կանգնակØ 57մմ
	գծմ
	115
	5.909
	679.535

	
	մետ. կանգնակØ 76մմ
	գծմ
	34
	6.822
	231.948

	XI, Ընդամենը
	2 568.020

	XII, Արգելափակոցներ
	 

	1
	 Պոլիմերային ազդանշանային սյունների տեղադրում(C1)
	հատ
	106
	5.685
	602.610

	XII, Ընդամենը
	602.610

	XIII, Արհեստական կառուցվածքներ
	 

	1
	Մետաղական dարտ=1520մմ խողովակի տեղադրում, 1գծմ= 537 կգ, պատի հաստ,15մմ             
	գծմ
	14
	958.187
	13 414.618

	2
	Մետաղական dարտ=820մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=140,35կգ, պատի հաստ, 7մմ
	գծմ
	10.9
	288.296
	3 142.426

	3
	Մետաղական dարտ= 530 մմ խողովակի տեղադրում1գծմ=90,29կգ, պատի հաստ, 7մմ
	գծմ
	11.8
	186.219
	2 197.384

	4
	Մետաղական  խողովակի d=1020մմ նորոգում
	հատ
	1
	63.582
	63.582

	5
	Կմ 0+830,87-ում կամրջային անցման վերանորոգում
	հատ
	1
	14819.603
	14 819.603

	XIII, Ընդամենը
	33 637.614

	Հատված Կմ 0+000 - Կմ1+410 ընդհանուրը
	199 451.963

	Ամբողջը
	489 401.680


� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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