ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/16Շ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում  կնքված  պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+000-կմ142+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	316,260,138
	316,260,138
	-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+000-կմ142+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
Հավելված 1*

	-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+000-կմ142+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
Հավելված 1*



	5
	ՀՀ Տավուշի մարզի Նեքին Կարմիր Աղբյուր համայնքի 5,7 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	398,208,158
	398,208,158
	ՀՀ Տավուշի մարզի Նեքին Կարմիր Աղբյուր համայնքի 5,7 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
Հավելված 1*


	ՀՀ Տավուշի մարզի Նեքին Կարմիր Աղբյուր համայնքի 5,7 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
Հավելված 1*



	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին  ՀՀ  օրենքի 20-րդ հոդվածի  4-րդ մաս

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	04
	05
	01
	01
	+
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	04.07.2019թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	                                                                                                             

	
	…
	                                                                                                                 

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1

	1
	«ԽԱՉՀԱՐ ՍՊԸ»
	250,000,000
	250,000,000
	50,000,000
	50,000,000
	300,000,000
	300,000,000

	2
	«Եղեգնաձորի» ՃՇՇ ՓԲԸ
	262,500,000
	262,500,000
	52,500,000
	52,500,000
	315,000,000
	315,000,000

	Չափաբաժին 5

	1
	Տավուշի ՃՇՇ ՓԲԸ
	331,760,000
	331,760,000
	66,352,000
	66,352,000
	398,112,000
	398,112,000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն`              

                                                                                                                                                           

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	29.07.2019թ.

	Անգործության ժամկետ չափաբաժին 1-ին
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ*
	         Անգործության ժամկետի ավարտ*

	
	29.07.2019թ.
	08.08.2019թ.


	Անգործության ժամկետ չափաբաժին 5-րդ
	Կիրառելի չէ
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը`   չափաբաժին 1-ին  14.08.2019թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը`    չափաբաժին 5-րդ 05.08.2019թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը  չափաբաժին 1-ին
	19.08.2019թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը  չափաբաժին 2-րդ
	07.08.2019թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը չափաբաժին 1-ին
	22.08.2019թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը չափաբաժին 5-րդ
	08.08.2019թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	«ԽԱՉՀԱՐ » ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/16Շ-1
	21.08.2019թ.
	20.12.2019թ
	-
	300,000,000
	300,000,000

	5


	Տավուշի ՃՇՇ ՓԲԸ
	ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/16Շ-2
	08.08.2019թ.
	20.12.2019թ
	
	398,112,000
	398,112,000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն



	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1

	«ԽԱՉՀԱՐ» ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/16Շ-1
	KHACHHAR@rambler.ru
	220410124014000
	00018682

	5
	Տավուշի ՃՇՇ ՓԲԸ
	ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/16Շ-2
	tatev1612@mail.ru
	220283330151000
	07800509

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն`  

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Արթուր Բաղդասարյան
	010 59 00 48
	artur.baghdasaryan@mtcit.am


Պատվիրատու՝  ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Հավելված 1

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+000-կմ142+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

                                                                                                                                           /ՀՀ հազ. դրամ/

	NN
	Աշխատանքների անվանումը
	Չափ. միավ.
	Ծավալը
	Միավորի արժեքը* 
	Ընդհանուր արժեքը

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	I. Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Հողային պաստառի քանդում (10eIV կարգի բնահող) էքսկ. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ
	մ3
	140.736
	2.227
	313.419

	2
	Կողային առուների մաքրում
	գծ.մ
	1791
	0.557
	997.587

	3
	Կողային առուների իրականացում (10eIV կարգի բնահող) էքս. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ
	մ3
	192
	2.227
	427.584

	 
	II.Կողնակներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Կողնակների լրացում ավազային բնահողով hմիջ.=5սմ
	մ2
	7128.5
	0.461
	3 286.239

	 
	III. Երթևեկային մաս
	 
	 
	 
	 

	1
	Փոսային նորոգում h=3 - 5 սմ
	մ2
	362
	5.284
	1 912.808

	2
	Փոսային նորոգում հիմքով.
 - Խճային հիմքի տեղադրում h=8-16 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ2 տարածումով
 - Խոշորահատիկ ա/բ  h=6 սմ
	մ2
	5485
	10.844
	59 479.340

	3
	Ճաքալցում
	գծմ
	5800
	0.412
	2 389.600

	4
	Հարթեցնող շերտ h միջ= 3 սմ
	 տ
	670.3
	46.612
	31 244.151

	5
	Ավազակոպճային շերտ ա/բ h=10 սմ
	մ2
	386.55
	0.566
	218.787

	6
	Խճային հիմքի տեղադրում h=16 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ2 տարածումով
	մ2
	386.55
	3.660
	1 414.773

	7
	Խոշորահատիկ ա/բ h=6 սմ
	մ2
	386.55
	6.070
	2 346.359

	8
	Մանրահատիկ ա/բ h=5 սմ
	մ2
	24156.65
	5.550
	134 069.408

	 
	IV. Իջատեղեր
	 
	 
	 
	 

	1
	Հողային պաստառի քանդում բուլդոզեռով տեղափոխում մինչև 10 մ բարձում էքս. 0,65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ
	մ3
	16
	2.160
	34.560

	2
	Խրամուղու կառուցում  էքս. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ
	մ3
	2.64
	2.227
	5.879

	3
	Նույնը տեղում կուտակելով հետադարձ լիցքի համար
	մ3
	4.48
	0.725
	3.248

	4
	Նույնը ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	0.8
	5.763
	4.610

	5
	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզեռով
	մ2
	340.42
	0.019
	6.468

	6
	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ (խողովակների տակ)
	մ3
	0.99
	5.657
	5.600

	7
	Մետաղական d=0.325 մ մետաղական խողովակների (=5մմ) տեղադրում մուտքերում (1գծմ - 39.5 կգ)
	գծմ
	22
	29.284
	644.248

	8
	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոն B-20
	մ3
	0.52
	113.231
	58.880

	9
	Գլխամասի ջրամեկուսացում
	մ2
	4.28
	1.294
	5.538

	10
	Խողովակի ջրամեկուսացում
	գծմ
	20.8
	1.946
	40.477

	11
	Հետադարձ լիցք ձեռքով
	մ3
	5.28
	1.972
	10.412

	12
	Խճային հիմք hմիջ=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2
	մ2
	340.42
	3.178
	1 081.855

	13
	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ
	մ2
	531.17
	4.456
	2 366.894

	 
	V. Վաքեր և եզրաքարեր
	 
	 
	 
	 

	1
	10 e IV բնահողի քանդում էքս. 0,65մ3 շ.տ. բարձում  ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ
	մ3
	197.225
	2.227
	439.220

	2
	10 e IV բնահողի քանդում ձեռքով բարձում  ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ
	մ3
	20.2
	7.958
	160.752

	3
	Մետաղական d=0.219 մ  խողովակների ապոմոնտաժում  և վերադարձ սեփականատիրոջը
	գծմ 
	22
	1.031
	22.682

	4
	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ (վաքերի տակ)
	մ3
	43.485
	6.265
	272.434

	5
	30x34սմ  վաքերի տեղադրում
	գծմ
	669
	20.717
	13 859.673

	6
	Վաքերի ջրամեկուսացում
	մ2
	508.44
	1.295
	658.430

	7
	Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի քանդում hմիջ=10 սմ ձեռքով բարձում  ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ
	մ3
	5.3
	8.404
	44.541

	8
	Ճան. հագուստի (խճային հիմքի) քանդում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ
	մ3
	10.6
	2.777
	29.436

	9
	Հողային պաստառի քանդում (10eIV) ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ
	մ3
	11.16
	7.958
	88.811

	10
	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ (վաքերի տակ)
	մ3
	10.92
	6.265
	68.414

	11
	Б-2-20 վաքերի տեղադրում 
	գծմ
	168
	13.831
	2 323.608

	12
	Անձրևաընդունիչի պատի քանդում (բետոն) ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0 կմ  (0.2x0.2x0.5մ)
	տ
	0.048
	69.167
	3.320

	13
	Վաքերի միացում գործող անձրևաընդունիչին
	հատ
	1
	 
	 

	14
	Ծածկի վերականգնում.
 - Խճային հիմք h=16 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ2 տարածումով
 - Խոշորահատիկ ա/բ  h=6 սմ
	մ2
	25.2
	9.564
	241.013

	15
	Անվտանգության բետոնե եզրաքարերի (15x30սմ) տեղադրում
(100գծմ - 1.5մ3, B-15)
	գծմ
	355
	7.468
	2 651.140

	 
	 VI. Ջրընդունիչ  և մետ. ցանց L=10 մ
	 
	 
	 
	 

	1
	Փոսորակի փորում 10eIV կարգի բնահողում էքս.0,65մ3 շ.տ. բարձում  ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ
	մ3
	6.0
	2.227
	13.362

	2
	Փոսորակի փորում 10eIV կարգի բնահողում ձեռքով, կողքի կուտակումով
	մ3
	1.6
	5.763
	9.221

	3
	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ
	մ3
	0.94
	6.265
	5.889

	4
	Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչ վաք (բետոն B-20)
ամրան (14մմ A500c - 100.02 կգ:
	մ3
	3.48
	131.822
	458.741

	5
	Ցանցի իրականացում
ամրան  25մմ A500c - L=57.6 մ, P=221.93 կգ 
Անկյունակ L 100x10մմ - L=20.0 մ, P= 302.0 կգ 
Անկյունակ L 90x9մմ  - L=30.4 մ, P=370.88 կգ
	կգ
	894.81
	0.885
	791.907

	6
	Քսվածքային ջրամեկուսացում 
	մ2
	12.0
	1.296
	15.552

	7
	Հետլիցք ձեռքով
	մ3
	1.6
	1.972
	3.155

	 
	VII. Ցամքուրդային շերտի կառուցում 
	 
	 
	 
	 

	1
	Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի և հողային պաստառի քանդում էքս. 0.65 մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ. վրա:
	 մ3
	81.2
	2.227
	180.866

	2
	Նույնը տեղում կուտակելով հետադարձ լիցքի համար
	 մ3
	10.66
	0.726
	7.739

	3
	Ցամաքուրդի իրականացում.  
 - քար - 63.3 մ3, 
 - Խճային շերտի տեղադրում hմիջ=16 սմ 59.5 մ2 - 9.52մ3 
	գծմ
	35.0
	19.858
	695.030

	4
	Ծածկի վերականգնում.
 - Խճային հիմք h=16 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ2 տարածումով
 - Խոշորահատիկ ա/բ  h=6 սմ
	մ2
	31.76
	9.564
	303.753

	5
	Հետադարձ լիցք ձեռքով
	մ3
	10.66
	1.972
	21.022

	 
	VIII. Արգելափակոցներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում
	գծմ
	1664
	24.270
	40 385.280

	2
	C-1 տիպի պլաստիկ ուղղորդ սյուն»ñÇ տեղադրում
	հատ
	50
	5.779
	288.950

	3
	Գոյություն ունեցող արգելափակոցների թիթեղի ներկում
	մ2
	159.8
	1.091
	174.342

	4
	Գոյություն ունեցող արգելափակոցների մետաղական սյուների ներկում
	մ2
	18.48
	1.595
	29.476

	5
	Գոյություն ունեցող արգելափակոցների ե/բ սյուների ներկում
	մ2
	42.6
	0.748
	31.865

	6
	Գոյություն ունեցող ե/բ  արգելափակոցների  ներկում
	մ2
	19.5
	0.748
	14.586

	7
	Գոյությունունեցող սյունների ապոմոնտաժում տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ. վրա:
	հատ
	32
	4.581
	146.592

	8
	Գոյություն ունեցող պարապետների սվազ ցեմենտա - ավազային շաղախով
	մ2
	32.8
	2.555
	83.804

	9
	Գոյություն ունեցող պարապետների ներկում
	մ2
	170.24
	0.748
	127.340

	 
	IX. Կամուրջներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում ելքում  ձեռքի աշխատանքով , բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0 կմ
	մ3
	1.5
	7.958
	11.937

	2
	Հունի մաքրում մուտքում  ձեռքի աշխատանքով , բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0 կմ
	մ3
	2
	7.958
	15.916

	3
	Հունի մաքրում կամուրջի տակ  ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0 կմ
	մ3
	6
	7.958
	47.748

	4
	Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնով B20 F100 2.0x0.6x0.4
	մ3
	0.48
	68.375
	32.820

	5
	Մուտքում պարապետի կառուցում միաձույլ բետոնով B20 F100 5x0.6x0.4
	մ3
	2.4
	111.688
	268.051

	 
	X. Խողովակների նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում  ձեռքի աշխատանքով , բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0 կմ (10eIV բնահող)
	մ3
	8.2
	7.958
	65.256

	2
	Մուտքում գլխամասի իրանի կառուցում միաձույլ բետոնով B20 F100 3x1.6x0.3
	մ3
	1.44
	113.222
	163.040

	3
	Մուտքում գլխադիրի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 F100 1.2x0.6x0.4
	մ3
	0.288
	68.368
	19.690

	4
	Մուտքում ջրհորի պատերի սվաղում 5 սմ հաստությամբ ց/ավազային շաղախով
	մ2
	3.13
	3.412
	10.680

	 
	XI. Մետ. d=820մմ խողովակների կառուցում
	 
	 
	 
	 

	1
	Հող. աշխատանքներ (10eIV) խողովակի  փոսորակների փորման  համար էքս.1,0մ3 բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5 կմ  հեռ. վրա 
	մ3
	53.26
	2.153
	114.669

	2
	Խողովակների ելքի հատվածում գոյություն ունեցող հենապատի քանդում հետահատ մուրճով , բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5 կմ  հեռ. վրա 
	մ3
	1.25
	27.696
	34.620

	3
	Հող. աշխատանքներ  (10eIV) խողովակի  փոսորակների փորման  համար էքս.1,0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար
	մ3
	59.81
	0.699
	41.807

	4
	Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ
	 մ3
	0.52
	6.269
	3.260

	5
	Խճային հիմք հ=30սմ
	 մ3
	22.49
	5.339
	120.074

	6
	Գլխամասի  կառուցում միաձույլ բետոնից    B20 F100
հիմքեր - 3.74 մ3
իրաններ - 2.48 մ3
	 մ3
	6.22
	113.222
	704.241

	7
	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134սմ
	կգ
	8.48
	0.795
	6.742

	8
	Մետաղական dարտ=820մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=240 կգ, պատի հաստ. 7մմ
	գծմ
	34.6
	154.922
	5 360.301

	9
	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն   B20 F100
	 մ3
	0.72
	83.292
	59.970

	10
	Խողովակի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով 
	գծմ
	33
	4.908
	161.964

	11
	Բետոնի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով 
	մ2
	21.84
	1.295
	28.283

	12
	Հետադարձ լիցք   բուլդոզերով (10eIV)
	 մ3
	54.81
	0.877
	48.068

	13
	Հետադարձ լիցք   ձեռքի աշխատանքով (10eIV)
	 մ3
	5
	1.972
	9.860

	14
	Հենապատի վերականգնում միաձույլ բետոնով  B20 F100
	 մ3
	0.704
	68.375
	48.136

	15
	Ծածկի վերականգնում.
 - Խճային հիմք h=16 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ2 տարածումով
 - Խոշորահատիկ ա/բ  h=6 սմ
	մ2
	33
	9.564
	315.612

	 
	XII Գաբիոնային շարվածք
	 
	 
	 
	 

	1
	Գաբիոնների համար փոսորակի  փորման հողային աշխատանքներ (10eIV բնահող) 0.65մ3 շերեփ տարողությամբ էքսկավատորով գրունտի կողքի պահեստավորումով:
	մ3
	81.7
	0.726
	59.314

	2
	Գոյություն ունեցող ծածկի քանդում հետահար մուրճով , բարձում ձեռքով ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5.0 կմ
	մ3
	0.2
	8.341
	1.668

	3
	Հատակի համահարթեցման աշխատանքներ ձեռքով:
	 մ2
	23
	0.392
	9.016

	4
	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) :
	մ3
	45
	28.643
	1 288.935

	 
	Հիմնակմախք d=6.5 մմ, 1գծմ=0.260 կգ, 1հատ=12.3գծմ (1107 գծմ/ 288 կգ)
	 
	 
	 
	 

	 
	Ցանցը ամրակով  d=3.0 մմ,1մ2=1.445 կգ, 1 հատ=4 մ2 (360մ2/520.2կգ)
	 
	 
	 
	 

	 
	Գաբիոններին կապող մետաղալար  d=3.0մմ,1հատ=1.2գծմ,1 հատ=0.0665կգ (108գծմ/6.0կգ)
	 
	 
	 
	 

	5
	Նախապես պահեստավորված գրունտի հետլիցք 0.65մ3 շերեփ տարողությամբ էքսկավատորով, շերտ-շերտ, խտացում պնևմատոփանով:
	մ3
	35.1
	1.507
	52.896

	6
	Ավազակոպճային շերտ ա/բ h=10 սմ
	մ2
	4
	0.539
	2.156

	7
	 - Խճային հիմք h=16 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ2 տարածումով
 - Խոշորահատիկ ա/բ  h=6 սմ
	մ2
	4
	9.571
	38.284

	8
	Ավելացած գրունտի բարձում էքս. 0,65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ
	մ3
	46.6
	2.027
	94.458

	Ընդհանուրը
	316 260.138



ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 5
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՀՀ Տավուշի մարզի Նեքին Կարմիր Աղբյուր համայնքի 5,7 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

                                                                                                                                    /ՀՀ հազ. դրամ/

	ՀՀ 
	Աշխատանքների անվանումը
	Չափ. միավ.
	Քանակը
	Միավորի արժեքը*
	Ընդհանուր արժեքը

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 

	1
	 III8վ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով  50մ լիցք
	մ3
	800
	0.444
	355.200

	2
	Նույնը IV 6գ գրունտը 
	մ3
	450
	0.813
	365.850

	3
	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով
	մ3
	1250
	0.675
	843.750

	4
	 III8վ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով  50մ կուտակումով , բարձում էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ 
	մ3
	1790
	1.903
	3 406.370

	5
	Նույնը IV 6գ գրունտը 
	մ3
	550
	2.464
	1 355.200

	6
	Կողային առուների ակոսահանում մեխանիզմով
	 
	 
	 
	0.000

	7
	III8վ գրունտ
	մ3
	1500
	2.334
	3 501.000

	8
	IV6գ գրունտ
	մ3
	500
	2.334
	1 167.000

	1.Ընդամենը
	10 994.370

	II.
	Ճանապարհային պատվածք
	 
	 
	 
	 

	Ա.
	I տիպ
	 
	 
	 
	 

	1
	Հարթեցնող շերտ խճավազային խառնուրդով(C-6) hմիջ.=5սմ
/ծախսը -100մ2 համար՝ խիճ 20-40մմ-15%-0.975մ3, խիճ 10-20մմ-16%-1.04մ3,խիճ 5-10մմ-20%-1.3մ3, ավազ 0-5մմ--49%-3.185մ3, ջուր-0.5մ3/
	մ3
	959.9
	9.294
	8 921.078

	2
	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ2
	մ2
	27425.0
	3.325
	91 188.125

	3
	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն  „Բ”տիպ  h=5սմ
	մ2
	26666.0
	5.789
	154 369.474

	Բ.
	II տիպ
	 
	 
	 
	 

	1
	Ավազակոպճային հարթեցնող շերտ h=10սմ
	մ2
	1210.1
	5.739
	6 944.764

	2
	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ2
	մ2
	9123.0
	3.325
	30 333.975

	3
	Տաք,մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ   h=5սմ
	մ2
	8800.0
	5.789
	50 943.200

	2.Ընդամենը
	342 700.616

	III.
	Ուղիներ
	 
	 
	
	 

	1
	Ավազակոպճային հարթեցնող շերտ h=10սմ
	մ3
	218.5
	5.489
	1 199.347

	2
	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ2
	մ2
	2066.0
	3.219
	6 650.454

	3
	Տաք,մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ   h=4սմ
	մ2
	2001.0
	4.646
	9 296.646

	4
	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով (0.65մ3)  խողովակի խրամուղում , բարձում,տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ
	մ3
	3.0
	1.839
	5.517

	5
	Նույնը ձեռքով տեղում կուտակումով, հետադարձ լիցքի համար
	մ3
	2.5
	4.808
	12.020

	6
	Հետադարձ լիցք
	մ3
	2.5
	1.646
	4.115

	7
	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=530մմ; 1գծ.մ=90.3կգ; δ=7մմ
	գծ.մ
	9.0
	68.031
	612.279

	8
	Գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնով B15-4 հատ
	մ3
	0.6
	113.203
	67.922

	9
	Խողովակի ջրամեկուսացում և գլխադիրների ջրամեկուսացում  երկշերտ տաք բիտումով
	մ2
	17.3
	1.774
	30.690

	10
	Ավազաին շերտ  խողովակի և գլխադիրների տակ h=10սմ
	մ3
	0.8
	5.763
	4.610

	11
	Խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ
	մ3
	5.7
	7.530
	42.921

	12
	Խողովակների մուտքերի և ելքերի մաքրում ձեռքով թփերից, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ
	մ3
	2.0
	3.004
	6.008

	3.Ընդամենը
	17 932.529

	IV.
	Մուտքեր
	 
	 
	 
	 

	1
	Ավազակոպճային հարթեցնող շերտ h=10սմ
	մ3
	57.7
	5.489
	316.715

	2
	Չափազատված խիճ h=12սմ  բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ2
	մ2
	555.0
	3.219
	1 786.545

	3
	Տաք,մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ   h=4սմ
	մ2
	542.0
	4.646
	2 518.132

	4
	Խողովակների մաքրում ձեռքով, տեղում կուտակումով, հետադարձ լիցքի համար
	մ3
	2.5
	4.808
	12.020

	5
	d=400մմ ասբոցեմենտե խողովակի ապատեղակայում, տեղափոխում բազա
	գծ.մ
	4.5
	1.111
	5.000

	6
	Նոր մետաղական կիսախողովակի տեղադրում d=426x4մմ; 1գծ.մ=20.8կգ; δ=7մմ
	գծ.մ
	4.5
	17.557
	79.007

	7
	Գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնով B15-2 հատ
	մ3
	0.26
	113.204
	29.433

	8
	Խողովակի ջրամեկուսացում և գլխադիրների ջրամեկուսացում  երկշերտ տաք բիտումով
	մ2
	8.5
	1.774
	15.079

	9
	Հետադարձ լիցք
	մ3
	2.5
	1.646
	4.115

	4.Ընդամենը
	4 766.045

	V.
	Կողնակներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Կողնակների խոտածածկի մաքրում մեխանիզմով, բարձում էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ 
	մ2
	2500
	0.069
	172.500

	2
	Ցամաքուրդային   գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը                                            3.0կմ-ից  կողնակների իրականացման համար
	մ3
	2377.0
	1.574
	3 741.398

	3
	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոգլդոնով 1 հետքով 4 անցումով h=19սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով
	մ3
	2377
	0.770
	1 830.290

	5.Ընդամենը
	5 744.188

	VI.
	ՊԿ46+50-ում ձախից և ՊԿ46+60-ում աջից փլվածքի վերականգնում
	 
	 
	 
	 

	1
	 III կարգի գրունտի ( փլվածքի ներքևում) մշակում և  բարձում էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ 
	մ3
	125.0
	1.605
	200.625

	2
	Ցամաքուրդային   գրունտի տեղափոխում պահուստից                                         3.0կմ-ից լիցք
	մ3
	125.0
	1.628
	203.500

	3
	Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով
	մ3
	125.0
	0.675
	84.375

	4
	Լիցքի շեպերի հարթեցում
	մ2
	275
	0.093
	25.575

	6.Ընդամենը
	514.075

	VII.
	ՊԿ 46+45-ՊԿ46+80-ը ջրահեռացման և ջրթողման վաքեր
	 
	 
	 
	 

	Ա.
	Երկայնական վաքեր
	 
	 
	 
	 

	.
	Խճային շերտ երկայնական վաքերի տակ h=8սմ
	մ3
	1.40
	13.919
	19.487

	.
	Б-2-20հավաքովի վաքերի տեղադրում  
	հատ
	35.0
	13.797
	482.895

	Բ.
	ՊԿ46+45-ում ջրնետ կողնակի վրա
	 
	 
	 
	 

	.
	IV գրունտի մշակում և բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ
	մ3
	2.0
	7.530
	15.060

	.
	խճե շերտ
	մ3
	1.00
	7.844
	7.844

	.
	Միաձույլ բետոն B15
	մ3
	0.25
	50.800
	12.700

	.
	Б-4-20 հավաքովի բլոկներ
	հատ
	3
	7.882
	23.646

	.
	Б-5 հավաքովի բլոկներ
	հատ
	4
	18.214
	72.856

	Գ. 
	Վաք լիցքի շեպով(12.0գծ.մ)
	 
	 
	 
	 

	.
	III կարգի գրունտի մշակում նետումով կողլիցք
	մ3
	1.20
	2.726
	3.271

	.
	Խճե  շերտ մետաղական  կիսախողովակի տակ h=10սմ
	մ3
	1.20
	10.833
	13.000

	.
	Նոր մետաղական կիսախողովակի տեղադրում d=530մմ; 1գծ.մ=45.15կգ; δ=7մմ
	գծ.մ
	12.00
	35.729
	428.748

	.
	 AIIIØ18մմ խարսխաձողերի եռակցում խողովակին
	տոն
	0.01
	1069.800
	10.698

	7.Ընդամենը
	1 090.204

	VIII.
	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների մաքրում և գլխադիրների նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Միաձույլ բետոնե գլխադիր B15 -5 հատ
	մ3
	3.4
	113.203
	384.890

	2
	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ-15 հատ
	մ3
	176.5
	7.381
	1 302.747

	3
	Ճյուղերի կտրում և թփերի մաքրում ձեռքով , բարձում և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ
	մ3
	15.0
	3.004
	45.060

	4
	d=200մմ ասբոցեմենտե խողովակի ապատեղակայում, տեղափոխում բազա
	գծ.մ
	13.0
	0.553
	7.189

	5
	Նույնը  d=630մմ; 1գծ.մ=77.1կգ; δ=5մմ մետաղական վնասված խողովակը
	գծ.մ
	14.0
	2.511
	35.154

	6
	d=219մմ; 1գծ.մ=26.4կգ; δ=5մմ մետաղական խողովակի տեղակայում 
	գծ.մ
	13.0
	20.449
	265.837

	7
	Նույնը  d=630մմ; 1գծ.մ=77.1կգ; δ=5մմ 
	գծ.մ
	14.0
	59.789
	837.046

	8
	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15-5 հատ
	մ3
	3.4
	113.203
	384.890

	9
	Խողովակի ջրամեկուսացում և գլխադիրների ջրամեկուսացում  երկշերտ տաք բիտումով
	մ2
	17.5
	1.774
	31.045

	10
	Ավազային շերտ  խողովակի և գլխադիրների տակ h=10սմ
	մ3
	1.5
	5.762
	8.643

	11
	Գոյություն ունեցող մետաղական d=108մմ մետաղական խողովակի ապատեղակայում և տեղակայում 
	գծ.մ
	19.0
	1.131
	21.489

	12
	d=152մմ; 1գծ.մ=18.1կգ; δ=5մմ մետաղական պատյանի տեղակայում
	գծ.մ
	19.0
	13.971
	265.449

	13
	Պատյանի ջրամեկուսացում  երկշերտ տաք բիտումով
	մ2
	9.0
	1.774
	15.966

	8.Ընդամենը
	3 605.405

	IX.
	Դիտահորեր
	 
	 
	 
	 

	1
	Դպրոցի դիմացի դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20
	մ3
	0.4
	81.228
	32.491

	2
	Բացակա սալի տեղադրում 1.2x1.2x0.2մ չափսի, թուջե մտոց, թուջե կափարիչով
	հատ
	1
	171.595
	171.595

	9.Ընդամենը
	204.086

	X.
	ՊԿ35+20+-ՊԿ35+70 d=219մմ տրամագծով  ոռոգման  ջրագծի տեղափոխում գոյություն ունեցող խողովակի գլխադիրի հետևի կողմով
	 
	 
	 
	 

	 
	Փոսորակների փորում ձեռքով հենարանների համար ձեռքով IV կարգի գրունտներում
	մ3
	3
	9.120
	27.360

	 
	Գոյություն ունեցող ջրագծի ապատեղակայում d=219մմ
	գծ.մ
	50
	0.920
	46.000

	 
	Հենարանների հիմքի միաձույլ բետոն B15
	մ3
	1.8
	71.183
	128.129

	 
	Գոյություն ունեցող հենարանների ապատեղակայում, տեղակայում  նոր տեղում d=219x8մմ  6հատ
	տոն
	0.3744
	92.911
	34.786

	 
	Ապատեղակայված ջրագծի  տեղակայում d=219x8մմ
	գծ.մ
	50
	1.534
	76.700

	10.Ընդամենը
	312.975

	XI.
	Եզրապատեր
	 
	 
	 
	 

	1
	Վնասված եզրապատերի վերականգնում միաձույլ բետոնով B-20
	մ3
	32
	84.469
	2 703.008

	2
	Եզրապատերի ներկում
	մ2
	4478
	1.093
	4 894.454

	11.Ընդամենը
	7 597.462

	XII.
	Սիզամարգեր
	 
	 
	 
	 

	1
	ՊԿ52+70 -ում սիզամարգի  եզրաքարերի քանդում (տեղում կուտակումով օգտագործելու համար)
	գծ.մ
	30
	1.090
	32.700

	2
	Նույն եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա 
	գծ.մ
	30
	4.520
	135.600

	12.Ընդամենը
	168.300

	XIII.
	Ճանապարհի կահավորում
	 
	 
	 
	 

	Ա.
	Ճանապարհային նշանների տեղադրում` այդ թվում
	 
	 
	
	 

	.
	Ճանապարհային նշանների տեղադրում, այդ թվում`
	
	 
	 
	 

	.
	Նախազգուշացնող
	հատ
	12
	49.581
	594.972

	.
	Առավելության
	հատ
	21
	54.422
	1 142.862

	.
	հատուկ թելադրանքի
	հատ
	2
	54.422
	108.844

	.
	տեղեկատու ցուցիչ
	հատ
	5
	35.404
	177.020

	.
	լրացուցիչ տեղեկատու
	հատ
	2
	37.978
	75.956

	Գ.
	Երթևեկելի մասի նշագծում 
	 
	 
	 
	 

	.
	1.1
	կմ
	1.706
	122.373
	208.768

	.
	1.5
	կմ
	2.61
	55.345
	144.450

	.
	1.6
	կմ
	1.25
	100.023
	125.029

	13.Ընդամենը
	2 577.902

	Ընդհանուրը
	398 208.158


� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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