

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ կնքված պայմանագրի մասին

Ջրային կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Արփա-Սևան N 2 թունելում առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/3-S ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի մարտի 20-ին կնքված N ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/3-S պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝ 2019թ. համար 08.02.2019թ. կնքված Համաձայնագիր N4-ը

	Գնման առարկայի							
Հափա-բաժնի համարը	անվանումը	Հափ-ման միավորը	քանակը ¹		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	Արփա-Սևան N 2 թունելում առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	1	1	20 143 000	20 143 000	Հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է սկսած հիմնանորոգման աշխատանքների մեկնարկի օրից մինչև ավարտված աշխատանքների հանձնման ընդունման ակտի վավերացումը: Հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է շինհրապարակի ամենօրյա այցելությամբ որոնք հաստատվում են տեխնիկական հսկողության մատյանում գրառումների կատարման միջոցով: Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է հսկողական ստուգումներով, բացումներով, ստուգումներով, որոնց ընթացքում պարզվում է կատարված աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծային լուծումներին.	Հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է սկսած հիմնանորոգման աշխատանքների մեկնարկի օրից մինչև ավարտված աշխատանքների հանձնման ընդունման ակտի վավերացումը: Հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է շինհրապարակի ամենօրյա այցելությամբ որոնք հաստատվում են տեխնիկական հսկողության մատյանում գրառումների կատարման միջոցով: Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է հսկողական ստուգումներով, բացումներով, ստուգումներով, որոնց ընթացքում պարզվում է կատարված աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծային լուծումներին.

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							շինարարական նորմերին և կանոններին: Տեխնիկական հսկողությունն ապահովում է կատարված աշխատանքների, օգտագործվող նյութերի, կոնստրուկցիաների որակը, կատարման տեխնոլոգիական պահանջներն ըստ գործող նորմերի և պետական ստանդարտների, ինչպես նաև աշխատանքային նախագծի տեխնիկական մասնագրերով նախատեսված պահանջների:	շինարարական նորմերին և կանոններին: Տեխնիկական հսկողությունն ապահովում է կատարված աշխատանքների, օգտագործվող նյութերի, կոնստրուկցիաների որակը, կատարման տեխնոլոգիական պահանջներն ըստ գործող նորմերի և պետական ստանդարտների, ինչպես նաև աշխատանքային նախագծի տեխնիկական մասնագրերով նախատեսված պահանջների:
...								
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը				2019 թվականի համար՝ <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ, ՀՀ կառ. 2018թ. դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշում:				
				(ՀՀ կառ. 2016թ. դեկտեմբերի 24 N 1313-Ն որոշում: <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-ին կետ: ՀՀ կառ. 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 77-րդ ենթակետ: 20.03.2017թ. կնքված ՀՀԷԲՊԼՁՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱԱ-17/3-S պայմանագրի: ՀՀ կառ. 2017թ. դեկտեմբերի 28 N 1717-Ն որոշում: 2018թ. համար նախատեսված միջոցների հաշվին կնքվել է Համաձայնագիր N2:)				
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴								
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր, միջոցառում	Բյուջե	Արտաբյուջե		Այլ	
05	04	01	1017 , 21001	v				
...								
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				2019թ. համար 06.02.2019թ. (22.02.2017թ. (31.01.2018 ուղարկվել է համաձայնագրի նախագիծը)				
				1				
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵				...				
					Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				1				
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը						
		- ՀՀ դրամ ⁶						
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր		
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր	
Չափաբաժին 1		2017-2019						
1	Հայքերնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիում	46 183 500	46 183 500	9 236 700	9 236 700	55 420 200	55 420 200	
		2018						
		14 519 166.67	14 519 166.67	2 903 833.33	2 903 833.33	17 423 000	17 423 000	
		2019						
		16 785 834	16 785 834	3 357 166	3 357 166	20 143 000	20 143 000	
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:						
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին								
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման աղբյուրները (բավարար կամ անբավարար)						
		Ծրարը կազմելու	Հրավերով պահանջվող	Առաջարկված գնման	Մասնագիտական	Մասնագիտական	Ֆինանսական	Տեխնիկական

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել փվյալ հրավերով սահմանած փոխաժեշտը՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

		և ներկա- յացնելու համա- պատաս- խանությո- ւոնը	փաստաթղթերի առկա-յությունը	առարկայի տեխնիկա- կան բնութագրեր ի համա- պատասխա- նությունը	գոր- ծունեությ- յան համապատաս- խանություն ն պայմանագր ով նախատեսվ ած գործունեությ յանը	կան փոր- ձառությ -յունը	միջոցներ	միջոց- ներ	յին ռեսուրս- ներ	րկ	
1											
...											
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:									
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				06.02.2019թ.							
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ				
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 06.02.2019թ.											
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				07.02.2019թ.							
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				08.02.2019թ.							
Զափա- բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի									
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա- ժամկետը	Կանխա- վճարի չափը	Գինը					
						ՀՀ դրամ					
						Առկա ֆինանսակա ն միջոցներով	Ընդհանուր ⁰				
1	«Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիում	<<ՀԷԲԴՆՋՏՊԿ- ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/3-S>>	20.03.2017	20.12.2019		18 737 600	55 420 200				
			2017թ.								
			20.03.2017	25.12.2019		17 854 171	17 854 171				
			2018թ.								
			05.02.2018	20.12.2018		17 423 000	17 423 000				
			2019								
			08.02.2019	20.12.2019		20 143 000	20 143 000				
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն											
Զափա- բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ՝ / Անձնագրի համարը և սերիան			
1	Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիում	Վ. Վաղարշյան 12, հեռ. (010-27-76-61) Մոսկովյան 31, բն. 20		awd@hjni.am tunnel.spy@yandex.ru		1150000088680300 1660000445850100		00012859 02542333			
...											
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:									
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		www.gnumner.am, armeps.am									
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը											

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեալված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	<<ՀԷԲԲՊԼՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/3-S>> ծածկագրով պայմանագիրը կնքվել է երեք տարի կտրվածքով, ընդհանուր 55 420 200 (հիսունհինգ միլիոն չորս հարյուր քսան հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է՝ Ծառայության մնացած մասը կմատուցվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Ծառայության մատուցման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի: 2018 թ. ընթացքում Կատարողի մատուցման ենթակա Ծառայության դիմաց վճարումների առկա ֆինանսական միջոցները կազմում է 17 423 000 և կնքվել է Համաձայնագիր N2-ը:: <<ՀԷԲԲՊԼՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/3-S>> ծածկագրով պայմանագիրը կնքվել է <<Հայքրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիումի հետ, <<Հայքրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ-ի միջև 06.03.2017թ. կնքվել է համատեղ գործունեության պայմանագիր, որով սահմանվում է, որ <<Հայքրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն հանդես է գալիս որպես Գործընկեր1 և հանդես է գալիս կողմերի անունից և պատասխանատու է ֆինանսական միջոցների մասով, կարող է ինքնուրույն կառավարել և տնօրինել ֆինանսական միջոցները:	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	2018թ. ԱՐՓԱ-ՍևԱՆ N 2 ԹՈՒՆԵԼՈՒՄ ԱՌԱՆՁԻՆ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿՆՔՎԵԼ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N2-Ը;	
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Աննա Սարգսյան	540229	finansakan2013@mail.ru

Պատվիրատու՝ Ջրային կոմիտե
