ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՁևՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԿՄՆԳՄԴ-ՄԱ-ԾՁԲ 21/02
Պատվիրատուն` «Նորգյուղի  միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ը,  որը գտնվում է Ակունք համայնք գ. Նոր Գյուղ 14/1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԿՄՆԳՄԴ-ՄԱ-ԾՁԲ 21/02  ծածկագրով հայտարարված Մեկ անձից գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	դպրոցի տանիքի վերանորոգման համար տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում
	դրամ
	1
	1
	110 000
	110 000
	Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ 

Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջների Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա և պետք է ապահովի վերանորոգման աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ որակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական առանձնահատկություններին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան: 

Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ.-ի N44 հրամանով հաստատված շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգով և Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում: 
 Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի հիմնական պարտականություններն են՝ 
շինարարության սկզբից մինչև ավարտը ընկած ժամանակահատվածում պարբերաբար լուսանկարահանել շինարարության օբյեկտի վիճակը, 

 ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը կապալի պայմանագրի պայմաններին, շինարարական նորմերին և կանոններին, 

 Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման շեղում հայտնաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին` կցելով համապատասխան հիմնավորումը, 

ստուգել և հաստատել աշխատանքային և կատարողական փաստաթղթերը՝ նախապատրաստված Կապալառուի կողմից, 

ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի մասնագրերին և պայմանագրային մյուսփաստաթղթերին համապատասխանությունը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին,

 վերահսկել և գնահատել շինաշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի շինաշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի, ստուգել բոլոր այն փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը (այդ թվում՝ բոլործավալային չափերը և հաշվարկները), որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար, 

կատարել որակի և քանակի ամենօրյա հսկումը (համապատասխան նշում կատարելով մատյանում), այն աշխատանքների անհրաժեշտ փորձարկումները, որոնք կատարվում են կապալի պայմանագրի իրականացման շրջանակում, 

շինարարության ժամանակ առաջացող խնդիրների դեպքում առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքային ժամանակացույցըպահպանելու համար, 

հսկել բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են շինաշխատանքներն անվտանգ իրականացնելու հետ և հրահանգել Կապալառուին տեղադրել նշաններ, լուսավորության անվտանգության սարքերի և այլ համապատասխան միջոցառումների իրականացման համար, 

կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի վերահսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքներիհավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր),

կատարել աշխատանքների ծավալների չափագրումներ և մասնակցել կատարողական փաստաթղթերի կազմմանը և հաստատմանը, 

շինարարության ավարտից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել Հաշվետվություն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ` կցելով լուսանկարները, անհրաժեշտ գծագրերը, ծածկված աշխատանքների ակտերը, փորձարկման ակտերը, սերտիֆիկատները, 

Պատվիրատուի ցուցումով չափագրել կատարման ենթակա աշխատանքները: 

• պարտադիր ներկա լինել քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացմանհրահանգ հրամանի հավելված 1-ով նախատեսված ծածկման շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման ընթացքում: Հաշվետվության ներկայացման պահանջներ Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում ենծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: Ընթացիկ հաշվետվությունները ներկայացվում են պարբերաբար, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ուհիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարականաշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայություննների վերաբերյալ, լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակիհամապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, նախքան շինարարության սկիզբը, ինչպես նաև ծածկված(միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ: Ավարտական հաշվետվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական փաստաթղթեր, ամփոփ նկարագրականտեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, նախքան շինարարության սկիզբը, ինչպես նաև ավարտվածշինարարական օբյեկտի լուսանկարներ: Ընթացիկ հաշվետվությունները նաև ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական արձանագրությունը Ծառայություն մատուցողիկողմից ստորագրելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում` Ծառայություննների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: Ավարտական հաշվետվությունը ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական արձանագրությունը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:
	Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ 

Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջների Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա և պետք է ապահովի վերանորոգման աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ որակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական առանձնահատկություններին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան: 

Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ.-ի N44 հրամանով հաստատված շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգով և Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում: 
 Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի հիմնական պարտականություններն են՝ 
շինարարության սկզբից մինչև ավարտը ընկած ժամանակահատվածում պարբերաբար լուսանկարահանել շինարարության օբյեկտի վիճակը, 

ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը կապալի պայմանագրի պայմաններին, շինարարական նորմերին և կանոններին, 

Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման շեղում հայտնաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին` կցելով համապատասխան հիմնավորումը, 

ստուգել և հաստատել աշխատանքային և կատարողական փաստաթղթերը՝ նախապատրաստված Կապալառուի կողմից, 

ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի մասնագրերին և պայմանագրային մյուսփաստաթղթերին համապատասխանությունը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին,

վերահսկել և գնահատել շինաշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի շինաշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի, ստուգել բոլոր այն փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը (այդ թվում՝ բոլործավալային չափերը և հաշվարկները), որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար, 

կատարել որակի և քանակի ամենօրյա հսկումը (համապատասխան նշում կատարելով մատյանում), այն աշխատանքների անհրաժեշտ փորձարկումները, որոնք կատարվում են կապալի պայմանագրի իրականացման շրջանակում, 

շինարարության ժամանակ առաջացող խնդիրների դեպքում առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքային ժամանակացույցըպահպանելու համար, 

հսկել բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են շինաշխատանքներն անվտանգ իրականացնելու հետ և հրահանգել Կապալառուին տեղադրել նշաններ, լուսավորության անվտանգության սարքերի և այլ համապատասխան միջոցառումների իրականացման համար, 

կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի վերահսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքներիհավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր),

կատարել աշխատանքների ծավալների չափագրումներ և մասնակցել կատարողական փաստաթղթերի կազմմանը և հաստատմանը, 

շինարարության ավարտից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել Հաշվետվություն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ` կցելով լուսանկարները, անհրաժեշտ գծագրերը, ծածկված աշխատանքների ակտերը, փորձարկման ակտերը, սերտիֆիկատները, 

Պատվիրատուի ցուցումով չափագրել կատարման ենթակա աշխատանքները: 

• պարտադիր ներկա լինել քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացմանհրահանգ հրամանի հավելված 1-ով նախատեսված ծածկման շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման ընթացքում: Հաշվետվության ներկայացման պահանջներ Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում ենծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: Ընթացիկ հաշվետվությունները ներկայացվում են պարբերաբար, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ուհիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարականաշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայություննների վերաբերյալ, լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակիհամապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, նախքան շինարարության սկիզբը, ինչպես նաև ծածկված(միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ: Ավարտական հաշվետվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական փաստաթղթեր, ամփոփ նկարագրականտեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, նախքան շինարարության սկիզբը, ինչպես նաև ավարտվածշինարարական օբյեկտի լուսանկարներ: Ընթացիկ հաշվետվությունները նաև ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական արձանագրությունը Ծառայություն մատուցողիկողմից ստորագրելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում` Ծառայություննների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: Ավարտական հաշվետվությունը ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական արձանագրությունը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	
	
	
	
	X
	

	…
	
	
	
	 
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	09.03.2021թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	Հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել

	
	…
	-

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	-
	-

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	1-ին չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	1
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	110 000
	110 000
	-
	-
	110 000
	110 000

	1Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	· 

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	09.03.2021թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	-
	-

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	11.03.2021թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	12.03.2021թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	12.03.2021թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	«Շինաշտեխ» ՍՊԸ
	ԿՄՆԳՄԴ-ՄԱ-ԾՁԲ 21/02
	12.03.2021թ.
	15.03.2021թ.
	-
	110 000
	110 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«Շինաշտեխ» ՍՊԸ
	ք.Աբովյան 3 մ/շ 47 շ. 23 բն.

	_____________
	11803023925500


	03554469

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն`    

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը  հրապարակվել է gnumner.am կայքում

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործնթացի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Ս. Գրիգորյան
	+37494993919
	norgyugh@schools.am


Պատվիրատու` ՝   «Նորգյուղի  միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

       «ГНКО средней школы Норгюх», который находится в сообществе Акунк c. Нор Гюх, 14/1   ниже представляет информацию о договоре № «KMNGMD-MA-TSDZB- 21/02» заключенном результате процедуры закупки под кодом  «KMNGMD-MA-TSDZB- 21/02» организованной с целью приобретения представительских затрат для своих нужд:

	
	Предмет закупки

	номер лота
	наименование
	единица измерения
	количество 
	сметная цена 
	краткое описание (техническая характеристика)
	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам
	общее
	/драмов РА/
	
	

	
	
	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам
	общая
	
	

	1
	услуг технического надзора за ремонтом школьной крыши
	драм
	1
	1
	110 000
	110 000
	Общие требования к обслуживанию
Технический контроль общих требований к сервису должен осуществляться на основании проектно-сметной документации, предоставленной заказчиком, он должен обеспечивать выполнение ремонтных работ с необходимым качеством в соответствии с инженерными проектами, техническими характеристиками и др. договорные документы.

Услуги по техническому контролю должны осуществляться в рамках обязанностей, возложенных на Заказчика приказом о техническом контроле качества строительства, утвержденным приказом №44 министра градостроительства РА от 28.04.1998.

 Основные обязанности технического супервайзера:

Периодически фотографируйте состояние строительной площадки от начала до конца строительства,

 Обеспечить соответствие выполненных работ условиям договора, строительным нормам правилам,

 Незамедлительно сообщать Заказчику о любом нарушении Подрядчиком договорных обязательств с приложением соответствующего обоснования.

проверять утверждать рабочие рабочие документы, подготовленные Подрядчиком;

проверка контроль качества материалов ход строительных работ на соответствие спецификациям протокол другие договорные документы. Запрещать или изменять материалы, не соответствующие требуемым требованиям.

 Контроль Оценить процесс строительства, чтобы гарантировать завершение строительных работ в соответствии с графиком, указанным в контракте, проверить результаты всех тестов, необходимых для обеспечения качества. Проверить все документы (включая все объемы расчеты), необходимые для совершения соответствующих платежей;

Осуществлять ежедневный контроль качества и количества (делая соответствующую отметку в журнале), необходимые испытания работ, которые проводятся в рамках выполнения контракта;

В случае возникновения проблем при строительстве предложите действия, которые потребуются для соблюдения графика работ;

контролировать все вопросы, связанные с безопасным выполнением строительных работ, поручать Подрядчику размещать знаки для установки светозащитных устройств другие соответствующие меры;

делать необходимые ежедневные записи, необходимые для отслеживания выполнения контракта (включая сертификаты выполненных работ, другие необходимые документы),

измерить объем работ по участию в подготовке исполнительных документов к согласованию;

В течение 5 рабочих дней после завершения строительства предоставить Заказчику Отчет о выполненных работах с приложением фотографий, необходимых чертежей, актов выполненных работ, актов испытаний, сертификатов,

Измерьте объемы работ, которые необходимо выполнить в соответствии с указаниями клиента.

• Должен присутствовать у министра градостроительства № 44 до 28.04.1998. При выполнении кровельных строительно-монтажных работ, предусмотренных Приложением 1 к «Инструкции по надзору за качеством строительства». Требования к отчетности Подрядчик обязан предоставить Заказчику текущие и окончательные отчеты об услугах, которые являются документами, подтверждающими протоколы оказания услуг. Периодически подаются текущие отчеты, включая копии технических документов, подтверждающих выполненные услуги (обоснование выполненных работ за период услуги технического надзора, результаты лабораторных испытаний, качество материалов, конструкций), совместимость работ (соответствие качества). Начало строительства , а также фотографии покрытых (промежуточных) работ. В окончательный отчет должны быть включены копии следующих документов: документы об окончательном исполнении, сводная описательная информация за весь период строительства до начала строительства, а также фотографии завершенной строительной площадки. . После подписания Оператором протокола выполнения каждой работы, пять работ В особый день вместе с протоколами приема-передачи Услуг. Окончательный отчет предоставляется в течение пяти рабочих дней после заполнения Поставщиком услуг протокола выполнения строительных работ.
	Общие требования к обслуживанию
Технический контроль общих требований к сервису должен осуществляться на основании проектно-сметной документации, предоставленной заказчиком, он должен обеспечивать выполнение ремонтных работ с необходимым качеством в соответствии с инженерными проектами, техническими характеристиками и др. договорные документы.

Услуги по техническому контролю должны осуществляться в рамках обязанностей, возложенных на Заказчика приказом о техническом контроле качества строительства, утвержденным приказом №44 министра градостроительства РА от 28.04.1998.

 Основные обязанности технического супервайзера:

Периодически фотографируйте состояние строительной площадки от начала до конца строительства,

 Обеспечить соответствие выполненных работ условиям договора, строительным нормам правилам,

 Незамедлительно сообщать Заказчику о любом нарушении Подрядчиком договорных обязательств с приложением соответствующего обоснования.

проверять утверждать рабочие рабочие документы, подготовленные Подрядчиком;

проверка контроль качества материалов ход строительных работ на соответствие спецификациям протокол другие договорные документы. Запрещать или изменять материалы, не соответствующие требуемым требованиям.

 Контроль Оценить процесс строительства, чтобы гарантировать завершение строительных работ в соответствии с графиком, указанным в контракте, проверить результаты всех тестов, необходимых для обеспечения качества. Проверить все документы (включая все объемы расчеты), необходимые для совершения соответствующих платежей;

Осуществлять ежедневный контроль качества и количества (делая соответствующую отметку в журнале), необходимые испытания работ, которые проводятся в рамках выполнения контракта;

В случае возникновения проблем при строительстве предложите действия, которые потребуются для соблюдения графика работ;

контролировать все вопросы, связанные с безопасным выполнением строительных работ, поручать Подрядчику размещать знаки для установки светозащитных устройств другие соответствующие меры;

делать необходимые ежедневные записи, необходимые для отслеживания выполнения контракта (включая сертификаты выполненных работ, другие необходимые документы),

измерить объем работ по участию в подготовке исполнительных документов к согласованию;

В течение 5 рабочих дней после завершения строительства предоставить Заказчику Отчет о выполненных работах с приложением фотографий, необходимых чертежей, актов выполненных работ, актов испытаний, сертификатов,

Измерьте объемы работ, которые необходимо выполнить в соответствии с указаниями клиента.

• Должен присутствовать у министра градостроительства № 44 до 28.04.1998. При выполнении кровельных строительно-монтажных работ, предусмотренных Приложением 1 к «Инструкции по надзору за качеством строительства». Требования к отчетности Подрядчик обязан предоставить Заказчику текущие и окончательные отчеты об услугах, которые являются документами, подтверждающими протоколы оказания услуг. Периодически подаются текущие отчеты, включая копии технических документов, подтверждающих выполненные услуги (обоснование выполненных работ за период услуги технического надзора, результаты лабораторных испытаний, качество материалов, конструкций), совместимость работ (соответствие качества). Начало строительства , а также фотографии покрытых (промежуточных) работ. В окончательный отчет должны быть включены копии следующих документов: документы об окончательном исполнении, сводная описательная информация за весь период строительства до начала строительства, а также фотографии завершенной строительной площадки. . После подписания Оператором протокола выполнения каждой работы, пять работ В особый день вместе с протоколами приема-передачи Услуг. Окончательный отчет предоставляется в течение пяти рабочих дней после заполнения Поставщиком услуг протокола выполнения строительных работ.

	

	Обоснование выбора процедуры закупки
	Статья 23, часть 1 ЗаконаРАозакупкахСтатья 10, параграф 4, подпункт 23 Решения№ 526-N 

	

	Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов

	Раздел
	Группа
	Класс
	Программа
	Бюджет 
	Внебюджет
	Прочее

	
	
	
	
	х
	
	

	

	Дата направления или опубликования приглашения
	__09.03. 2021г

	Дата изменений, внесенных в приглашение
	1
	-

	
	…
	

	Дата разъяснений относительно приглашения
	
	Получения запроса
	Разъяснения

	
	1
	-
	-

	
	…
	
	

	

	П/Н
	Наименования участников
	Цена, представленная по заявке каждого участника 

	
	
	  Драмов РА

	
	
	Цена без НДС
	НДС
	Всего

	
	
	по имеющимся финансовым средствам
	общая
	по имеющимся финансовым средствам
	общая
	по имеющимся финансовым средствам
	общая

	Лот 1

	1
	ООО «Шинаштех»
	110 000
	110 000
	-
	-
	110 000
	110 000

	Иные сведения
	Примечание: Если назначены переговоры с целью снижения цен.

	

	Данные об отклоненных заявках

	Номер лота
	Наименование участника
	Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)

	
	
	Соответствие составления и представления конверта 
	Наличие требуемых по приглашению документов
	Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки
	Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной по договору деятельности
	Профессиональный опыт
	Финансовые средства 
	Технические средства
	Трудовые ресурсы
	Ценовое предложение

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Иные сведения
	Примечание: Иные основания для отклонения заявок.

	
	

	

	Дата определения отобранного участника
	09.03.2021 г.

	Период ожидания
	          Начало периода ожидания
	         Окончание периода ожидания

	
	-
	-

	Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора  11.03. 2021г

	Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником
	12.03. 2021г.

	Дата подписания договора заказчиком
	12.03. 2021г.

	

	Номер лота
	Отобранный участник
	Договор

	
	
	Номер договора
	Дата заключения
	Крайний срок исполнения
	Размер предоплаты
	Цена

	
	
	
	
	
	
	Драмов РА

	
	
	
	
	
	
	По имеющимся финансовым средствам 
	Общая

	1
	ООО «Шинаштех»
	KMNGMD-MA-TSDZB- 21/02
	12.03.2021г.
	15.05.2021г.
	-
	110 000
	110 000

	Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

	Номер лота
	Отобранный участник
	Адрес, тел.
	Эл. почта
	Банковский счет
	УНН / Номер и серия паспорта

	1
	ООО «Шинаштех»
	Абовяна 3м / ш 47ш. 23 кв.
	-
	11803023925500


	03554469

	

	Иные сведения
	Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом.

	

	Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников 
	электроннойпочта

	

	В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий
	

	

	Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения
	

	

	Другие необходимые сведения
	

	

	Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок (Начальникотделазакупок )

	Имя, Фамилия
	Телефон
	Адрес эл. Почты

	С. Григорян
	+37494993919


	norgyugh@schools.am



Заказчик: «ГНКО "Норгюхская средняя школа»
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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