

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Դատական դեպարտամենտն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԴԴ-ԳՀԾՁԲ-20/09» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի սեպտեմբերի 7-ին կնքված N «ԴԴ-ԳՀԾՁԲ-20/09-1» և N «ԴԴ-ԳՀԾՁԲ-20/09-2» պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

	Գնման առարկայի							
Հափա-բաժնի համարը	անվանումը	Հափ-ման միավորը	քանակը ¹		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում	դրամ	*	1	*	*	ՀՀ Արարատի և Վայոց Ձորի մարզերի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Վայք քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի (2 հարկ) վերանորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման շրջանակներում՝ 1.Վարչական շենքի ջրով սնող խողովակի փոխարինման աշխատանքներ նորով, երկարությունը առավելագույնը՝ 35 մետր, տրամագիծը առավելագույնը՝ 2 դույմ: 2. Վարչական շենքի հատակի սալիկների փոխարինման աշխատանքներ նորով, առավելագույնը՝ 480քմ:	ՀՀ Արարատի և Վայոց Ձորի մարզերի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Վայք քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի (2 հարկ) վերանորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման շրջանակներում՝ 1.Վարչական շենքի ջրով սնող խողովակի փոխարինման աշխատանքներ նորով, երկարությունը առավելագույնը՝ 35 մետր, տրամագիծը առավելագույնը՝ 2 դույմ: 2. Վարչական շենքի հատակի սալիկների փոխարինման աշխատանքներ նորով, առավելագույնը՝ 480քմ:
2	Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում	դրամ	*	1	*	*	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Սևան քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի (3 հարկ) վերանորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման շրջանակներում՝ 1.Վարչական շենքի ջրամատակարարման խողովակի փոխարինման աշխատանքներ նորով, առավելագույնը՝ 350 մետր:	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Սևան քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի (3 հարկ) վերանորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման շրջանակներում՝ 1.Վարչական շենքի ջրամատակարարման խողովակի փոխարինման աշխատանքներ նորով, առավելագույնը՝ 350 մետր:
3	Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում	դրամ	*	1	*	*	ՀՀ Սյունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Մեղրի քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի (4 հարկ) վերանորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման շրջանակներում՝ 1. Վարչական շենքի արխիվի և մեկ դահլիճի առաստաղի և պատերի վերանորոգման աշխատանքներ, առավելագույնը՝ 60քմ, 2. Վարչական շենքի ներսում հատակի սալիկների փոխարինման աշխատանքներ նորով, առավելագույնը՝ 10քմ, 3. Վարչական շենքի ապակեպատ տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ, առավելագույնը՝ 5քմ, 4. Վարչական շենքի արտաքին պատերի երեսպատման սալիկների փոխարինման աշխատանքներ նորով, առավելագույնը՝ 15քմ:	ՀՀ Սյունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Մեղրի քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի (4 հարկ) վերանորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման շրջանակներում՝ 1. Վարչական շենքի արխիվի և մեկ դահլիճի առաստաղի և պատերի վերանորոգման աշխատանքներ, առավելագույնը՝ 60քմ, 2. Վարչական շենքի ներսում հատակի սալիկների փոխարինման աշխատանքներ նորով, առավելագույնը՝ 10քմ, 3. Վարչական շենքի ապակեպատ տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ, առավելագույնը՝ 5քմ, 4. Վարչական շենքի արտաքին պատերի երեսպատման սալիկների փոխարինման աշխատանքներ նորով, առավելագույնը՝ 15քմ:
4	Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում	դրամ	*	1	*	*	Դատական դեպարտամենտի (4 հարկ) և Բարձրագույն դատական խորհրդի վարչական շենքերի (3 հարկ) վերանորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման շրջանակներում՝	Դատական դեպարտամենտի (4 հարկ) և Բարձրագույն դատական խորհրդի վարչական շենքերի (3 հարկ) վերանորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման շրջանակներում՝

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնելով փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							1. Դատական դեպարտամենտի վարչական շենքի մուտքի ձևափոխման աշխատանքներ և մուտքի անցումային-հսկողական համակարգի տեղադրում, առավելագույնը՝ 24քմ, 2. Բարձրագույն դատական խորհրդի և Դատական դեպարտամենտի վարչական շենքերում նոր զագատարի անցկացման աշխատանքներ-համաձայն տեխ. պայմանի 3. Բարձրագույն դատական խորհրդի և Դատական դեպարտամենտի վարչական շենքերի լոկալ ջեռուցման համար կաթսայատան կառուցման աշխատանքներ, առավելագույնը՝ 30քմ, ներառյալ տեղադրված ջեռուցման համակարգի համար նախատեված 2 հատ կաթսա, որից մեկը ռեզերվային, 4. Բարձրագույն դատական խորհրդի և Դատական դեպարտամենտի վարչական շենքերի առաջին հարկերի պատուհանների ճաղավանդակների տեղադրման աշխատանքներ, առավելագույնը՝ 20քմ, 5. Բարձրագույն դատական խորհրդի և Դատական դեպարտամենտի վարչական շենքերում նոր ջրագծի անցկացման աշխատանքներ-համաձայն տեխ. պայմանի:	1. Դատական դեպարտամենտի վարչական շենքի մուտքի ձևափոխման աշխատանքներ և մուտքի անցումային-հսկողական համակարգի տեղադրում, առավելագույնը՝ 24քմ, 2. Բարձրագույն դատական խորհրդի և Դատական դեպարտամենտի վարչական շենքերում նոր զագատարի անցկացման աշխատանքներ-համաձայն տեխ. պայմանի 3. Բարձրագույն դատական խորհրդի և Դատական դեպարտամենտի վարչական շենքերի լոկալ ջեռուցման համար կաթսայատան կառուցման աշխատանքներ, առավելագույնը՝ 30քմ, ներառյալ տեղադրված ջեռուցման համակարգի համար նախատեված 2 հատ կաթսա, որից մեկը ռեզերվային, 4. Բարձրագույն դատական խորհրդի և Դատական դեպարտամենտի վարչական շենքերի առաջին հարկերի պատուհանների ճաղավանդակների տեղադրման աշխատանքներ, առավելագույնը՝ 20քմ, 5. Բարձրագույն դատական խորհրդի և Դատական դեպարտամենտի վարչական շենքերում նոր ջրագծի անցկացման աշխատանքներ-համաձայն տեխ. պայմանի:
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ ենթակետ, 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշման 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետ
---	---

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴						
Բաժին	Խումբ	Դաս	Մրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
*	*	*	*	*		
				x		

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը			05.08.2020թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵			1	-	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման
			1	-	-

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Զափաբաժին 1							
1	«ԿԱՊԻՏԱԼ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ	*	1 110 000	*	-	*	1 110 000
2	«ՕՐԻՈՆ 7» ՍՊԸ	*	1 500 000	*	-	*	1 500 000
Զափաբաժին 2							
1	«ԿԱՊԻՏԱԼ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ	*	720 000	*	-	*	720 000
2	«ՕՐԻՈՆ 7» ՍՊԸ	*	1 500 000	*	-	*	1 500 000
Զափաբաժին 3							
1	«ԿԱՊԻՏԱԼ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ	*	1 420 000	*	-	*	1 420 000
Զափաբաժին 4							
1	«ՀԳՇՆ» ՍՊԸ	*	3 583 333	*	716 667	*	4 300 000
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի /այսուհետ՝ Կարգ/ 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի համաձայն գների նվազեցման շուրջ հրավիրվել են միաժամանակյա բանակցություններ: Բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված, նիստին ներկա «ԿԱՊԻՏԱԼ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ-ի (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցչի) առաջարկած գինն է 3-րդ չափաբաժին:					

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով՝ ապա գները լրացնել վրվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել վրվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել վրվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել վրվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

		մասով 1 620 000 ՀՀ դրամի փոխարեն 1 420 000 ՀՀ դրամ և «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ-ի առաջարկած գինն է 4-րդ չափաբաժնի մասով 4 500 000 ՀՀ դրամի փոխարեն 4 300 000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն.								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող թերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				14.08.2020թ.						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				18.08.2020թ.			22.08.2020թ.			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				25.08.2020թ.						
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				04.09.2020թ.						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				07.09.2020թ.						
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը		ՀՀ դրամ		
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰			
1, 2, 3	«ԿԱՊԻՏԱԼ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	ԴԴ-ԳՀՄՁԲ-20/09-1	07.09.2020թ.	Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 20 օրացուցային օրվա ընթացքում (Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը և պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև	-	*		3 250 000		

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

				կնքված համապատասխան համաձայնագրեր ը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը):			
4	«ՀԳՇՆ» ՍՊԸ	ԴԴ-ԳՀԾՁԲ-20/09-2	07.09.2020թ.	Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման նպատակով համապատասխան ն ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 20 օրացուցային օրվա ընթացքում (Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականություն ների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը և պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև կնքված համապատասխան ն համաձայնագրեր ը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը):	-	*	4 300 000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափա- բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1, 2, 3	«ԿԱՊԻՏԱԼ ՓՐՈՋԵԹԻՉ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Կոմիտասի պողոտա 162., բն22	capital.project@hotmail .com	220563331143000	00146655		
4	«ՀԳՇՆ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Կիկյան 16	hgsnvh@gmail.com	115002460570	00005417		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները:					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:					

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	Գնման ընթացակարգը կազմակերպվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին կետի հիման վրա	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Օֆեյսա Ասատրյան	010-511-787	ddgnumner@mail.ru

Պատվիրատու՝ Դատական դեպարտամենտ