

Արենի համայնք

09.08.2019թ
Ժամը՝ 11:30

<< ԱՐԵՆԻ Հ-ԳՀԱՇՁԲ-32/19>> ծածկագրով գնանշման հարցմամբ Արենի համայնքի կարիքների համար Արենի համայնքի Ագարակաձոր, Արփի, Ելփին, Ռինդ բնակավայրերում ոռոգման և խմելու ջրագծերի հիմնանորոգման ու կառուցման և Արփի բնակավայրում կոյուղու կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման գնում կատարելու հանձնաժողովի նիստի:

Նիստին մասնակցում էին
Հանձնաժողովի նախագահ՝ Արենիի Համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Գևորգ Սիմոնյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Արենիի համայնքապետարանի գլխավոր մասնագետ՝ Արփինե Գալստյան

Արենիի համայնքապետարանի առաջատար մասնագետ՝ Նորայր Գրիգորյան

Արենիի համայնքապետարանի առաջին կարգի մասնագետ՝ Արփինե Միքայելյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Արենիի համայնքապետարանի գլխավոր մասնագետ՝ Մանվել Գրիգորյան

Օրակարգում՝

Արենի համայնքի կարիքների համար Արենի համայնքի Ագարակաձոր, Արփի, Ելփին, Ռինդ բնակավայրերում ոռոգման և խմելու ջրագծերի հիմնանորոգման ու կառուցման և Արփի բնակավայրում կոյուղու կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման գնանշման հարցմամբ գնում կատարելու մրցույթի հնարավոր մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատման մասին:

Գնային առաջարկ են ներկայացրել ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, Արենիի համայնքապետարան՝ 15 փողոց, շենք 3 հասցեով 6/վեց/ մասնակից.

Մասնակցի անվանումը	Գտնվելու վայրը
1.<<Ռինդի ՆԱՆ>> ՍՊԸ	Վայոց ձորի մարզ, գ. Ռինդ
2.<<Ջերմուկշին>> ՓԲԸ	Ջերմուկ համայնք, Շահումյան 25
3. <<Արփաշին>> ՍՊԸ	Վայք, Շահումյան 20
4.<<Դևադա>> ՍՊԸ	Սյունիքի մարզ, Արծվանիկ համայնք
5. <<Եղեգնաձորի ԲԿՏ>> ԲԲԸ	Եղեգնաձոր, Երևանյան խճ. 3
6.<<Օփիեռ գրուպ ունիվերսալ>> ՍՊԸ	Երևան, Գ. Նժդեհի 46

Մասնակիցների կողմից ներկայացված ծրարները կազմված են հրավերով սահմանված կարգի պահանջներին համապատասխան:

Տվյալներ բացված ծրարներում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին.

1. դիմում-հայտարարություն գնանշման հարցմանը մասնակցելու

2. գնային առաջարկ

3. լիցենզիա

Ներկայացված փաստաթղթերը կազմված են բնօրինակից և 1 պատճենից:

Արենի համայնքի կարիքների համար գնանշումների հարցմամբ գնում կատարելու մրցույթի հայտ ներկայացրած մասնակցի առաջարկած գները.

1. << Ռինդի ՆԱՆ >> ՍՊԸ

<< դրամ

Չափ աբաժ իններ ի համա րները	Աշխատանքների անվանումը	Արժեքը /ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի գումարը տառերով և թվերով/	ԱԱՀ /տառերով և թվերով /	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
4.	Ռինդ բնակավայրում ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներ	13600000	2720000	16320000

2. <<Ջերմուկչին>> ՓԲԸ

<< դրամ

Չափ աբաժ իններ ի համա րները	Աշխատանքների անվանումը	Արժեքը /ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի գումարը տառերով և թվերով/	ԱԱՀ /տառերով և թվերով /	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1.	Ագարակաձոր բնակավայրում ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներ	17885000	3577000	21462000
2.	Արփի բնակավայրում խմելու ջրագծի ՕԿՋ-ի նորոգման աշխատանքներ	8750000	1750000	10500000
3.	Ելփին բնակավայրում <<Սարի թաղ>> թաղամասում ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներ	14619166	2923834	17543000
4.	Ռինդ բնակավայրում ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներ	14641666	2928334	17570000
5.	Արփի բնակավայրի կոյուղու 580գծամետր հատվածի կառուցման աշխատանքներ	9048333	1809667	10858000

3. <<Արփաշին>> ՍՊԸ

<< դրամ

Չափ աբաժ իններ ի համա րները	Աշխատանքների անվանումը	Արժեքը /ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի գումարը տառերով և թվերով/	ԱԱՀ /տառերով և թվերով /	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1.	Ագարակաձոր բնակավայրում ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներ	17075000	3415000	20490000
2.	Արփի բնակավայրում խմելու ջրագծի ՕԿՋ-ի նորոգման աշխատանքներ	6660000	1332000	7992000
3.	Ելփին բնակավայրում <<Սարի թաղ>> թաղամասում ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներ	13961845	2792369	16754214
4.	Ռինդ բնակավայրում ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներ	13983600	2796720	16780320

5.	Արփի բնակավայրի կոյուղու 580գծամետր հատվածի կառուցման աշխատանքներ	7200000	1440000	8640000
----	---	---------	---------	---------

4. << Դևադա >> ՍՊԸ

<< դրամ

Չափաբաժինների համարները	Աշխատանքների անվանումը	Արժեքը /ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի գումարը տատերով և թվերով/	ԱԱՀ /տատերով և թվերով /	Ընդհանուր գինը /տատերով և թվերով/
1.	Ագարակաձոր բնակավայրում ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներ	14000000	0	14000000
4.	Ռինդ բնակավայրում ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներ	12000000	0	12000000
5.	Արփի բնակավայրի կոյուղու 580գծամետր հատվածի կառուցման աշխատանքներ	8000000	0	8000000

5. << Եղեգնաձորի ԲԿՏ >> ԲԲԸ

<< դրամ

Չափաբաժինների համարները	Աշխատանքների անվանումը	Արժեքը /ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի գումարը տատերով և թվերով/	ԱԱՀ /տատերով և թվերով /	Ընդհանուր գինը /տատերով և թվերով/
2.	Արփի բնակավայրում խմելու ջրագծի ՕԿՋ-ի նորոգման աշխատանքներ	6595000	1319000	7914000

6. << Օփիեռ գրուպ ունիվերսալ >> ՍՊԸ

<< դրամ

Չափաբաժինների համարները	Աշխատանքների անվանումը	Արժեքը /ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի գումարը տատերով և թվերով/	ԱԱՀ /տատերով և թվերով /	Ընդհանուր գինը /տատերով և թվերով/
1.	Ագարակաձոր բնակավայրում ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներ	15680000	3136000	18816000
2.	Արփի բնակավայրում խմելու ջրագծի ՕԿՋ-ի նորոգման աշխատանքներ	7450000	1490000	8940000
3.	Ելփին բնակավայրում <<Սարի թաղ>> թաղամասում ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներ	13470000	2694000	16164000
4.	Ռինդ բնակավայրում ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներ	13330000	2666000	15996000

5.	Արփի բնակավայրի կոյուղու 580գծամետր հատվածի կառուցման աշխատանքներ	8440000	1688000	10128000
----	---	---------	---------	----------

Հաշվի առնելով վերոգրյալը, Արենիի համայնքապետարանի գնահատող հանձնաժողովը
ՈՐՈՇՈՒՄ է՝

<< ԱՐԵՆԻՀ-ԳՀԱՇՁԲ-32/19>> ծածկագրով հայտարարված մրցույթում 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել

<< Դևադա >> ՍՊԸ՝ N 1, 4 չափաբաժին,

<<Եղեգնաձորի ԲԿՏ>> ԲԲԸ՝ N 2 չափաբաժին,

<< Օփիեռ գրուպ ունիվերսալ >> ՍՊԸ՝ N 3 չափաբաժին,

<<Արփաշին>> ՍՊԸ՝ N 5 չափաբաժին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ 0:


Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին


1.<< կառավարության 2017 թ. Մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 43-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված կարգով, հայտերի բացման նիստի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը, մասնակիցների հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ժամկետանց հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ հարցում ուղարկել ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե:


ԱՐԵՆԻՀ-ԳՀԱՇՁԲ-32/19>> ծածկագրով մրցույթի արդյունքների ամփոփ նիստ գումարել ոչ ուշ, քան մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը և Հայաստանի հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեից եզրակացությունը ստանալու օրվան հաջորդող երրորդ աշխատանքային օրը, ժամը 11:00-ին:


Հանձնաժողովի անդամներ՝

Նախագահ՝  Գ.Սիմոնյան

Անդամներ  Ն. Գրիգորյան

 Ա. Գալստյան

 Ա.Միքայելյան

Քարտուղար՝  Ն. Գրիգորյան