

Արձանագրություն N 2

«ԱՐԵՆԻՇ-ԳՀԱՇՁԲ-02/21» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի նիստի

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին

Պատվիրատու	Արենիի համայնքապետարան
Գտնվելու վայրը	ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, գ. Արենի, փ. 15, տ. 3
Ընթացակարգի ծածկագիրը	«ԱՐԵՆԻՇ-ԳՀԱՇՁԲ-02/21»
Ձեռք բերվող ծառայության անվանումը	«Արենի համայնքի Արենի բնակավայրում Սուրբ Հովհաննես աղբյուրի թվով 4 կապտածների և ջրհավաք ավազանի կառուցման աշխատանքներ», «Խաչիկ բնակավայրում «Քառասուն աղբյուրներ» ջրաղբյուրների կապտածների նորոգման, գրիչ ավազանի կառուցման աշխատանքներ», «Չիվա բնակավայրում 7-րդ փողոցում 250 գծմ ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ», «Ելփին բնակավայրում «Սարի թաղ» թաղամասի 1-ին փողոցի 0,5 կմ ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ», «Խաչիկ բնակավայրում «Հիվանդանոցի թաղամասում» 0,9 կմ ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ», «Չիվա բնակավայրի մշակույթի տան 66 գծմ հենապարի կառուցման աշխատանքներ», «Ռինդ բնակավայրում արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ»
Նիստի անցկացման վայրը	ՀՀ Վայոց ձորի մարզ գ. Արենի, փ. 15, շ. 3, Արենիի համայնքապետարան
Նիստի անցկացման օրը և ժամը	30 հուլիսի 2021թ. ժամը 15:00
Նիստի անցկացման նպատակը	Հայտերի բացում և գնահատում

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին

Հանձնաժողովի նախագահ	Գևորգ Սիմոնյան – Արենիի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար
Հանձնաժողովի անդամներ	Արմինե Վարդանյան – առաջին կարգի մասնագետ
	Արփինե Միքայելյան – գլխավոր մասնագետ
	Զեմֆիրա Հարությունյան – գլխավոր մասնագետ
	Նորայր Գրիգորյան – առաջատար մասնագետ
Գայանե Կարապետյան- առաջատար մասնագետ	
Քարտուղար	Մանվել Գրիգորյան – գլխավոր մասնագետ
Այլ տեղեկություններ	Գնանշման հարցումն իրականացվում է սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում

3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման, ձեռք բերվող աշխատանքի նախահաշվային գնի վերաբերյալ

Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորում	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս, 15-րդ հոդված 6-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 04.05.17թ. թիվ 526-Ն որոշում
--	--

4. Նախահաշվային գինը

Զ/Հ	Գումարը(թվերով)	Գումարը (տառերով)
1	18 136 380	Տասնութ միլիոն մեկ հարյուր երսունվեց հազար երեք հարյուր ութսուն
2	11 296 300	Տասնմեկ միլիոն երկու հարյուր ինսունվեց հազար երեք հարյուր
3	1 669 220	Մեկ միլիոն վեց հարյուր վաթսունինը հազար երկու հարյուր քսան
4	18 991 010	Տասնութ միլիոն ինը հարյուր ինսունմեկ հազար տաս
5	20 097 480	Քսան միլիոն ինսունյոթ հազար չորս հարյուր ութսուն

6	14 638 880	Տասնչորս միլիոն վեց հարյուր երեսունութ հազար ութ հարյուր ութսուն
7	17 578 560	Տասնյոթ միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունութ հազար հինգ հարյուր վաթսուն

5.Տվյալներ հայտարարության և հրավերի տեքստերը հաստատելու մասին

Հայտարարության տեքստը	հաստատված է 20.07.2021թ.
Հրավերի տեքստը	հաստատված է 20.07.2021թ.
ընդունվեց որոշումը՝ կողմ- 6, դեմ -0	

6.Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ , ներկայացված հիմնավորումներ

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումներ և ներկայացված պարզաբանումներ	գնման վերաբերյալ հարցումներ չեն կատարվել
Հրավերում կատարված փոփոխություններ	հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել
Օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ գնման առարկայի բնութագրի վերաբերյալ ներկայացված հիմնավորումներ	հիմնավորումներ չեն ներկայացվել

7. Տվյալներ մասնակիցների մասին

Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը	5 (հինգ)
Հայտ ներկայացրած մասնակիցների անվանումը(անունը), էլ. ֆոստը հասցեն, հեռախոսահամարը	<<Գետափի խաչմերուկ>> ՍՊԸ, էլ. Փոստի հասցեն getapikhachmeruk@gmail.com, գործունեության հասցեն՝ ՎՁՄ Գետափ քնակավայր, հեռ. 093-36-83-93
	<<Սաթե>> ՍՊԸ, էլ. Փոստի հասցեն sate.spy@bk.ru, գործունեության հասցեն՝ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Երանոս, հեռ. 098-75-76-16
	<<Գլածոր-1>> ԱԿ , էլ. Փոստի հասցեն armangasp@mail.ru, գործունեության հասցեն՝ ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճ. 2, հեռ. 077-60-90-02
	<<ԴՄՀ ՇԻՆ> ՍՊԸ, էլ. Փոստի հասցեն dmhshinspe@mail.ru, գործունեության հասցեն՝ ք. Վայք, Ջերմուկի խճ. ա. 20, հեռ. 094-38-38-80
	<<Գորիսի Ջրատար Շին>> ՓԲԸ, էլ. Փոստի հասցեն ag.baghdasaryan@yahoo.com, գործունեության հասցեն՝ ք. Գորիս, Ավանգարդ 29 Ա, հեռ. 093-00-70-06

8.Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին(բավարար/անբավարար(նշել պատճառը)

Տվյալներ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին	<<Գետափի խաչմերուկ>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Սաթե>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Գլածոր-1>> ԱԿ	բավարար
	<<ԴՄՀ ՇԻՆ> ՍՊԸ	բավարար
	<<Գորիսի Ջրատար Շին>> ՓԲԸ	բավարար

9. Մասնակիցների առաջարկած գները

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
Չափաբաժին1				
1. <<Արենի համայնքի Արենի բնակավայրում Սուրբ Հովհաննես աղբյուրի թվով 4 կապրածների և ջրհավաք ավազանի կառուցման աշխատանքների>>				
1	<<ԴՄՀ ՇԻՆ>> ՍՊԸ	14 415 000	2 883 000	17 298 000
2. <<Խաչիկ բնակավայրում <<Քառասուն աղբյուրներ>> ջրաղբյուրների կապրածների նորոգման, զփիչ ավազանի կառուցման աշխատանքների>>				
1	<<ԴՄՀ ՇԻՆ>> ՍՊԸ	9 175 000	1 835 000	11 010 000
3. <<Չիվա բնակավայրում 7-րդ փողոցում 250 գծմ ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքների>>				
1	<<Գետափի խաչմերուկ>> ՍՊԸ	1 291 667	258 333	1 550 000
2	<<Գլաձոր-1>> ԱԿ	1 290 000		1 290 000
4. <<Ելփին բնակավայրում <<Սարի թաղ>> թաղամասի 1-ին փողոցի 0,5 կմ ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքների>>				
1	<<Գորիսի Ջրատար Շին>> ՓԲԸ	16645010	3329002	19974012
5. <<Խաչիկ բնակավայրում <<Հիվանդանոցի թաղամասում>> 0,9 կմ ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքների>>				
1	<<Գետափի խաչմերուկ>> ՍՊԸ	17 166 670	3 433 334	20 600 004
2	<<ԴՄՀ ՇԻՆ>> ՍՊԸ	16 235 000	3 247 000	19 482 000
3	<<Գորիսի Ջրատար Շին>> ՓԲԸ	16 627 820	3 325 560	19 953 380
6. <<Չիվա բնակավայրի մշակույթի տան 66 գծմ հենապատի կառուցման աշխատանքների>>				
1	<<Գետափի խաչմերուկ>> ՍՊԸ	11000000	2200000	13200000
2	<<Սաթե>> ՍՊԸ	20000000		20000000
7. <<Ռինդ բնակավայրում արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների>>: Հայր չի ներկայացվել:				
<p>Հաշվի առնելով, որ գնումներն իրականացվում են ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի, ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն Որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի համաձայն, հանձնաժողովն առաջարկեց՝ <<Գետափի խաչմերուկ>> ՍՊԸ, <<ԴՄՀ ՇԻՆ>> ՍՊԸ, <<Գորիսի Ջրատար Շին>> ՓԲԸ, <<Սաթե>> ՍՊԸ, <<Գլաձոր-1>> ԱԿ հրավիրել առաջարկված գների նվազեցման նպատակով միաժամանակյա բանակցությունների 03.08.2021թ. ժամը 12:00:</p>				
10. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին:				
Նիստի անցկացման նպատակը	Առաջարկված գնի նվազեցման նպատակով միաժամանակյա բանակցությունների վարում			
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը	ՀՀ Վայոց ձորի մարզ բ. Արենի, փ. 15 շ. 3, Արենիի համայնքապետարան			
Նիստի անցկացման օրը և ժամը	3 օգոստոս 12:00			

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Գևորգ Սիմոնյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Արմինե Վաղանյան

Արփինե Միքայելյան

Զեմֆիրա Հարությունյան

Նորայր Գրիգորյան

Գայանե Կարապետյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Մանվել Գրիգորյան