

Արձանագրություն N 2

**ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարանի կարիքների համար
Տաշիր համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման,
էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացման աշխատանքների
ձեռքբերման «ՀՀ ԼՄՏՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/102» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող
հանձնաժողովի նիստի**

ք. Տաշիր	«30» «օգոստոսի» 2021թ. Ժ 09:30
Մասնակցում էին՝	
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)՝	Ս. Անախասյան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԳԱ)	Ս. Սուքիասյան, Ա. Դիլբարյան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԲԱ)	Ա. Շահբազյան, Ս. Մակիլյան
Գնման պատասխանատու/Մրցույթի Համակարգող (ԳՊ/Մհմ)	Ս. Սարգսյան

1. Տեղեկություններ «ՀՀ ԼՄՏՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/102» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի բացման մասին /Ս. Անախասյան/

1.1 Ընդունել է գիտություն, որ «ՀՀ ԼՄՏՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/102» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am համակարգի միջոցով բացվել են 2021թ. օգոստոսի 30-ին ժամը 09:30-ին, ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94, Տաշիրի համայնքապետարանի վարչական շենք 206 սենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. «ՀՀ ԼՄՏՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/102» ծածկագրով ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին /Ս. Անախասյան/

2.1 Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	ՀՎՀՀ	Հասցե	Էլ. Փոստ
1.	«Տ-Քնստրաքշն» ՓԲԸ	02648403	ք. Երևան, Փափագյան 8	mariakhachaturyan@tconstruction.am

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին /Ս. Անախասյան/

3.1 «ՀՀ ԼՄՏՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/102» ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

Հ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Առաջարկված գինը		
			Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	Տաշիր համայնքի լուսավորության ցանցի ընդլայնման և նոր էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների միջոցով արդիականացման աշխատանքներ	«Տ-Քնստրաքշն» ՓԲԸ	205750000	41150000	246900000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

4. Տվյալներ բացված հայտերում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին /Ս. Անախասյան/

4.1 «Տ-Քնստրաքշն» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային հայտի փաթեթում բացակայում է սարքերի ու սարքավորումների նկարագիրը և լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվը:

4.2 Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց, հիմք ընդունելով «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշումով հաստատված կարգի 41-րդ կետի պահանջները, կասեցնել նիստը մեկ աշխատանքային օրով և ծանուցել մասնակցին շտկել անհամապատասխանությունները:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

5. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

/Ս. Անախասյան/

5.1. «ՀՀ ԼՍՏՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/102» ծածկագրով ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել 31.08.2021թ.. ժամը 17:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94, Տաշիրի համայնքապետարանի վարչական շենք 206 սենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի		
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)		Ս. Անախասյան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԳԱ)		Ս. Սուքիասյան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԳԱ)		Ա. Դիլբարյան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԲԱ)		Ա. Շահբազյան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԲԱ)		Ս. Մակիյան
Գնման պատասխանատու/Մրցույթի Համակարգող (ԳՊ/Մհմ)		Ս. Սարգսյան

Протокол № 2

Заседание процедурной оценочной комиссии по коду "НН LMTN-HBMASHDZB-21/102" приобретение работы по ремонту крыш многоквартирных домов общины Ташир, повышению энергоэффективности и теплоэффективности для нужд Муниципалитет Ташир Лорийской области РА

г. Ташир	«30» августа 2021г. 09:30
Участники	
Сотрудник по закупкам / специалист по оценке (ОПЗ/ООП)	С. Анахасян
Сотрудник по закупкам / специалист по оценке (ОПЗ/ОП)	С. Сукиасян, А. Дилбарян
Сотрудник по закупкам / персонал по оценке (ОПЗ/ОРПТ)	А. Шахбазян, С. Макиян
Сотрудник по закупкам / координатор соревнований (ОПЗ/КТЗ)	С. Саргсян

**1. Информация о порядке подачи заявок по коду « НН LMTN-HBMASHDZB-21/102»
/ С. Анахасян /**

1.1 Признать, что процедуры закупок кода «НН LMTN-HBMASHDZB-21/102» были открыты в электронном виде через www.armeps.am в 2021 году 30 августа в 09:30 находящийся в РА, Лорийской области, г. Ташир, ул. В. Саргсяна 94, административное здание Таширского муниципалитета, комната 206

Решение принято – за 5, против 0.

**2. Об участниках, подавших заявки на проведение процедуры под кодом
« НН LMTN-HBMASHDZB-21/102»
/ С. Анахасян /**

2.1 Следующие участники подали заявку на процедуру закупки

N/N	Имя участника	УНН	Адрес	Эл. Почта
1.	ЗАО «Т-КНСТРАКШН»	02648403	г. Ереван, Папазян 8	mariakhachaturyan@construction.am

Решение принято - за 5, против 0.

**3. Ценовые предложения, представленные участниками;
/ С. Анахасян /**

3.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения под кодом «НН LMTN-HBMASHDZB-21/102».

N/N	Имя	Имя участника	Ориентировочная цена		
			Цена	НДС	Всего
1	Работы по ремонту крыш многоквартирных домов общины Ташир, повышению энергоэффективности и теплоэффективности	ЗАО «Т-КНСТРАКШН»	205750000	41150000	246900000

Решение принято - за 5, против 0.

**4. Информация о наличии необходимых документов в открытых тендерах и их соответствии с установленными требованиями
/ С. Анахасян /**

4.1 В представленном ЗАО «Т-КНСТРАКШН» пакете электронной заявки отсутствует заполненная объемная смета и описание приборов и устройств.

4.2 Комиссия по оценке решила, основываясь на "Организации процесса закупок", утвержденного постановлением правительства Республики Армения № 526-N от 2017г. 4 мая в соответствии с пунктом 41, приостановить заседание на один рабочий день и уведомить участников исправить несоответствия.


Решение принято - за 5, против 0.

5. Порядок утверждения даты, времени и места проведения следующего заседания комитета.

/ С. Анахасян /

5.1 Следующее заседание процедурного комитета по коду НН LMTH-HBMASHDZB-21/102 должно быть созвано 31.08.2021г. в 17:00, РА, Лорийской область, г. Ташир, ул. В. Саргсяна 94, административное здание Таширского муниципалитета, комната 206.

Решение принято - за 5, против 0.

Комиссия		
Ответственный за закупки / Оценка персонала (ОПЗ/ООП):		С. Анахасян
Сотрудник по закупкам / специалист по оценке (ОПЗ/ОП)		С. Сукиасян
Сотрудник по закупкам / специалист по оценке (ОПЗ/ОП)		А. Дилбарян
Сотрудник по закупкам / персонал по оценке (ОПЗ/ОРПТ)		А. Шахбазян
Сотрудник по закупкам / персонал по оценке (ОПЗ/ОРПТ)		С. Макиян
Сотрудник по закупкам / координатор соревнований (ОПЗ/КТЗ)		С. Саргсян