
Մանրամասներ Միավորներ Մնարամասներ Միավորներ

1 ծրագիր և մեթոդեր 70

1.1
Առաջարկի հստակություն և 

ամբողջականություն
5

Մասնակից կազմակերպությունը 

մանրամանսնորեն ուսումնասիրել է 

տեխնիկական առաջադրանքը, լիովին 

տիրապետում է առաջադրված խնդիրներին։ 

5

Մասնակից կազմակերպությունը 

մանրամանսնորեն ուսումնասիրել է 

տեխնիկական առաջադրանքը, լիովին 

տիրապետում է առաջադրված խնդիրներին։  

5

1.2
Աշխատնքների կատարման 

տեխնիկական առաջարկ
10

Մասնակից կազմակերպության տեխնիկական 

առաջարկում մանրամանսն չի ներկայացված 

առաջադրված խնդիրների լուծումները, 

պարզապես բերված են տեխնիկական 

առաջադրանքի պահանջները թե գոյություն 

ունեցող ՕԿՋ վերականգնման թե նոր ՕԿՋ-ի 

կառուցման տեխնիկատնտեսական 

հիմնավորման համար։

5

Մասնակից կազմակերպությունը 

առաջարկում է կիրառել ժամանակակից 

նյութեր տեխնոլոգիաներ հին ՕԿՋ-ի 

վերականգնման համար, որը մանրամասն 

ներկայացված է տեխնիկականա 

առաջարկում։ Տեխնիկատնտեսական 

հիմնավորման համար առաջարկում է 

կառուցել քարալիցքային պատվար կավային 

միջուկով կամ էկրանով 30 մ բարձրությամբ։

10

1.3

Առաջարկվող տեխնիկական 

առաջադրանքի վերլուծություն և 

դիտողություններ

15
տեխնիկական առաջադրանքը վերլուծվել է 

մասնակից կազմակերպության կողմից, 

դիտողություններ չկան։
15

տեխնիկական առաջադրանքը վերլուծվել է 

մասնակից կազմակերպության կողմից, 

դիտողություններ չկան։
15

1.4

Աշխատանքների կատարման 

օրացուցային պլան, մանրամասն 

նկարագրություններով և 

առաջադրանքների 

կատարողներով

10
Կազմակերպությունը առաջարկում է 

աշխատանքները կատարել 150 օրվա 

ընթացքում։
5

Կազմակերպությունը առաջարկում է 

աշխատանքները կատարել 110-130 օրվա 

ընթացքում։
9

1.5

Նախագծային և հանութագրման 

աշխատանքների ժամանակ 

կիրառվող սարքավորումներ

10
Ներկայացված են ժամանակակից լաբորատոր և 

չափագրման գործիքներ։
10         Ներկայացված չէ 5

Տեխնիկական գնահատումը կիրականացվի ըստ հետևյալ 

չափորոշիչների և առավելագույն միավորների
"HydroEnergyProject" "Gidepinvest"

Միավորներ



Նախագծում շինարարական 

աշխատանքների 

ժամանակահատվածը կրճատող 

շինարարական տեխնոլոգիայի 

առաջարկում

20         Ներկայացված չէ 5

Մասնակից կազմակերպության կողմից 

առաջարկվող ժամանակակից նյութերի 

կիրառումը կբերի նորոգման 

աշխատանքների կատարման ժամկետների 

զգալի նվազեցման։

17

Մասնակից կազմակերպության  

փորձառությունը
30

Մասնակից կազմակերպության 

փորձառությունը, նմանատիպ 

աշխատանքներում

15
մասնակից կազմակերպությունը ներկայացրել է 

կատարված 8 նմանատիպ աշատանք
15

մասնակից կազմակերպությունը 

ներկայացրել է կատարված 6 նմանատիպ 

աշատանք
13

Առաջարկվող անձնակազնի CV-

երը
15

Ներկայացված են բարձր որակավորում ունեցող 

մասնագետների CV-եր
12

Ներկայացված են բարձր որակավորում 

ունեցող մասնագետների CV-եր
12

100 72 86

Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները, ազգանունները․ Ընդունվել է որոշում- կողմ՝ 5 , դեմ 0:

  Հանձնաժողովի 

պատասխանատու`
Արամ Մելքումյան

  Հանձնաժողովի անդամներ՝    
Աշոտ Քոչարյան

  Աշոտ Գալստյան 

  Վլադիկ Թոխսանց

  Սմբատ Մկրտչյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Արևիկ Նիկոլայան

Ընդհանուր առավելագույն
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