

Протокол N 2

Заседания комиссии по оценке процедуры закупок под кодом «ԲՏԱԼ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/02», организованной с целью приобретения **текущих ремонтных работ** для нужд Министерства высокотехнологичной промышленности Республики Армения

г. Ереван

«07» августа 2025г.

Время: 10:00

Участвовали:

Председатель комиссии:

Грач Бабаханян

Члены комиссии:

Сурен Петросян

Артак Оганян

Армине Хачатрян

Ваагн Степанян

Секретарь комиссии:

Офеля Асатрян

1. Информация о месте, дне и времени вскрытия заявок, представленных в рамках процедуры под кодом «ԲՏԱԼ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/02».

1.1 крайний срок представления заявок – 10:00 часов 07.08.2025, в системе armpers.am (далее-Система),

1.2 заявки открыты электронным путем, посредством Системы, и были признаны приемлемыми для дальнейшей оценки.

2. Информация об установленных заявкой на закупку ценах закупаемых товаров:

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 40 порядка «Организации процесса закупок»/далее- Порядок/, утвержденного постановлением Правительства РА номер 526-Н от 04 мая 2017г., председатель комиссии огласил установленные заявкой на закупку цены закупаемых в рамках данной процедуры товаров, выраженные одной цифрой:

Номер лота	Наименование лота	Цена, установленная заявкой на закупку, выраженная одной цифрой /РА драм /
1.	ТЕКУЩИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	2 245 300

3. Электронным путем, посредством системы, заявки представили следующие участники:

N	Մասնակցի անվանումը (անունը)	Մասնակցի գործունեության հասցեն
---	--------------------------------	--------------------------------

1	<u>ООО «ААЭ ШИН»</u>	<u>7arm7stroy7.77@mail.ru</u>
2	<u>ООО «АНЖ»</u>	<u>aslanianelin@mail.ru.</u>
3	<u>ООО «АРСТОН»</u>	<u>artstonllc@mail.ru</u>
4	<u>ООО «АКШИН»</u>	<u>ashot7755@mail.ru</u>
5	<u>Аветик Давтян Усики ИП</u>	<u>Avet289@mail.ru</u>
6	<u>Лилит Маклхасян ИП</u>	<u>Vanushl@bk.ru</u>
7	<u>ООО «ММКА»</u>	<u>infommka@mail.ru</u>
8	<u>ООО «ШИН АРМАН»</u>	<u>shinarman@bk.ru</u>


4. Информация о полученных по заявкам запросах и предоставленных ответах:

Запросов по заявкам не получено, следовательно и ответов не предоставлено.


Комиссия постановила:


В целях рассмотрения заявок, поданных участниками, комитет принял решение отложить заседание и провести следующее заседание в 2025 году. 08 Августа в 10:00.


Председатель:


 _____ Грач Бабаханян

Члены:

 _____ Сурен Петросян

 _____ Артак Оганян

 _____ Армине Хачатрян

 _____ Ваагн Степанян

Секретарь:

 _____ Офеля Асатрян

Протокол N 3

Заседания комиссии по оценке процедуры закупок под кодом «**PSUL-ԳՀԱՇԱԲ-2025/02**», организованной с целью приобретения **текущих ремонтных работ** для нужд Министерства высокотехнологичной промышленности Республики Армения

г. Ереван

«08» Августа 2025г.

Время: 10:00

Участвовали:

Председатель комиссии:

Грач Бабаханян

Члены комиссии:

Сурен Петросян

Артак Оганян

Армине Хачатрян

Ваагн Степанян

Секретарь комиссии:

Офеля Асатрян

1. Данные о наличии в каждой открытой заявке требуемых приглашением документов и соответствии с условиями, установленными приглашением:

1.1 В заявках, представленных ООО «ААЭ ШИН», ООО «АНЖ», ООО «АКШИН», Аветик Давтян Усики ИП, Лилит Маклхасян ИП, ООО «ММКА», ООО «ШИН АРМАН» в наличии требуемые приглашением документы.

1.2 В заявке ООО «АРСТОН» содержатся все требуемые приглашением документы, однако в них отсутствуют электронные цифровые подписи.

Комиссия решила:

- принимая за основу пункт 41 Порядка, на один рабочий день приостановить заседание и созвать следующее заседание 12-го августа 2025 года, в 10:00 часов.


- Сообщить участнику электронным способом о несоответствии требованиям приглашения, зафиксированных в заявке, предложив до 11-го августа текущего года, включительно, исправить зафиксированное несоответствие.


Принято решение: за-5, против-0.


Председатель:


_____ **Грач Бабаханян**

Члены:


_____ **Сурен Петросян**


_____ **Артак Оганян**


_____ **Армине Хачатрян**


_____ **Ваагн Степанян**

Секретарь:


_____ **Офеля Асатрян**

Протокол N 4

Заседания комиссии по оценке процедуры закупок под кодом «ԲՏԱՆ-ԳՀԱՇԱԲ-2025/02», организованной с целью приобретения **текущих ремонтных работ** для нужд Министерства высокотехнологичной промышленности Республики Армения

г. Ереван

«12» Августа 2025г.

Время: 10:00

Участвовали:

Председатель комиссии:

Грач Бабаханян

Члены комиссии:

Сурен Петросян

Артак Оганян

Армине Хачатрян

Ваагн Степанян

Секретарь комиссии:

Офелья Асатрян

Представленные участниками ценовые предложения прилагаются.

1. Информация об исправлении несоответствий с требованиями приглашения, констатированными в заявках, представленных в рамках процедуры с кодом «ԲՏԱՆ-ԳՀԱՇԱԲ-2025/01» ООО «АРСТОН» о результатах оценки заявок:

ООО «АРСТОН» в установленном приглашением порядке и в установленный срок исправили констатированные в заявках несоответствия. Требуемые документы, представленные ООО «АРСТОН», составлены в соответствии с условиями, установленными приглашением, и **оцениваются как удовлетворительные.**

Комиссия постановила:

Заявка ООО «АРСТОН» была признана недостаточной и отклонена.

Принято решение: за - 5 против - 0.

2. Данные об отобранном участнике.


Руководствуясь требованиями законодательства РА о закупках, комиссия приняла решение признать /объявить/ ООО «АРСТОН» выбранным участником процедуры.

Принято решение: за-5, против-0.


3. Комиссия решила, согласно требованиям законодательства РА о закупках, в установленном приглашением порядке, заключить договор с отобранным участником


Принято решение: за-5, против-0.

Председатель:



Грач Бабаханян

Члены:


Сурен Петросян


Артак Оганян


Армине Хачатрян


Ваагн Степанян

Секретарь:


Офеля Асатрян

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԲՏԱՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/02 »* ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, “ԱԱԷ ՇԻՆ” ՍՊԸ ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա- բաժինների համարներ ը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման նաշխատանքներ	1 288 925 Մեկ միլիոն երկու հարյուր ութսունութ հազար ինը հարյուր քսանհինգ	257 785 Երկու հարյուր հիսունյոթ հազար յոթ հարյուր ութսունհին գ	1 546 710 Մեկ միլիոն հինգ հարյուր քառասունվեց հազար յոթ հարյուր տաս

«ԱԱԷ ՇԻՆ»

ՍՊԸ

Տնօրեն

Արտակ Պետրոսյան

Ստորագրող
ԱՐՏԱԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
2810770298

2025 08 05 18:07:38 GMT+4
Հավաստված է ԷԿԵՆԳ ի կողմից



մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ.

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

** եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա փվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում:

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով ԲՏԱՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/02 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, Ավետիք Դավթյան Հուսիկի ԱԶ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գնով.

ՀՀ դրամ				
Չափա- բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	1 500 000 /մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար/	300 000 /երեք հարյուր հազար/	1 800 000 /մեկ միլիոն ութ հարյուր հազար/

Ավետիք Դավթյան Հուսիկի ԱԶ

Digitally signed by
DAVTYAN AVETIK 111293019
Date: 2025-08-06 13:49:56

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ

Ուսումնասիրելով « ԲՏԱՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/02 » ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, « ՇԻՆ ԱՐՄԱՆ » ՍՊԸ -ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափաբաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	1580000 / մեկ միլիոն հինգ հարյուր ութսուն հազար /	316000 / երեք հարյուր տասնվեց հազար /	1896000 / մեկ միլիոն ութ հարյուր իննսունվեց հազար /

« ՇԻՆ ԱՐՄԱՆ » ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Արման Ասատրյան
Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Digitally signed by ASATRYAN ARMAN
3501910282
Date: 2025.08.06 19:32:28 AMT

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԲՏԱՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/02»* ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը «ՄՄԿԱ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա- բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	1 598 000 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր իննսունուր հազար)	----	1 598 000 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր իննսունուր հազար)

MKRTCHYAN
MIHRAN
3111870464

Digitally signed by
MKRTCHYAN
MIHRAN
3111870464
Date: 2025.07.31
19:51:29 AMT

«ՄՄԿԱ» ՍՊԸ-ի Տնօրեն՝ Միհրան Մկրտչյան
Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Գ Ն Ա Ց Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԲՏԱՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/02»* ծածկագրով զնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «ՀԱԿՇԻՆ» ՍՊԸ -ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա- բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	1 683 750 /մեկ միլիոն վեց հարյուր ութսուն երեք հազար յոթ հարյուր հիսուն/	336 750 /երեք հարյուր երեսունվեց հազար յոթ հարյուր հիսուն/	2 020 500 /երկու միլիոն քսան հազար հինգ հարյուր/

«ՀԱԿՇԻՆ» ՍՊԸ տնօրեն

Ստորագրող
ՀԱՅԿՈՒՀԻ ՇԱԲՈՒՆՑՈՎԱ
6922050118

2025-08-07 09:43:54 GMT+04:00
Հավաստված է էԿԵՆԳ-ի կողմից



Հավելված 2
«ԲՏԱՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/02»* ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԲՏԱՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/02»* ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «ԱՐՍՏՈՆ» ՍՊԸ -ն առաջարկում է մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա- բաժինների համարներ ը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	1 685 000 Մեկ միլիոն վեց հարյուր ութսունհինգ հազար	337 000 Երեք հարյուր երեսունյոթ հազար	2 022 000 Երկու միլիոն քսաներկու հազար

«ԱՐՍՏՈՆ» ՍՊԸ, Տնօրեն՝ Արսեն Տոնոյան
մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ.

Digitally signed by TONUYAN ARSEN 3901840230
Date: 2025.08.08 17:53:23 AMT

Հավելված 2
«ԲՏԱՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/02»* ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԲՏԱՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/02»* ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, Ա/Ձ Լիլիթ Մալխասյան -ն առաջարկում է մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա- բաժինների համարներ ը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	1689000 Մեկ միլիոն վեց հարյուր ութսունինը հազար ՀՀ դրամ	00	1689000 Մեկ միլիոն վեց հարյուր ութսունինը հազար ՀՀ դրամ

Ա/Ձ Լիլիթ Մալխասյան 'տնօրեն Լ. Մալխասյան
մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Digitally signed by MARGARYAN VANUSH
2801910678
Date: 2025.08.06 21:02:14+04'GMT

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

** եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տրվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում:

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԲՏԱՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/02» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «ԱՆԺ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ				
Չափա- բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	1 700 000 Մեկ միլիոն յոթ հարյուր հազար	340 000 Երեք հարյուր քառասուն հազար	2 040 000 Երկու միլիոն քառասուն հազար

«ԱՆԺ» ՍՊԸ-ի
Տնօրեն Շ. Թարվերդյան