

# ОБЪЯВЛЕНИЕ

## о заключенном договоре

Судебный департамент ниже представляет информацию о договорах № «DD-GHTsDzB-20/04-1», № «DD-GHTsDzB-20/04-2» заключенном 01 июля 2020 года и № «DD-GHTsDzB-20/04-3» заключенном 09 июля 2020 года в результате процедуры закупки под кодом «DD-GHTsDzB-20/04», организованной с целью приобретения услуг **по созданию проектов, оценке расходов** для своих нужд:

номер лота	наименование	единица измерения	Предмет закупки				краткое описание (техническая характеристика)	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору
			количество <sup>1</sup>		сметная цена			
			по имеющимся финансовым средствам м <sup>2</sup>	общее	/драмов РА/			
				по имеющимся финансовым средствам <sup>3</sup>	общая			
1	Создание проектов, оценка расходов	драм	*	1	*	*	<p>В рамках разработки проектных документов ремонта административного здания резиденции города Ванадзора суда общей юрисдикции первой инстанции Лорийского марза РА</p> <p>1. Работы по ремонту коридоров, кабинетов, санузлов и подвального этажа</p> <p>2. Работы по ремонту ламинатного пола в офисе и работы замены жалюзи в кабинетах</p> <p>3. Капитальный ремонт или замена крыши котельни и гаража, прилегающих к зданию суда, в случае необходимости работы по усилению несущих элементов.</p>	<p>В рамках разработки проектных документов ремонта административного здания резиденции города Ванадзора суда общей юрисдикции первой инстанции Лорийского марза РА</p> <p>1. Работы по ремонту коридоров, кабинетов, санузлов и подвального этажа</p> <p>2. Работы по ремонту ламинатного пола в офисе и работы замены жалюзи в кабинетах</p> <p>3. Капитальный ремонт или замена крыши котельни и гаража, прилегающих к зданию суда, в случае необходимости работы по усилению несущих элементов.</p>
2	Создание проектов, оценка расходов	драм	*	1	*	*	<p>В рамках разработки проектных документов ремонта административного здания резиденции города Ехегнадзора суда общей юрисдикции первой инстанции Араратского и Вайоцдзорского марзов РА</p> <p>1. Ремонтные работы плоской крыши здания суда</p> <p>2. Перестроенные работы площадки входа здания суда</p>	<p>В рамках разработки проектных документов ремонта административного здания резиденции города Ехегнадзора суда общей юрисдикции первой инстанции Араратского и Вайоцдзорского марзов РА</p> <p>1. Ремонтные работы плоской крыши здания суда</p> <p>2. Перестроенные работы площадки входа здания суда</p>
3	Создание проектов, оценка расходов	драм	*	1	*	*	<p>В рамках разработки проектных документов ремонта административного здания резиденции города Гюмри суда общей юрисдикции первой</p>	<p>В рамках разработки проектных документов ремонта административного здания резиденции города Гюмри суда общей юрисдикции первой</p>

<sup>1</sup> Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору

<sup>2</sup> <sup>25</sup> Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".

<sup>3</sup> Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".

							инстанции Ширакского марза РА  1. Демонтаж металлопластических перегородок, 2. Замена стекол зенитного дымника крыши армированным стеклом толщиной 6 мм, 3. Работы по ремонту стен и потолка, а также работы покраски латексными красками, 4. Облицовка сейсмических станций стен гипсокартоном, 5.Растягивание сетки на внешние стены 6. Штукатурка на внешние стены, цементно-песчаным месивом на сетке	инстанции Ширакского марза РА  1. Демонтаж металлопластических перегородок, 2. Замена стекол зенитного дымника крыши армированным стеклом толщиной 6 мм, 3. Работы по ремонту стен и потолка, а также работы покраски латексными красками, 4. Облицовка сейсмических станций стен гипсокартоном, 5.Растягивание сетки на внешние стены 6. Штукатурка на внешние стены, цементно-песчаным месивом на сетке
4	Создание проектов, оценка расходов	драм	*	1	*	*	В рамках разработки проектных документов ремонта административного здания резиденции города Аштарак суда общей юрисдикции первой инстанции Арагацотнского марза РА  1. Работы по постройке территории офиса 2. Работы по постройке санузла, прилегающего к кабинету председателя суда 3. Текущие ремонтные работы комнаты руководителя аппарата 4. замена труб водоотведения 5. Замена двери входа кочегарки металлпластической дверью 6. Работы по косметическому ремонту стен камер заключенных и работы по покраске масляной краской 7. ремонт 4 санузлов 8. замена базальтовой облицовочной плитки территории, прилегающей к административному зданию, новыми плитками 9. Перемещение двери входа ограниченной зоны, для чего необходимо построить перегородку 10. Косметический ремонт потолка ограниченной зоны и стен некоторых кабинетов.	В рамках разработки проектных документов ремонта административного здания резиденции города Аштарак суда общей юрисдикции первой инстанции Арагацотнского марза РА  1. Работы по постройке территории офиса 2. Работы по постройке санузла, прилегающего к кабинету председателя суда 3. Текущие ремонтные работы комнаты руководителя аппарата 4. замена труб водоотведения 5. Замена двери входа кочегарки металлпластической дверью 6. Работы по косметическому ремонту стен камер заключенных и работы по покраске масляной краской 7. ремонт 4 санузлов 8. замена базальтовой облицовочной плитки территории, прилегающей к административному зданию, новыми плитками 9. Перемещение двери входа ограниченной зоны, для чего необходимо построить перегородку 10. Косметический ремонт потолка ограниченной зоны и стен некоторых кабинетов.
5	Создание проектов, оценка расходов	драм	*	1	*	*	В рамках разработки проектных документов ремонта административного здания Апелляционного гражданского суда РА: 1. Замена электрических щитов и установка новых 2. работы по ремонту окон	В рамках разработки проектных документов ремонта административного здания Апелляционного гражданского суда РА: 1. Замена электрических щитов и установка новых 2. работы по ремонту окон
6	Создание проектов, оценка расходов	драм	*	1	*	*	В рамках разработки проектно-сметных документов ремонта административного здания суда по делам о банкротстве города Еревана 1. капитальный ремонт архивной территории, площадью 386км, предусмотреть работы по ремонту пола	В рамках разработки проектно-сметных документов ремонта административного здания суда по делам о банкротстве города Еревана 1. капитальный ремонт архивной территории, площадью 386км, предусмотреть работы по ремонту пола

							керамическими плитками, а также работы по покраске, работы по ремонту дверей и окон, изготовление железных стеллажей 2. Модификация систем электропитания и обеспечение электропитания в комнатах	керамическими плитками, а также работы по покраске, работы по ремонту дверей и окон, изготовление железных стеллажей 2. Модификация систем электропитания и обеспечение электропитания в комнатах
7	Создание проектов, оценка расходов	драм	*	1	*	*	В рамках разработки проектных документов ремонта административных зданий Судебного департамента и Высшего судебного совета  1. Работы по модификации входа административного здания Судебного департамента и установка проходно-надзорной системы входа 2. Работы по постройке котельни для локального отопления административных зданий Высшего судебного совета и Судебного департамента, включая адаптирование установленных котельной отопления новому плану 3. Работы по установке решеток окон первых этажей административных зданий Высшего судебного совета и Судебного департамента 4. Работы по проложению новой водопроводной линии в административных зданиях Высшего судебного совета и Судебного департамента.	

Обоснование выбора процедуры закупки 3-ая часть 1-ой части 18-ой Статьи, статья 22 Часть 1 Закона РА «О закупках», подпункт 2 пункта 23 "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года.

Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов<sup>4</sup>

Раздел	Группа	Класс	Программа	Бюджет	Внебюджет	Прочее
				x		

Дата направления или опубликования приглашения	09.06.2020г.		
Дата изменений, внесенных в приглашение <sup>5</sup>	1		
Дата разъяснений относительно приглашения	1	Получения запроса	Разъяснения
		09.06.2020г.	10.06.2020г.

П/Н	Наименования участников	Цена, представленная по заявке каждого участника					
		Драмов РА <sup>6</sup>					
		Цена без НДС		НДС		Всего	
		по имеющимся финансовым средствам <sup>7</sup>	общая	по имеющимся финансовым средствам <sup>7</sup>	общая	по имеющимся финансовым средствам <sup>7</sup>	общая

<sup>4</sup> В случае финансирования из других источников, указать источник финансирования

<sup>5</sup> Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.

<sup>6</sup> Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.

<sup>7</sup> Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы без НДС, а предложенную общую сумму без НДС заполнить в соседней графе "общая".

<sup>9</sup> Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы, включая НДС, а предложенную общую сумму, включая НДС, заполнить в соседней графе "общая".

			средствам <sup>8</sup>					
<b>Лот 1</b>								
1	ООО «Гаракилиса»	*	940 000	-	-	*	940 000	
2	ООО «МЕГАМЕТР»	*	1 820 000	-	-	*	1 820 000	
<b>Лот 2</b>								
1	ООО «МЕГАМЕТР»	*	730 000	-	-	*	730 000	
<b>Лот 3</b>								
1	ООО «МЕГАМЕТР»	*	1 720 000	-	-	*	1 720 000	
2	ИП Анаит Геворгян	*	2 800 000	-	-	*	2 800 000	
3	ООО «АКАРА»	*	3 000 000	-	-	*	3 000 000	
<b>Лот 4</b>								
1	ООО «МЕГАМЕТР»	*	2 120 000	-	-	*	2 120 000	
<b>Лот 5</b>								
1	ИП Анаит Геворгян	*	800 000	-	-	*	800 000	
<b>Лот 6</b>								
1	ИП Анаит Геворгян	*	1 100 000	-	-	*	1 100 000	

**Иные сведения**

**Примечание:** Учитывая, что данная закупка организуется на основе части 6 статьи 15 закона РА «О закупках», согласно подпункту 5 пункта 40 Порядка, в целях снижения предложенных цен возникает необходимость вести одновременные переговоры со всеми участниками, оцененными удовлетворяющими неценовым условиям: В момент истечения крайнего срока, установленного для переговоров, цены, предложенные оцененными удовлетворяющими неценовым условиям, присутствующими на заседании ООО «МЕГАМЕТР» и ООО «Гаракилиса» (имеющими соответствующее уполномочие представителями), были оставлены неизменными.

**Данные об отклоненных заявках**

**Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)**

Номер лота	Наименование участника	Соответствие составления и представления конверта	Наличие требуемых по приглашению документов	Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки	Соответствие профессиональной деятельности и предусмотренной по договору деятельности	Профессиональный опыт	Финансовые средства	Технические средства	Трудовые ресурсы	Ценовое предложение

**Иные сведения**

**Примечание:**

**Дата определения отобранного участника**

18.06.2020г

**Период ожидания**

**Начало периода ожидания**

19.06.2020г.

**Окончание периода ожидания**

23.06.2020г.

**Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора**

25.06.2020г.

**Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранном участником**

29.06.2020г.

30.06.2020г.

08.07.2020г.

**Дата подписания договора заказчиком**

01.07.2020г.

01.07.2020г.

09.07.2020г.

**Договор**

Номер лота	Отобранный участник	Номер договора	Дата заключения	Крайний срок исполнения	Размер предоплаты	Цена	
						Драмов РА	
						По имеющимся финансовым средствам	Общая <sup>10</sup>
5, 6	ИП Анаит Геворгян	DD-GHTsDzB-20/04-1		В течение 15 календарных дней, со дня вступления в	-		

<sup>8</sup> Заполнить НДС, исчисленный от предложенной в рамках данной процедуры суммы, а НДС, исчисленный от предложенной общей суммы, заполнить в соседней графе "общая".

<sup>10</sup> Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".

			01.07.2020г.	силу соглашения, заключаемого между сторонами в случае предусмотрения соответствующих финансовых средств с этой целью (условием исполнения прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором, является договор и обстоятельство наличия финансовых средств в целях оказания предусмотренных договором услуг и учета Министерством финансов РА соответствующих соглашений, заключенных между сторонами на его основании).		*	1 900 000
1	ООО «Гаракилиса»	DD-GHTsDzB-20/04-2	01.07.2020г.	В течение 15 календарных дней, со дня вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами в случае предусмотрения соответствующих финансовых средств с этой целью (условием исполнения прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором, является договор и обстоятельство наличия финансовых средств в целях оказания предусмотренных договором услуг и учета Министерством финансов РА соответствующих соглашений, заключенных между сторонами на его основании).	-	*	940 000
2, 3, 4	ООО «МЕГАМЕТР»	DD-GHTsDzB-20/04-3		В течение 15 календарных дней, со дня вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами в случае	-		

			09.07.2020г.	предусмотрения соответствующих финансовых средств с этой целью (условием исполнения прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором, является договор и обстоятельство наличия финансовых средств в целях оказания предусмотренных договором услуг и учета Министерством финансов РА соответствующих соглашений, заключенных между сторонами на его основании).			4 570 000
<b>Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)</b>							
<b>Номер лота</b>	<b>Отобранный участник</b>	<b>Адрес, тел.</b>	<b>Эл. почта</b>	<b>Банковский счет</b>	<b>УНН<sup>11</sup> / Номер и серия паспорта</b>		
5, 6	ИП Анаит Геворгян	г. Гюмри, ул. Мусаелян 49/2	Artprojectarm@yahoo.com	15100429584700	57348351		
1	ООО «Гаракилиса»	г. Ванадзор, Тигран Мец 63/21	lhakhinyan@gmail.com	24101101941100	06929659		
2, 3, 4	ООО «МЕГАМЕТР»	г. Ереван, Тигран Мец 93 з., 59	megametr.llc@gmail.com	16041026367900	00461075		
<b>Иные сведения</b>		<b>Примечание:</b> процедура по части 7-го лота было объявлена несостоявшимся, согласно пункту 3 части 1 статьи 37 закона РА <О закупках> (ни одной заявки не было представлено).					
<b>Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников</b>		С целью привлечения участников были реализованы публикации. предусмотренные законодательством РА о закупках.					
<b>В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий</b>		В рамках процесса закупки никаких противозаконных действий обнаружено не было.					
<b>Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения</b>		Жалобы, относительно процесса закупки не были поданны.					
<b>Другие необходимые сведения</b>		Процесс закупки услуг по предоставлению интернет-связи осуществляется на основе пункта 1 части 6 статьи 15 закона РА <О закупках>					
<b>Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок</b>							
<b>Имя, Фамилия</b>			<b>Телефон</b>		<b>Адрес эл. почты</b>		
Офеля Асатрян			010-511-787		ddgnumner@mail.ru		

Заказчик: Судебный департамент

<sup>11</sup> Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.