

**Արձանագրություն N 2**

**ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության  
ավտոճանապարհային օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով  
թիվ **ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2021/34Ը** ծածկագրով  
մրցույթի հանձնաժողովի նիստի**

«09» «սեպտեմբեր» 2021թ.  
Ժամը՝ 16:00

**ք. Երևան**

**Հանձնաժողովի նախագահ**

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի  
պատասխանատու (**ԳՊ/ԳԱՊ**)

Ս. Պետրոսյան

**անդամներ՝**

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (**ԳՊ/ԳԱ**)
2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (**ԳՊ/ԳԱ**)
3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (**ԳՊ/ԳԱ**)
4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (**ԳՊ/ԲԱ**)
5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (**ԳՊ/ԲԱ**)
6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (**ԳՊ/ՄՀՄ**)

- Ա. Վարդանյան
- Է. Ֆրանգուլյան
- Կ. Թորոսյան
- Գ. Խեչումյան
- Հ. Մինասյան
- Ա" Կարապետյան

**1. ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2021/34Ը ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացումը, օրը և ժամը**

1.1 **ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2021/34Ը** ծածկագրով մրցույթի հայտերը էլեկտրոնային ձևով [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով բացվել են **2021 թվականի սեպտեմբերի 03-ին, ժամը 16:00-ին:**  
1.2 Ներկայացված աշխատանքների նախահաշվային գինը՝

Զ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)
1	Մ-4, Երևան - Սևան - Իջևան - Աղբբեջանի սահման կմ 14+796 հատվածում գտնվող կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ	117 617 823
2	Մ- 4, Երևան - Սևան - Իջևան - Աղբբեջանի սահման կմ 104+300 հատվածում գտնվող կամրջի վերանորոգման աշխատանքների	159 728 242

**2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումների (անունների) և էլեկտրոնային հասցեների հրապարակում**

2.1 Հայտեր ներկայացվել են հետևյալ մասնակիցների կողմից.

N	Մասնակիցների անվանումները	Էլ. փոստ
1	Կամուրջին ՓԲԸ	<a href="mailto:info@kamurjshin.am">info@kamurjshin.am</a>
2	Կամրջային երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների գործարան ՓԲԸ	<a href="mailto:kebkj_cjsc@mail.ru">kebkj_cjsc@mail.ru</a>
3	Տ-Քնսթրաքշն ՓԲԸ	<a href="mailto:mariakhachaturyan@tconstruction.am">mariakhachaturyan@tconstruction.am</a>
4	Ծովագյուղի ՃՇՇ ՍՊԸ	<a href="mailto:golden-karap@list.ru">golden-karap@list.ru</a>

**3. Հայտերը էլեկտրոնային ձևով կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ**

3.1 Մասնակիցների կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված փաթեթները կազմված էին հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

**4. Բացված յուրաքանչյուր էլեկտրոնային փաթեթում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ**

4.1 Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ՝

1. **Կամուրջին ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝**
  - Բացակայում են լիազորագիր տրամադրող անձի և լիազորված անձի անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենները
2. **S-Քնսթրաքշն ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝**
  - Բացակայում է լիազորված անձի անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենները:
  - Բացակայում է լրացված և հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշիվը:
3. **Կամրջային երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների գործարան ՓԲԸ -ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝**
  - Բացակայում են լիազորագիր տրամադրող անձի և լիազորված անձի անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենները
  - **Ճշգրտել Իրական շահառուների /Հավելված 1/ տվյալները:**

**5. Հանձնաժողովը որոշեց՝**

5.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը՝ ընթացակարգը կասեցնել և առաջարկել մասնակիցներին, ում հայտում արձանագրվել են անհամապատասխանություններ՝ ծանուցումը ստանալու օրվանից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունը:

**6. SԿԵԼ-ՀՐԱՇԱԶԲ-2021/34Շ ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից արձանագրված անհամապատասխանություն շտկման վերաբերյալ տեղեկություններ**

6.1 Մասնակցի կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

**7. Տվյալներ մասնակիցների կողմից առաջարկված գների վերաբերյալ**

**Չափաբաժին 1՝** Մ-4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման կմ 14+796 հատվածում գտնվող կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ

Մասնակցի անվանումը	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
Կամուրջին ՓԲԸ	94,813,225.00	18,962,645.00	113,775,870.00
Կամրջային երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների գործարան ՓԲԸ	96,417,670.00	19,283,534.00	115,701,204.00
S-Քնսթրաքշն ՓԲԸ	104,595,000.00	20,919,000.00	125,514,000.00

**Չափաբաժին 2՝** Մ- 4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման կմ 104+300 հատվածում գտնվող կամրջի վերանորոգման աշխատանքների

Մասնակցի անվանումը	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
Ծովագյուղի ՃՇՇ ՍՊԸ	131,477,295.00	26,295,459.00	157,772,754.00
S-Քնսթրաքշն ՓԲԸ	166,350,000.00	33,270,000.00	199,620,000.00
Կամուրջին ՓԲԸ	197,352,200.00	39,470,440.00	236,822,640.00
Կամրջային երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների գործարան ՓԲԸ	200 000 000.00	40 000 000.00	240 000 000.00

**8. Տվյալներ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների, պատասխանների և հրավերում կատարված փոփոխությունների մասին**

8.1 Հրավերի վերաբերյալ հարցում չի կատարվել

8"2 Հրավերի փոփոխություն չի կատարվել:

**9. Հանձնաժողովը որոշեց՝**

9.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը, և որ գնումն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա հանձնաժողովի նիստը կասեցնել, էլեկտրոնային ձևով ծանուցել բավարար գնահատված մասնակցին 14.09.2021թ. ժամը՝ 17:00-ին հրավիրել գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների:

Մասնակցում էին՝ հանձնաժողովի.

**Հանձնաժողովի նախագահ**

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

**անդամներ՝**

1.Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

2.Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

3.Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

4.Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

5.Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

6.Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)

Ս. Պետրոսյան

Ա. Վարդանյան

Է. Ֆրանգույյան

Կ. Թորոսյան

Գ. Խնեչումյան

Սինասյան

Ա" Կարապետյան