

Արձանագրություն N 2
Ավտոճանապարհների միջին նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով
թիվ SԿԵՆ-ՀՐԱԱՇՁԲ-2021/36Շ ծածկագրով
մրցույթի հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«25» «սեպտեմբեր» 2021թ.
Ժամը՝ 16:00

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

Ա. Պետրոսյան

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀՄ)

- Ա. Վարդանյան
 Հ. Ավետիսյան
 Գ. Խեչումյան
 Ա. Մելիքսեթյան
 Վ. Աչոյան
 Ա. Կարապետյան

1. SԿԵՆ-ՀՐԱԱՇՁԲ-2021/36Շ ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացումը, օրը և ժամը

1.1 **SԿԵՆ-ՀՐԱԱՇՁԲ-2021/36Շ** ծածկագրով մրցույթի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են **2021 թվականի սեպտեմբերի 17-ին, ժամը 16:00-ին:**

1.2 Ներկայացված աշխատանքների նախահաշվային գինը՝

| Ձ/Հ | Չափաբաժնի անվանումը | Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ) |
|-----|--|---------------------------------------|
| 1 | Հ-72, /Մ-2/ - Վահանավանք կմ0+000÷կմ2+357 ճանապարհահատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ | 94 021 757 |
| 2 | /Մ8/ Վանաձոր(Մ-6 հատման կետ)-Դիլիջան միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 10+500÷կմ13+500 հատված | 194 978 986 |
| 3 | Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահման կմ313+000-կմ316+350 հատված | 240 829 089 |

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումների (անունների) և էլեկտրոնային հասցեների հրապարակում

2.1 Հայտեր ներկայացվել են հետևյալ մասնակիցների կողմից.

| N | Մասնակիցների անվանումները | էլ. փոստ |
|---|---------------------------|--|
| 1 | Լեոպոլդ և ընկերներ ՍՊԸ | leopoldevllc@gmail.com |
| 2 | ՆՈՒ-ՊՈԳՈԴԻ ՍՊԸ | meloyanhasmik@gmail.com |
| 3 | Ռ. Ղազարյան ՍՊԸ | ananyan57@bk.ru |
| 4 | Կապանի ՃՇՇ ՍՊԸ | kapanichshsh@mail.ru |
| 5 | Շինպլյուս ՍՊԸ | shinplyus@mail.ru |
| 6 | ԼիԼԻԹ-87 ՍՊԸ | lilit87_95@rambler.ru |

3. Հայտերը էլեկտրոնային ձևով կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

3.1 Մասնակիցների կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված փաթեթները կազմված էին հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

4. Բացված յուրաքանչյուր էլեկտրոնային փաթեթում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

4.1 Բոլոր մասնակիցների կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված փաթեթում առկա փաստաթղթերը կազմված էին հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

Չափաբաժին 1
Հ-72/Մ-2/ - Վահանավանք կմ0+000÷կմ2+357
ճանապարհահատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ

| Մասնակցի անվանումը | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր գինը |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| ՆՈՒ-ՊՈԳՈՂԻ ՍՊԸ | 108,000,000.00 | 0.00 | 108,000,000.00 |
| Լեռպոլոյ և ընկերներ ՍՊԸ | 112,500,000.00 | 22,500,000.00 | 135,000,000.00 |
| Կապանի ՃՇՇ ՍՊԸ | 78,185,025.00 | 15,637,005.00 | 93,822,030.00 |
| Շինայլուս ՍՊԸ | 95,000,000.00 | 19,000,000.00 | 114,000,000.00 |

Չափաբաժին 1
/Մ8/ Վանաձոր(Մ-6 հատման կետ)-Դիլիջան միջպետական
նշանակության ավտոճանապարհի կմ 10+500÷կմ13+500 հատված

| Մասնակցի անվանումը | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր գինը |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Լեռպոլոյ և ընկերներ ՍՊԸ | 160,000,000.00 | 32,000,000.00 | 192,000,000.00 |
| Ռ. Ղազարյան ՍՊԸ | 162,034,925.00 | 32,406,985.00 | 194,441,910.00 |
| ԼԻԼԻԹ-87 ՍՊԸ | 167,000,000.00 | 33,400,000.00 | 200,400,000.00 |
| Շինայլուս ՍՊԸ | 202,500,000.00 | 40,500,000.00 | 243,000,000.00 |
| ՆՈՒ-ՊՈԳՈՂԻ ՍՊԸ | 231,000,000.00 | 0.00 | 231,000,000.00 |

Չափաբաժին 3
Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահման կմ313+000-
կմ316+350 հատված

| Մասնակցի անվանումը | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր գինը |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| Կապանի ՃՇՇ ՍՊԸ | 199918350.00 | 39,983,670.00 | 239,902,020.00 |
| Շինայլուս ՍՊԸ | 240000000.00 | 48,000,000.00 | 288,000,000.00 |
| ՆՈՒ-ՊՈԳՈՂԻ ՍՊԸ | 274000000.00 | 0.00 | 274,000,000.00 |

6. Տվյալներ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների, պատասխանների և հրավերում կատարված փոփոխությունների մասին

8.1 Հրավերի վերաբերյալ հարցում չի կատարվել
 8"2 Հրավերի փոփոխություն չի կատարվել:

7. Հանձնաժողովը որոշեց՝

9.2 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը, և որ գնումն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա հանձնաժողովի նիստը կատեցնել, էլեկտրոնային ձևով ծանուցել բավարար գնահատված մասնակցին 29.09.2021թ. ժամը 11:00-ին հրավիրել գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների:


Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

 Ս. Պետրոսյան

անդամներ՝

- Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
- Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
- Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
- Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
- Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
- Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)

 Ս. Վարդանյան
 Ավետիսյան
 Գ. Խեչումյան
 Ա. Մելիքսեթյան
 Վ. Աչոյան
 Ա. Կարապետյան