

## ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-21/16 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով Ամասիայի հեռուստակայանի տեխնիկական շենքի վերակառուցման (սեյսմազինվածության բարձրացում) և վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման գնահատող հանձնաժողովի բացման և գնահատման նիստի

ք. Երևան

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի է ունեցել 12.08.2021թ. ժամը 12:00

Մասնակցում էին՝

**Հանձնաժողովի նախագահ՝**

Գնման Պատասխանատու /Գնահատման Աշխատակազմի Պատասխանատու՝ ԳՊ/ԳԱՊ/

Ռ. Աֆանդյանը

**Անդամներ՝**

Գնման Պատասխանատու /Գնահատման Աշխատակազմ՝ ԳՊ/ԳԱ/

Գ. Սահակյանը

Գնման Պատասխանատու /Բացման Աշխատակազմ՝ ԳՊ/ԲԱ/

Դ. Հակոբյանը

Ի. Պողոսյանը

**Հանձնաժողովի քարտուղար՝**

Գնման Պատասխանատու /Մրցույթի համակարգող՝ ԳՊ/ՄՀՄ/

Մ. Նիկոլյանը

Բացակայում է Լ. Դալուցյանը

### 1. Տեղեկություն հայտերի բացման վայրի, օրվա և ժամի մասին

Ընդունել ի գիտություն, որ «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության /ՀՀՌՑ/ կարիքների համար ՀՀՌՑ-ի Ամասիայի հեռուստակայանի տեխնիկական շենքի (ՀՀ Շիրակի մարզի Հովտուն համայնքի վարչական տարածք) վերակառուցման (սեյսմազինվածության բարձրացում) և վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ս.թ. հուլիսի 28-ին էլեկտրոնային ARMEPS համակարգով հայտարարվել է ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-21/16 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգ: Հայտերը բացվել են էլեկտրոնային [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով, ս.թ. օգոստոսի 5-ին, ժամը 15:00-ին:

### Հանձնաժողովը արձանագրեց.

### 2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումները, տվյալները

| N | Մասնակցի անվանումը | գործունեության հասցեն<br>էլ. փոստի հասցեն                                              | հեռախոսահամար    | ՀՎՀՀ     |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1 | Շինարար-97 ՍՊԸ     | ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի,<br>Տեքստիլագործների 29/3<br>Hovhannes.aharonyan@gmail.com | +374 93 03 03 66 | 05510886 |
| 2 | ՎԻ-ԷՆ Գրուպ ՍՊԸ    | ՀՀ, ք. Երևան, Պրոշյան 1-ին նրբ.62/2 տ.<br>Vaghzhani-llc@mail.ru                        | +374 94 88 88 33 | 00156229 |

3. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին

3.1 Շինարար-97 ՍՊԸ կողմից ներկայացված հայտում առկա են ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-21/16 ծածկագրով հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի է ունեցել 17.08.2021թ. ժամը 16:00

Մասնակցում էին՝

**Հանձնաժողովի նախագահ՝**

Գնման Պատասխանատու /Գնահատման Աշխատակազմի Պատասխանատու՝ ԳՊ/ԳԱՊ/ Բ. Աֆանդյանը

**Անդամներ՝**

Գնման Պատասխանատու /Գնահատման Աշխատակազմ՝ ԳՊ/ԳԱ/ Գ. Սահակյանը

Գնման Պատասխանատու /Բացման Աշխատակազմ՝ ԳՊ/ԲԱ/՝

Դ. Հակոբյանը  
Ի. Պողոսյանը

**Հանձնաժողովի քարտուղար՝**

Գնման Պատասխանատու /Մրցույթի համակարգող՝ ԳՊ/ՄՀՄ/ Մ. Նիկողյանը  
Բացակայում է Լ. Դալուզյանը

#### **6. Հանձնաժողովը արձանագրեց.**

6.1 Մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը Շինարար-97 ՍՊ և ՎԻ-ԷՆ Գրուպ ՍՊ ընկերությունների կողմից շտկվել են սույն արձանագրության 3-րդ կետով արձանագրված անհամապատասխանությունները /կցվում են/ և ներկայացված փաստաթղթերը համապատասխանում են Հրավերով սահմանված պահանջներին:

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ 4, դեմ՝ 0

#### **7. Հանձնաժողովը որոշեց**

7.1 Հիմք ընդունելով Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետով՝ նիստը կասեցնել երկու աշխատանքային օրով՝ մինչև 20.08.2021 ժամը 12.00-ը ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին որոշելու նպատակով՝ Շինարար-97 և ՎԻ-ԷՆ Գրուպ ՍՊ ընկերություններին հրավիրել գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները) ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95, վարչական մասնաշենք հասցեով, հեռ. /010/65 40 73 :

*/Բանակցությունները կարող են վարվել նաև էլեկտրոնային եղանակով, ինչպես Ընթացակարգի հրավերով նշված էլեկտրոնային հասցեին ուղարկելու միջոցով /hhrc.gnumner@tna.am, hhrc.gnum@tna.am/, այնպես էլ բոլոր կցված էլեկտրոնային հասցեներին /պատասխանել բոլորին/ և յուրաքանչյուր մասնակցի՝ տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը պետք է հրապարակվի մյուս մասնակիցների համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը /20.08.2021 ժամը 12.00-ը/ մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը: Բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ մասնակիցների ներկայացրած վերջնական գների, կորոշվի ու կհայտարարվի ընտրված և հաջորդական տեղը զբաղեցրած մասնակիցը/:*

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ 4, դեմ՝ 0

**Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի է ունեցել 23.08.2021թ. ժամը 12:00**

Մասնակցում էին՝

**Հանձնաժողովի նախագահող՝**

Գնման Պատասխանատու /Գնահատման Աշխատակազմի Պատասխանատու՝ ԳՊ/ԳԱՊ/ Գ. Սահակյանը

**Անդամներ՝**

Գնման Պատասխանատու /Գնահատման Աշխատակազմ՝ ԳՊ/ԳԱ/ Դ. Հակոբյանը

Գնման Պատասխանատու /Բացման Աշխատակազմ՝ ԳՊ/ԲԱ/՝

Ի. Պողոսյանը

**Հանձնաժողովի քարտուղար՝**

Գնման Պատասխանատու /Մրցույթի համակարգող՝ ԳՊ/ՄՀՄ/ Մ. Նիկողյանը  
Բացակայում է Լ. Դալուզյանը, Բ. Աֆանդյանը

#### **8. Հանձնաժողովը արձանագրեց**

**Փաստաթղթերում արձանագրվել են հետևյալ անհամապատասխանությունները.**

ա/ Լիցենզիային կցված չէ «բնակելի, հասարակական և արտադրական» ներդիրը;

բ/ Հիմնական աշխատակազմի ներկայացված փաստաթղթերի մասով՝

- Արթուր Առաքելյան, Գևորգ Պետրոսյան, Հովհաննես Սահրադյան՝ անձնագրերը ժամկետանց են, Լևոն

Սարգսյանի անձնագիրը առկա չէ;

գ/ Հավելված 1.1՝ Սարքերի և սարքավորումների նկարագիրը լրացված է ոչ համապատասխան, մասնավորապես.

«Շինարարական կազմակերպությունը պետք է հագեցած լինի անհրաժեշտ սարքավորումներով և գործիքներով

• Ավտոկրունկ - 1 հատ

• Ինքնաթափ ավտոմեքենա - 1 հատ

• Էքսկավատոր - 1 հատ

• Բետոնի խորքային թրթռիչ - 1 հատ

• Էլեկտրամուրճ (ցանկացած) - 1 հատ

• Բետոնախատնիչ (0,5մ<sup>3</sup> և ավել) - 1 հատ»

**3.2 ՎԻ-ԷՆ Գրուպ ՍՊԸ** կողմից ներկայացված հայտում առկա չեն ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-21/16 ծածկագրով հրավերով պահանջվող հետևյալ փաստաթղթերը.

ա/ Հրավերով պահանջվող լիցենզիան՝ Քաղաքաշինական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտի՝

- բնակելի հասարակական և արտադրական

- էներգետիկ;

բ/ Հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով պահանջվող սարքերի և սարքավորումների նկարագիրը /Հավելված 1.1/;

«Շինարարական կազմակերպությունը պետք է հագեցած լինի անհրաժեշտ սարքավորումներով և գործիքներով

• Ավտոկրունկ - 1 հատ

• Ինքնաթափ ավտոմեքենա - 1 հատ

• Էքսկավատոր - 1 հատ

• Բետոնի խորքային թրթռիչ - 1 հատ

• Էլեկտրամուրճ (ցանկացած) - 1 հատ

• Բետոնախատնիչ (0,5մ<sup>3</sup> և ավել) - 1 հատ»

գ/ Հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով պահանջվող առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին տեղեկանքը /Հավելված 1.2/՝ իր կից հավաստող փաստաթղթերով:

**4. Մասնակիցների առաջարկած գները ըստ չափաբաժնի**

ՀՀ դրամ

| Յ/հ | Աշխատանքի անվանումը                                                                                                                                                                     | Նախահաշվային գումարը | Մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունների |                |           |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                         |                      | անվանումը                                | Գնային առաջարկ |           |               |
|     |                                                                                                                                                                                         |                      |                                          | Արժեք          | ԱԱՀ       | Ընդհանուր գին |
| 1   | ՀՀՌՑ-ի Ամասիայի հեռուստակայանի տեխնիկական շենքի (ՀՀ Շիրակի մարզի Հովտուն համայնքի վարչական տարածք) վերակառուցման (սեյսմազինվածության բարձրացում) և վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում | 25 468 920           | Շինարար-97 ՍՊԸ                           | 20 313 072     | 4 062 615 | 24 375 687    |
|     |                                                                                                                                                                                         |                      | ՎԻ-ԷՆ Գրուպ ՍՊԸ                          | 19 324 434     | 3 864 887 | 23 189 321    |

**5. Հանձնաժողովը որոշեց**

5.1 Համաձայն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի /Կարգ/ 41-րդ կետի՝ նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով և առաջարկել Շինարար-97 ՍՊ և ՎԻ-ԷՆ Գրուպ ՍՊ ընկերություններին մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը **13.08.2021թ.** շտկել սույն արձանագրության 3-րդ կետով նշված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ 4, դեմ՝ 0

Գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների արդյունքում ՎԻ-ԷՆ Գրուպ ՍՊ ընկերության կողմից 1-ին չափաբաժնով նախատեսված աշխատանքների գինը մնացել է անփոփոխ, իսկ Շինարար-97 ՍՊ ընկերությունը սահմանված ժամկետում ներկայացրել է նոր գնային առաջարկ /կցվում է/:

ՀՀ դրամ

| Հ/հ | Նախահաշվային գումարը | Մասնակցի        |                |           |                   |
|-----|----------------------|-----------------|----------------|-----------|-------------------|
|     |                      | Անվանումները    | Գնային առաջարկ |           |                   |
|     |                      |                 | Արժեք          | ԱԱՀ       | Ընդհանուր գին     |
| 1   | 25 468 920           | Շինարար-97 ՍՊԸ  | 19 250 000     | 3 850 000 | <u>23 100 000</u> |
|     |                      | ՎԻ-ԷՆ Գրուպ ՍՊԸ | 19 324 434     | 3 864 887 | <u>23 189 321</u> |

#### 9. Հանձնաժողովի որոշեց

Տվյալներ ընտրված և հաջորդաբար տեղերը զբաղեցրած մասնակիցների վերաբերյալ.

Հինք ընդունելով Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետով, ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներ ճանաչել

| Զ/հ | Աշխատանքի անվանումը                                                                                                                                                                     | ընտրված        | հաջորդաբար տեղերը զբաղեցրած |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1   | ՀՀՌՑ-ի Ամասիայի հեռուստակայանի տեխնիկական շենքի (ՀՀ Շիրակի մարզի Հովտուն համայնքի վարչական տարածք) վերակառուցման (սեյսմազինվածության բարձրացում) և վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում | Շինարար-97 ՍՊԸ | ՎԻ-ԷՆ Գրուպ ՍՊԸ             |

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0

#### 7. Գնահատման արդյունքների մասին

Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստերը հայերեն և ռուսերեն լեզուներով /կցվում են/

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0

Պայմանագրերի նախագծերը կտրամադվեն անգործության ժամկետի ավարտից հետո՝ չորս աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հանձնաժողովի նախագահող՝

անդամներ՝

քարտուղար՝

  
  
  


Գ. Սահակյան

Դ. Հակոբյան

Ի. Պողոսյան

Մ. Նիկոլյան