ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-21/15 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով Վանաձորի հեռուստակայանի վթարապրոֆիլակտիկ ծառայություն վարչական շենքի վերակառուցման (սեյսմազինվածության բարձրացում) և վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման գնահատող հանձնաժողովի բացման և գնահատման նիստի

ք. Երևան

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի է ունեցել 12.08.2021թ. ժամը 12:00-ին

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Գնման Պատասխանատու /Գնահատման Աշխատակազմի Պատասխանատու՝ ԳՊ/ԳԱՊ/ Ռ. Աֆանդյանը

Անդամներ՝
Գնման Պատասխանատու /Գնահատման Աշխատակազմ՝ ԳՊ/ԳԱ/ Գ. Սահակյանը

Գնման Պատասխանատու /Բացման Աշխատակազմ՝ ԳՊ/ԲԱ/՝ Դ. Հակոբյանը
Ի. Պողոսյանը

Հանձնաժողովի քարտուղար՝
Գնման Պատասխանատու /Մրցույթի համակարգող՝ ԳՊ/ՄՀմ/ Մ. Նիկոլյանը
Բացակայում է Լ. Դալուզյանը

1. Տեղեկություն հայտերի բացման վայրի, օրվա և ժամի մասին

Ընդունել ի գիտություն, որ «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության /ՀՀՌՑ/ կարիքների համար ՀՀՌՑ-ի Լոռու տարածքային բաժնի Վանաձորի հեռուստակայանի վթարապրոֆիլակտիկ Ծառայություն վարչական շենքի (ք. Վանաձոր, Սարի-թաղ 3-րդ փողոց 16/1) վերակառուցման (սեյսմազինվածության բարձրացում) և վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ս.թ. հուլիսի 28-ին էլեկտրոնային ARMEPS համակարգով հայտարարվել է ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-21/15 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգ /Ընթացակարգ/: Հայտերը բացվել են էլեկտրոնային www.armeps.am կայքի միջոցով, ս.թ. օգոստոսի 5-ին, ժամը 11:00-ին:

Հանձնաժողովը արձանագրեց.

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումները, տվյալները

N	Մասնակցի անվանումը	գործունեության հասցեն էլ. փոստի հասցեն	հեռախոսա-համար	ՀՎՀՀ
1	Այպոշին ՍՊԸ	ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 24/52 ajposhin@mail.ru	(0322) 2 57 11 (091) 49 57 11 (094) 49 57 11	06933045

3. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին

3.1 **Այպոշին ՍՊ ընկերության** կողմից ներկայացված հայտում առկա են Ընթացակարգի հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

3.2 Փաստաթղթերում արձանագրվել են հետևյալ անհամապատասխանությունները.

1. Հավելված 1.2-ով ներկայացված ներկարար Արմեն Սիմոնյանի անձնագիրը ժամկետանց է;
2. Հավելված 1.2-ով ներկայացված շինարարների մասով նշված չեն որակավորման կարգերը /կատեգորիաները/:

4. Մասնակցի առաջարկած գինը ըստ չափաբաժնի

ՀՀ դրամ

չ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշ-վային գումարը	Մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունների			
			անվանումը	Գնային առաջարկ		
				Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	Վանաձորի հեռուստակայանի վթարապրոֆիլակտիկ ծառայություն վարչական շենքի վերակառուցման (սեյսմազինվածության բարձրացում) և վերանորոգման աշխատանքներ	43 296 710	Այպոշին ՍՊԸ	30 666 667	6 133 333	36 800 000

5. Հանձնաժողովը որոշեց

5.1 Համաձայն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի /Կարգ/ 41-րդ կետի՝ նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով և առաջարկել Այպոշին ՍՊ ընկերությանը՝ մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը 12.08.2021թ. ժամը 12:00, շտկել սույն արձանագրության 3.2 կետով նշված անհամատասխանությունները:

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ 4, դեմ՝ 0

6. Հանձնաժողովը արձանագրեց

6.1 Մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը 11.08.2021թ.-ին Այպոշին ՍՊԸ-ի կողմից անհամապատասխանությունները շտկվել են /կցվում է/: Ներկայացված փաստաթղթերը համապատասխանում են Ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին:

7. Հանձնաժողովը որոշեց

7.1 Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ գների նվազեցման նպատակով նիստը կասեցնել երկու աշխատանքային օրով մինչև **13.08.2021 ժամը 16.00-ը** և Այպոշին ՍՊԸ-ին հրավիրել գնի նվազեցման շուրջ բանակցությունների

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ 4, դեմ՝ 0

8. Հանձնաժողովը արձանագրեց.

8.1 Մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը՝ 12.08.2021թ.-ին Այպոշին ՍՊ ընկերությունը էլեկտրոնային փոստով հայտնել է իր դիրքորոշումը, այն է *«Այպոշին ՍՊԸ-ն հնարավոր չէ համարում մրցույթային փաթեթի գնային առաջարկը նվազեցնելու»* /կցվում է/

9. Հանձնաժողովը որոշեց

9.1 Ղեկավարվելով Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետով՝ Այպոշին ՍՊ ընկերությունը կողմից ներկայացված հայտը գնահատել բավարար և ճանաչել ընտրված մասնակից

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0

9.2 Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ կետը՝ անգործության ժամկետ չսահմանել և Այպոշին ՍՊ ընկերության կնքել պայմանագիր: Պայմանագրի նախագիծը կտրամադրվի գրությամբ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ռ. Աֆանդյան
անդամներ՝		Գ. Սահակյան
		Դ. Հակոբյան
		Ի. Պողոսյան
քարտուղար՝		Մ. Նիկոլյան