

Արձանագրություն N 2

<<ԱՐԵՆԻՀ-ԳՀԱՇՁԲ-03/21>> ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի նիստի

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին

Պատվիրատու	Արենիի համայնքապետարան
Գտնվելու վայրը	ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, գ. Արենի, փ. 15, տ. 3
Ընթացակարգի ծածկագիրը	<<ԱՐԵՆԻՀ-ԳՀԱՇՁԲ-03/21>>
Ձեռք բերվող աշխատանքի անվանումը	<<Արենիի համայնքի Արենի բնակավայրում <<Շեղ առու>> / Դոլայի առու/ ոռոգման ջրատարի 1,4 կմ արտաքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ>>, << Խաչիկ բնակավայրում <<Կաղ առու>> ջրափարի 0,98 կմ արտաքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ>>, << Զիվա բնակավայրում <<Քարույր>> հանդամասում 1,5 կմ ոռոգման ջրագծի արտաքին ցանցի կառուցման շխափանքներ >>, << Աղավնաձոր բնակավայրում գազափարի ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ>>
Նիստի անցկացման վայրը	ՀՀ Վայոց ձորի մարզ գ. Արենի, փ. 15, շ. 3, Արենիի համայնքապետարան
Նիստի անցկացման օրը և ժամը	02 օգոստոսի 2021թ. ժամը 11:00
Նիստի անցկացման նպատակը	Հայտերի բացում և գնահատում

2.Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին

Հանձնաժողովի նախագահ	Գևորգ Սիմոնյան – Արենիի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար
Հանձնաժողովի անդամներ	Արմինե Վարդանյան – առաջին կարգի մասնագետ
	Արփինե Միքայելյան – գլխավոր մասնագետ
	Զեմֆիրա Հարությունյան – գլխավոր մասնագետ
	Նորայր Գրիգորյան – առաջատար մասնագետ
	Գայանե Կարապետյան- առաջատար մասնագետ
Քարտուղար	Մանվել Գրիգորյան
Այլ տեղեկություններ	Գնանշման հարցումն իրականացվում է սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում

3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման, ձեռք բերվող աշխատանքի նախահաշվային գնի վերաբերյալ

Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորում	<<Գնումների մասին >> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս, 15-րդ հոդված 6 -րդ կետ, ՀՀ կառավարության 04.05.17թ. թիվ 526-Ն որոշում
--	--

4.Նախահաշվային գինը

Զ/Հ	Գումարը (թվերով)	Գումարը (տառերով)
1	68 846 000	Վաթսունութ միլիոն ութ հարյուր քառասունվեց հազար
2	50 598 860	Հիսուն միլիոն հինգ հարյուր իննսունութ հազար ութ հարյուր վաթսուն
3	29 344 830	Քսանհինը միլիոն երեք հարյուր քառասունչորս հազար ութ հարյուրերեսուն
4	25 045 000	Քսանհինգ միլիոն քառասունհինգ հազար

5.Տվյալներ հայտարարության և հրավերի տեքստերը հաստատելու մասին

Հայտարարության տեքստը	հաստատված է 23.07.2021 թ.
Հրավերի տեքստը	հաստատված է 23.07.2021 թ.

6. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ, ներկայացված հիմնավորումներ

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումներ և ներկայացված պարզաբանումներ	գնման վերաբերյալ հարցումներ չեն կատարվել
Հրավերում կատարված փոփոխություններ	հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել
Օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ գնման առարկայի բնութագրի վերաբերյալ ներկայացված հիմնավորումներ	հիմնավորումներ չեն ներկայացվել

7. Տվյալներ մասնակիցների մասին

Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը	10 (տաս)
Հայտ ներկայացրած մասնակիցների անվանումը(անունը), էլ. Փոստը հասցեն, հեռախոսահամարը	<<Ջերմգազին>> ՍՊԸ, էլ. փոստի հասցեն՝ jermgasshin@rambler.ru, գործունեության հասցեն՝ ք. Երևան, Արին-Բերդի 5-րդ նրբ. 1/1, հեռ. 0037493707571
	<<Գոց>> ՍՊԸ, էլ. փոստի հասցեն՝ colak.79@mail.ru, գործունեության հասցեն՝ ք. Արտաշատ, Մարքսի 14/28, հեռ. 094425444
	<<ԱՐՏ ՊԼԱՍՏ>> ՍՊԸ, էլ. փոստի հասցեն՝ artplast@inbox.ru, գործունեության հասցեն՝ գ. Շահումյան, Պարույր Սևակի 7, հեռ. 098000204
	<<Խաչիկ-Հրաչիկ>> ՍՊԸ, , էլ. փոստի հասցեն՝ xachikhrachik@inbox.ru, գործունեության հասցեն՝ Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, հեռ. 093069229
	<<Ավետիսյան Շին Մոնտաժ>> ՍՊԸ, էլ. փոստի հասցեն՝ avetisyanshin@mail.ru, գործունեության հասցեն՝ ք. Երևան, Ուլնեցու 31, հեռ. 055-90-70-70
	<<Գլաձոր-1>> ԱԿ, էլ. Փոստի հասցեն՝ armangasp@mail.ru, գործունեության հասցեն՝ ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճ. 2, հեռ. 077-60-90-02
	<<Գետափի խաչմերուկ>> ՍՊԸ, էլ. Փոստի հասցեն՝ getapikhachmeruk@gmail.com, գործունեության հասցեն՝ ՎՋՄ Գետափ քնակավայր, հեռ. 093-36-83-93
	<<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ, էլ. Փոստի հասցեն՝ hidroveranorogum.ak@mail.ru, գործունեության հասցեն՝ Արարատի մարզ, ք. Մասիս, հեռ. 055-42-24-92
	<<Այաքս Շին>> ՍՊԸ, էլ. Փոստի հասցեն՝ ajaxshin2021@gmail.com, գործունեության հասցեն՝ ք. Եղեգնաձոր, Մուրացանի փողոց, տուն 4 ա, հեռ. 077-17-30-73
	<<Գորիսի Ջրատար Շին>> ՓԲԸ, էլ. Փոստի հասցեն՝ ag.baghdasaryan@yahoo.com, գործունեության հասցեն՝ ք. Գորիս, Ավանգարդ 29 Ա, հեռ. 093-00-70-06

8. Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին(բավարար/անբավարար(նշել պատճառը))

Տվյալներ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին	<<Ջերմգազին>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Գոց>> ՍՊԸ	բավարար
	<<ԱՐՏ ՊԼԱՍՏ>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Խաչիկ-Հրաչիկ>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Ավետիսյան Շին Մոնտաժ>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Գլաձոր-1>> ԱԿ	բավարար
	<<Գետափի խաչմերուկ>>	բավարար

	ՍՊԸ	
	<<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Այաքս Շին>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Գորիսի Ջրատար Շին>> ՓԲԸ	բավարար
Տվյալներ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի հրավերով սահմանված պայմանների համապատասխան կազմված լինելու մասին	<<Ջերմագզին>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Գոց>> ՍՊԸ	բավարար
	<<ԱՐՏ ՊԼԱՍ>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Խաչիկ-Հրաչիկ>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Ավետիսյան Շին Մոնտաժ>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Գլաձոր-1>> ԱԿ	բավարար
	<<Գետափի խաչմերուկ>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ	Հավելված 2 գնային առաջարկում առկա է անհամապատասխանություն՝ թվերով և տառերով գրվածների միջև
	<<Այաքս Շին>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Գորիսի Ջրատար Շին>> ՓԲԸ	բավարար
Համաձայն ՀՀ Կառավարության 526-Ն որոշման 41 կետի՝ գնահատող հանձնաժողովի կողմից առաջարկվել էր կասեցնել հայտերի գնահատման նիստը և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունները: Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը էլեկտրոնային եղանակով ծանուցել էր մասնակիցներին առկա անհամապատասխանությունների մասին: Ընկերությունների կողմից վերը նշված անհամապատասխանությունները շտկվել են և գնահատող հանձնաժողովի կողմից ընկերությունների հայտերը գնահատվեց հրավերի պահանջներին բավարար:		

9. Մասնակիցների առաջարկած գները

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
Չափաբաժին1				
1. Արենի համայնքի Արենի բնակավայրում <<Շեղ առու>> / Դոլայի առու/ ոռոգման ջրատարի 1,4 կմ արտաքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ				
1	<<Ավետիսյան Շին Մոնտաժ>> ՍՊԸ	57 330 000	11 460 000	68 790 000
2	<<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ	48 750 000	9 750 000	58 500 000
3	<<Գորիսի Ջրատար Շին>> ՓԲԸ	56 274 110	11 254 822	67 528 932
2. <<Խաչիկ բնակավայրում <<Կաղ առու>> ջրատարի 0,98 կմ արտաքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ >>				
1	<<ԱՐՏ ՊԼԱՍ>> ՍՊԸ	37 985 000	7 597 000	45 582 000
2	<<Ավետիսյան Շին Մոնտաժ>> ՍՊԸ	42 080 000	8 416 000	50 496 000
3	<<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ	36 000 000	7 200 000	43 200 000
3. <<Չիվա բնակավայրում <<Քարուր>> հանդամասում 1,5 կմ ոռոգման ջրագծի արտաքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ >>				
1	<<ԱՐՏ ՊԼԱՍ>> ՍՊԸ	24 055 000	4 811 000	28 866 000
2	<<Ավետիսյան Շին Մոնտաժ>> ՍՊԸ	24 415 000	4 883 000	29 298 000
3	<<Գլաձոր-1>> ԱԿ	22 615 000	--	22 615 000
4	<<Գետափի խաչմերուկ>> ՍՊԸ	24 000 000	4 800 000	28 800 000
5	<<Գորիսի Ջրատար Շին>> ՓԲԸ	27 425 720	5 485 144	32 910 864


4. Աղավնածոր բնակավայրում գազափարի ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ


1	<<Ջերմագազին>> ՍՊԸ	26 017 405	5 203 481	31 220 886
2	<<Գոց>> ՍՊԸ	25 000 000	5 000 000	30 000 000
3	<<Խաչիկ-Հրաչիկ>> ՍՊԸ	25 045 000	-	25 045 000
4	<<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ	17 830 871	3 566 174	21 397 045
5	<<Այաքս Շին>> ՍՊԸ	20 800 000	-	20 800 000


Հաշվի առնելով, որ գնումներն իրականացվում են ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի, ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն Որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի համաձայն, հանձնաժողովն առաջարկեց՝ <<Ջերմագազին>> ՍՊԸ -ին, <<Գոց>> ՍՊԸ -ին, <<ԱՐՏ ՊԼԱՍ>> ՍՊԸ-ին, <<Խաչիկ-Հրաչիկ>> ՍՊԸ-ին, <<Ավետիսյան Շին Մոնտաժ>> ՍՊԸ-ին, <<Գլաձոր-1>> ԱԿ-ին, <<Գետափի խաչմերուկ>> ՍՊԸ-ին, <<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ-ին, <<Այաքս Շին>> ՍՊԸ-ին, <<Գորիսի Զրատար Շին>> ՓԲԸ-ին **հրավիրել առաջարկված գների նվազեցման նպատակով միաժամանակյա բանակցությունների 05.08.2021թ. ժամը 11:00:**


10. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին:


Նիստի անցկացման նպատակը	Առաջարկված գնի նվազեցման նպատակով միաժամանակյա բանակցությունների վարում
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը	ՀՀ Վայոց ձորի մարզ ք. Արենի, փ. 15 շ. 3, Արենիի համայնքապետարան
Նիստի անցկացման օրը և ժամը	5 օգոստոս 11:00


Հանձնաժողովի նախագահ՝  **Գևորգ Սիմոնյան**

Հանձնաժողովի անդամներ՝  **Արմինե Վաղանյան**

 **Արփինե Միքայելյան**

 **Ջեմֆիրա Հարությունյան**

 **Նորայր Գրիգորյան**

 **Գայանե Կարապետյան**

Հանձնաժողովի քարտուղար՝  **Մանվել Գրիգորյան**