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Բովանդակություն

Գրություններ`

1. Արմավիրի ԳԳՄ-ի 16.08.2024թ.  գրություն № 01-02/1790

2. Արմավիրի ԳԳՄ-ի եզրակացություն 09.08.2024թ. (2 թերթ)

3. Արմավիրի ԳԳՄ-ի տեխնիկական պայմաններ 09.08.2024թ.

(2 թերթ)

4. Գազատարի գծապատկեր 09.08.2024թ. (2 թերթ)

Տեքստային մաս
1. Բացատրագիր

2. Երկրաբանություն

3. Ճարտարապետահատագծային առաջադրանք

Գծագրական մաս

1. Գազատարի գլխավոր հատակագիծ Մ1:1000

2. Գազատարի երկայնական կտրվածք Ճյուղ 1

3. Գազատարի երկայնական կտրվածք Ճյուղ 2

4. Շարժական հենասյուն

5. Անշարժ հենարան

6. Տարբերիչ նշան

7. Մասնագիր

Ներկայացվող թերթեր

1. Ժամանակացույց

2. Մեխանիզմների և աշխատանքային ռեսուրսների ցանկ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի 19-րդ և 20-րդ
փողոցների գազատարների կառուցում

ՕԲՅԵԿՏ № 21-24
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Հիմքեր նախագծի մշակման համար 

      Սույն աշխատանքային նախագիծը «ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա 
գյուղի 19-րդ և 20-րդ փողոցների գազատարների կառուցում» կազմված է համաձայն`  
 

1. Արմավիրի ԳԳՄ-ի 16․08․2024թ․ N 01-02/1790 գրություն 

2. Արմավիրի ԳԳՄ-ի եզրակացություն 09.08.2024թ. (2 թերթ) 

3. Արմավիրի ԳԳՄ-ի տեխնիկական առաջադրանքի 09.08.2024թ. (2 թերթ) 

4. Գազատարի գծապատկեր 09.08.2024թ. (2 թերթ) 

 

Օբյեկտի բնութագիր  

Նախագծով նախատեսված է կատարել ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի 

Ապագա գյուղի 19-րդ և 20-րդ փողոցների գազատարների կառուցում, որի համար 

կատարվել է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և կազմման 

աշխատանքներ: 

19-րդ փողոցի բնական գազի աղբյուր է հանդիսանում գ. Ապագա ՊԳԿԿ N45 ելքից 

Dպ80 ց/ճ վերգետնյա գազատարը, 

20-րդ փողոցի բնական գազի աղբյուր է հանդիսանում գ. Ապագա ՊԳԿԿ N45 ելքից 

Dպ80 ց/ճ վերգետնյա գազատարը, 

 -Գազատարների տեղադրումը նախատեսված է վերգետնյա և ստորգետնյա 

եղանակներով, գյուղամիջյան ճանապարհների եզրերով: 

 

Խողովակների ընտրությունը 

Ելնելով տրված աշխատանքային շահագործման պայմաններից և ճնշումից, 

խողովակների նյութը ընտրում ենք համաձայն ԳՕՍՏ 10704-91 և ԳՕՍՏ 50838-95: 

 

Խողովակների տեղադրումը և միացումը 

• Ց/Ճ գազատարները տեղադրվում են վերգետնյա եղանակով h=1.0-4.5մ հենասյուների 

վրա, ճանապարհների անցումային հատվածներում ապահովելով h=5.0մ 

բարձրություն:  

• Ց/Ճ գազատարների տեղադրում խողովակներից Ø89x4.0մմ, Ø76x3.5մմ, Ø57x3.5մմ   

ԳՕՍՏ 10704-91 և ՊԷ100 SDR17.6 ∅90x5.1մմ ԳՕՍՏ 50838-95: 



Նախագծվող վերգետնյա ց/ճ գազատարի մոնտաժումն իրականացվում է 

պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակներից համաձայն ԳՕՍՏ 10704-91 

մետաղական հենասյուների վրա։ 

Պողպատյա գազատարների և ձևավոր մասերի միացումները նախատեսված են 

էլեկտրաեռակցման եղեղնավոր կամ գազային եռակցմամբ: 

Գազատարները տեղադրումից հետո ենթակա են փչամաքրման և փորձարկման: 

 

        Գազատարների փորձարկումը 

Շինարարության ավարտից հետո պետք է կատարվեն գազատարների կիպության 

փորձարկում օդով: 

Կիպության փորձրկումը կատարվում է գազատարի մեջ սեղմված օդի մատուցմամբ, որի 

ճմշումը հասցվում է փորձարկման ճնշմանը: 

Վերգետնյա պողպատյա գազատարների փորձարկման նորմաները ընդունել համաձայն 

ՀՀՇՆ-IV 12.03.01-04-ի աղյուսակ-1-ին (таблица-1) համապատասխան: Փորձարկման 

ընթացքում հայտնաբերված արատները պետք է վերացվեն գազատարում ճնշումը մինչև 

մթնոլորտայինի իջեցնելուց հետո:  

Արատները վերացնելուց հետո գազատարի կիպության փորձարկումը պետք է կրկնվի: 

Բոլոր եռակցակարերը, որոնք կատարվել են փորձարկումներից հետո, պետք է ստուգվեն 

ֆիզիկական մեթոդով: 

  

Գազատարի պաշտպանությունը կոռոզիայից 

    Նախագծում գազատարի տեղադրումը նախատեսված է վերգետնյա եղանակով: Ց/ճ 

վերգետնյա եղանակով տեղադրվող գազատարները շրջակա միջավայրի ազդեցությունից 

պաշտպանելու համար նախատեսված է կրկնակի յուղաներկում: 

 

                                                       Եզրակացություն 

Նախագիծը մշակված է համաձայն գործող ՀՀՇՆ-12.03.01-04 «Գազաբաշխիչ 

համակարգեր» ՇՆՁ IV 12.101-04  «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» 

տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:  

Աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է նշանակվի տեխնիկական հսկողության 

ներկայացուցիչ պատվիրատուի կողմից: 

Նախագծից բոլոր շեղումները պետք է համաձայնեցվեն պատվիրատուի, շահագործող 

կազմակերպության և նախագծի հեղինակի հետ: 



               Շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումները   

Նախագծով ընդունված բոլոր տեխնիկական լուծումները բացառում են շրջակա 

միջավայրի աղտոտումը գազատարների նորմալ շահագործման պայմաններում: Շրջակա 

միջավայրի ախտոտումը հնարավոր է միայն վթարների ժամանակ: Վթարները բացառելու 

համար գազատարը ենթարկվում է փորձարկման  համաձայն  ՀՀՇՆ -IV 12.03.01-04 

«Գազաբաշխիչ համակարգեր» և ՇՆՁ IV 12.101-04: Խողովակների միացման մասերում 

քայքայումը կանխելու համար նախատեսվում է  եռակցակարերի ստուգում ֆիզիկական 

մեթոդներով:  

Բնության պահպանության նպատակով անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ պայմանները  

- շինարարության համար հատկացված տարածքի սահմանների պարտադիր 

պահպանություն 

- շին. հրապարակի աշխատանքային տեղերի կենցաղային և շինարարական 

թափոնների համար բեռնարկղերով հագեցվածություն 

- դյուրավառ և քսայուղերի դատարկումը միայն հատուկ առանձնացված 

տեղերում 

- ամբողջ ծավալով հողերի վերականգնման միջոցառումների իրականցում  

-  բնապահպանական տեղական մարմինների պահանջների ապահովում  

 

 

                              Կազմեց՝                                   Հ. Դավթյան 

 

 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
«ԳԵՈՌԵՍԵՐՉ» ՍՊԸ 

 
 

Օբյեկտ` « ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա 
գյուղի 19-րդ և 20-րդ փողոցների գազատարների անցման 
գոտիների ինժեներա-երկրաբանական 
ուսումնասիրություններ» 

 
 

Պայմանագիր  № 24-18-7 
 

 Պատվիրատու՝  «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ  
 

 
 
 
 
 
                                

Եզրակացություն 
ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի 19-րդ և 20-րդ փողոցների 

գազատարների անցման գոտիների ինժեներա-երկրաբանական պայմանների  մասին  
 
 
 
 
 

                                             
 
 

 
 
 
 

                      Տնօրեն`                   Ն.  Ալեքսանյան 
 
 

          
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ք. Երևան-2024թ. 



Եզրակացություն 
 
1. Հետազոտվող տարածքը գտնվում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Տարածքում, Ապագա համայնքի 
վարչական տարածքում, ընդգրկում է գյուղի հարավային մասերը: 
 
2. Հետազոտվող տարածքի ինժեներա-երկրաբանական պայմանները պարզաբանելու նպա-
տակով կատարվել են հետևյալ աշխատանքները` 
 

1. Նախկինում տվյալ և հարակից տարածքներում տարբեր նախագծա-հետազոտական և 
գիտա-արտադրական կազմակերպությունների կողմից կատարված 
հետազոտությունների հաշվետու նյութերի հավաքում, վերլուծություն և 
ընդհանրացում: 
 

2. Հետազոտվող տեղամասի, հարակից տարածքների և գծուղու անցման գոտու 
մանրամասն ինժեներա-երկրաբանական տեղազննում: 
 

3. Հավաքած և դաշտային նյութերի կամերալ մշակում և սույն եզրակացության կազմում: 
 

3. Շրջանն  ունի  չափավոր, երկարատև ամառով և ցուրտ ձմեռով կլիմա: 
     Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը կազմում է  400C: 
     Օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը կազմում է  - 320C: 
     Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը կազմում է 271մմ: 
     Գերակշռում են 1.1 մ/վրկ արագության հյուսիս-արևմտյան և արևմտյան ուղղության 
քամիները, 20 տարվա ընթացքում մեկ անգամ հնարավոր են 28 մ/վրկ ուժգնության քամիներ:  
     Ձյան ծածկոցի հաստությունը հասնում է 40 սմ, ճնշումը` 60կգու/մ2: 
     Հողի սառչելու առավելագույն խորությունը հասնում է 70 սմ: 
 
4. Ստորև տրվում է յուրաքանչյուր բնակավայրում գազատարի գծուղու անցման գոտու 
երկրաբանա-լիթոլոգիական կտրվածքի նկարագրությունը և բնութագրերը առանձին 
առանձին` 
 
 Գազատարի գծուղիները անցման ընթացքում հատվում է ասֆալտապատ 
մակերեսների հետ, նման հատվածներում երկրաբանա-լիթոլոգիական կտրվածքի վերին 
սահմանը պետք է դիտարկել հետևյալ կերպ՝ 
 

0.0-0.2   ասֆալտա-բիտումային ծածկոց § 13 (IV)  աղյ. 1-1, ՇՆևԿ IV-2-82 
   0.2       
 
 (Գծուղիների տեղամասը տեղակայված է համայնքի կենտրոնական և արևմտյան մասում)  
 

0.0-0.5   լիցքային գրունտ  § 23-2(III)  աղյ. 1-1, ՀՀՇՆ 32-01-2022 
   0.5        
0.5-2.0  ավազակավ  § 33-4(III)  աղյ. 1-1, ՀՀՇՆ 32-01-2022 
   1.5       
 
 
5.  Հիդրոերկրաբանական տեսակետից  տարածքում  ստորգետնյա  ջրերը  կապված  են  
Չորորդականի հասակի նսվածքային  առաջացումների  չստորաբաժանված  համախմբերի  
հետ  և ֆոնդային հորատանցքով  մինչև 2.0 մետր խորությունը չեն բացահայտվել: Հարկ է 
նշել, որ տարածքի տարբեր մասերում դրանք ունեն տարբեր տեղադրման խորություններմ 
սակայն հիմնականում տեղադրված են 2.0 մետրից խորը։ 



 
6. Վտանգավոր ֆիզիկա-երկրաբանական երևույթները և պրոցեսները` սողանք, կարստ, 
փլուզում և այլն, ուսումնասիրվող տարածքում բացակայում են: 
 
7. Համաձայն ՀՀՇՆ  20-04 շրջանը և տեղամասը գտնվում  են  I (առաջին) սեյսմիկ  գոտու  մեջ: 

 
 
8. Միաժամանակ նշում ենք, որ սույն եզրակացությունը կազմվել է տարածքի ինժեներա-
եկրաբանական  տեսազննման և ֆոնդային նյութերի տվյալների հիման վրա, ուստի 
հնարավոր են որոշ անհամապատասխանություններ փաստացի գոյություն ունեցող 
երկրաբանա-լիթոլոգիական կտրվածքի և հաշվետվության մեջ տրված կտրվածքի միջև, 
որոնք անհրաժեշտության դեպքում կճշտվեն ջրագծերի խրամուղիների փորելուց հետո 
ինժեներ-երկրաբանի կողմից դրանց զննման ակտը կազմելու ժամանակ (ձև 8): 

 
 
 
 
 
 

Ինժեներ-երկրաբան`                               Ն. Ալեքսանյան 
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Խցափակիչ Dպ50
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Կ

6

ՊԿ7

ՊԿ8

ՊԿ9

ՊԿ10

Ճյուղ 2-ի սկիզբ
Ճյուղ 1-ի ՊԿ6+74

Միացում ՊԷ
եռաբաշխիչով Ø90

Չկազմատվող միացություն
ՊԷ/Պող Ø90/89

Չկազմատվող միացություն
ՊԷ/Պող Ø90/89

 ՊԿ0+27
ելք հողից

h=3.0մ

ՊԿ0+06
Մուտք հող

 ՊԿ7+90
ելք հողից

h=3.0մ

ՊԿ1+81-ից ՊԿ1+91
Պողպատե պատյան
ստուգիչ խողովակով

Ø219x6.0, L=10.0մ

ՊԿ3+09-ից ՊԿ3+19
Պողպատե պատյան
ստուգիչ խողովակով

Ø219x6.0, L=10.0մ

Գոյություն
ունեցող

ՊԳԿԿ N45

Գոյություն ունեցող ց/ճ
վերգետնյա գազատար

dպ80մմ  H=1.0մ

ՊԿ0+00 Նախագծվող
Ø89x4.0մմ գազատարի

միացում գոյություն  ունեցող
վերգետնյա ց/ճ dպ80մմ

H=1.0մ գազատարից

ՊԿ0+00
Սողնակային
փական DN80

ՊԿ4+33-ից ՊԿ4+43
Պողպատե պատյան
ստուգիչ խողովակով

Ø219x6.0, L=10.0մ

ՊԿ6+64-ից ՊԿ6+74
Պողպատե պատյան
ստուգիչ խողովակով

Ø219x6.0, L=10.0մ

ՊԿ1+38-ից ՊԿ1+48
Պողպատե պատյան
ստուգիչ խողովակով

Ø219x6.0, L=10.0մ

ՊԿ1+49
 Անկ ∠=71°

Տարբերիչ
նշան

Նախագծվող  ստորգետնյա
պոլիէթիլենային ՊԷ100 SDR17.6

 Ø90x5.1մմ  գազատար
ԳՕՍՏ 50838-95

Նախագծվող  ստորգետնյա
պոլիէթիլենային ՊԷ100 SDR17.6

 Ø90x5.1մմ  գազատար
ԳՕՍՏ 50838-95

Նախագծվող  ստորգետնյա
պոլիէթիլենային ՊԷ100 SDR17.6

 Ø90x5.1մմ  գազատար
ԳՕՍՏ 50838-95

ՊԿ5+12-ից ՊԿ5+22
Պողպատե պատյան
ստուգիչ խողովակով

Ø219x6.0, L=10.0մ

Նախագծվող  ստորգետնյա
պոլիէթիլենային ՊԷ100 SDR17.6

 Ø90x5.1մմ  գազատար
ԳՕՍՏ 50838-95

ՊԿ0+11
Անկ ∠=104°

Չկազմատվող միացություն
ՊԷ/Պող Ø90/89

ՊԿ3+20
Անկ ∠=137°

ՊԿ3+25
Անկ ∠=127°

ՊԿ1+77
Անկ ∠=141°

ՊԿ1+94
Անկ ∠=138°
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ՊԿ0+27
Տրամագծի անցում

Ø89/76

ՊԿ7+90
Տրամագծի անցում

Ø89/76

ՊԿ8+79 իջեց. 2.0մ
ՊԿ8+81 բարձր. 2.0մ

ՊԿ8+80
Անշարժ հենարան

ՊԿ0+99 իջեց. 2.0մ
ՊԿ1+01 բարձր. 2.0մ

ՊԿ1+00
Անշարժ հենարան

ՊԿ1+99 իջեց. 2.0մ
ՊԿ2+01 բարձր. 2.0մ

ՊԿ2+00
Անշարժ հենարան

ՊԿ1+49 բարձր. 1.5մ
ՊԿ1+51 իջեց. 1.5մ

ՊԿ2+00
Տրամագծի անցում

Ø76/57

ՊԿ10+00
Տրամագծի անցում

Ø76/57Նախագծվող գազատար
ԳՕՍՏ 10704-91

 Ø76x3.5մմ; H=3.0մ

Նախագծվող գազատար
ԳՕՍՏ 10704-91

 Ø57x3.5մմ; H=3.0մ

Նախագծվող գազատար
ԳՕՍՏ 10704-91

 Ø57x3.5մմ; H=3.0մ

Նախագծվող գազատար
ԳՕՍՏ 10704-91

 Ø76x3.5մմ; H=3.0մ

ՊԿ9+79 իջեց. 2.0մ
ՊԿ9+81 բարձր. 2.0մ

ՊԿ9+80
Անշարժ հենարան

ՊԿ9+29 բարձր. 1.5մ
ՊԿ9+31 իջեց. 1.5մ

Գազատարի գլխավոր հատակագիծ
Մ1:1000
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Թերթ ԹերթերԱմիս
ամսաթիվ Փուլ

©ԲɕՅՈՒ ՍԹɩɔՄ ՍՈɕՈՒՇՆՍª
Ս Պ ɑ

ɕիցենզիա-ɭՊɕ-17134

Գազամատակարարում

Պատվիրատու՝
Արաքսի

համայնքապետարան

ՕԲՅԵԿՏ № 21-24

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի 19-րդ և 20-րդ
փողոցների գազատարների կառուցում

 Նախագծեց

Հ. Դավթյան êïáõ·»ó

Ռ. Ստեփանյան
7

Համաձայնեցված է

           Արաքս համայնքի ղեկավար ՝                               Ղ. Ղազարյան
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1. Գազատարի մոնտաժումն  ու  փորձարկումն  իրականացնել   համաձայն

ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 պահանջների
2. Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ, այլ  կոմունիկացիաների ի

հայտ  գալու դեպքում, որոնք  նախագծում նշված  չեն, հարկավոր է
անհապաղ  կանգնեցնել  աշխատանքները և  տեղյակ  պահել
շահագործող կազմակերպության աշխատակիցներին

3. Նախագծվող վերգետնյա  ց/ճ գազատարները  տեղադրվում է H=1.0÷4.5մ
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ծառայության աշխատակիցների ներկայությամբ

5. Հողային աշխատանքներ իրականացնելիս տեղադրել անվտանգ
երթևեկության համար նախատեսված ազդանշանային նշաններ
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Պողպատյա Ø76x3.5մմ խողովակներ  ԳՕՍՏ 10704-91
յուղաներկում 2 անգամ

Պողպատյա Ø57x3.5մմ խողովակներ
ԳՕՍՏ 10704-91

յուղաներկում 2 անգամ

ՊԷ100
SDR17.6

Ø90x5.1մմ

+2
7

+4
9

+5
1

+7
6

27 72 48 2 48 75

276
0.00

0.938

1.
19

0.7

ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԿՏՐՎԱԾՔ
Ետլիցք տեղի.

գրունտից

ավազե նստաշերտ
և վրալիցք

գազախողովակ

1.
0



b

200

600-500

3
a

H

H d 150 125 100 80 70 50

5.0
a 1000 1000 1000 1000 1000 1000

b 1100 1100 1100 1100 1100 1100

4.5
a 900 900 900 900 900 900

b 1000 1000 1000 1000 1000 1000

4.0
a 800 800 800 800 800 800

b 900 900 900 900 900 900

3.5
a 700 700 700 700 700 700

b 800 800 800 800 800 800

3.0
a 600 600 600 600 600 600

b 700 700 700 700 700 700

2.5
a 600 600 600 600 600 600

b 700 700 700 700 700 700

2.0

a 500 500 500 500 500 500

b 600 600 600 600 600 600

1.5

a 500 500 500 500 500 500

b 600 600 600 600 600 600

1.00

a 500 500 500 500 500 500

b 600 600 600 600 600 600

Կիսախողովակե թասակ

Պարոնիտե
 ներդիր (5.0մմ)

Գազատար

Բետոն M150

Աղյուսակ 1

d

Շարժական հենասյուն

Շարժական հենասյուն

ԱՆ

Թերթ ԹերթերԱմիս
ամսաթիվ Փուլ

©ԲɕՅɡɫ ՍԹɩɔɝ ՍɡɕɡɫՇՆՍª
Ս Պ ɑ

ɕիցենզիա-ɭՊɕ-17134

Գազամատակարարում

Պատվիրատուɵ
Արաքսի

համայնքապետարան

ՕԲՅԵԿՏ № 21-24

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի 19-րդ և 20-րդ
փողոցների գազատարների կառուցում

 Նախագծեց

Հ. Դավթյան êïáõ·»ó

Ռ. Ստեփանյան
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Ö ² Î ² î   Ø 1:25

Î î ð ì ² Ì ø   ² - ²

Ð ² Ü ¶ àô Ú ò   "²"    Ø 1:5

№
¶³½³ï³ñÇ

բարձ. մ
Ð»Ý³ëÛáõÝ/

Ù/Ï·
´»ïáÝ

Ù³

²Ùñ³Ý

Ù/Ï·

äáÕå³ïÛ³

ÃÇÃ»Õ, Ù²/Ï·

ÎÇë³ËáÕáí³Ï

Ñ³ï/Ï·

ä³ñáÝÇï
Ï·

¶ñáõÝï
 Ï·

Մասա
 Ï·

1 H=0.5 3.9 / 41.0 0.82 Ø 12 А  III
12.4/11.1 0.15 / 0.7 4 / 1.7 0.5 1.15 57.5

2 H=1.0 4.9 / 51.0 0.82 Ø 12 А  III
12.4/11.1 0.15 / 0.7 4 / 1.7 0.5 1.15 67.5

Ø 6 А  I
13 /3.0

3 H=1.5 5.9 / 61.4 0.82 Ø 12 А  III
12.4/11.1 0.15 / 0.7 4 / 1.7 0.5 1.15 77.8

4 H=2.0 6.9 / 71.8 0.82 Ø 12 А  III
12.4/11.1 0.15 / 0.7 4 / 1.7 0.5 1.15 88.2

5 H=2.5 7.9 / 82.2 0.82 Ø 12 А  III
12.4/11.1 0.15 / 0.7 4 / 5.2 0.21 1.15 98.7

Հանգույց "Ա"

Շվելլեր N12

Շվելլեր N12

Բետոն Մ150

մետաղական
ձողեր

Ամրան Մ6 A I

Ամրան Մ12 A III

Ավազե նախապ.
շերտ

Ամրան Մ6 A I

Ամրան Մ12 A III

մետաղական
թիթեղ

մետաղական
խողովակ

խողովակ

Մետաղական
թիթեղ ნ-10

Պարոնիտ

խողովակ

Շվելլեր N12

Անշարժ հենարան

ԱՆ

Թերթ ԹերթերԱմիս
ամսաթիվ Փուլ

©ԲɕՅɡɫ ՍԹɩɔՄ ՍɡɕɡɫՇՆՍª
Ս Պ ɑ

ɕիցենզիա-ɭՊɕ-17134

Գազամատակարարում

Պատվիրատուɵ
Արաքսի

համայնքապետարան

ՕԲՅԵԿՏ № 21-24

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի 19-րդ և 20-րդ
փողոցների գազատարների կառուցում

 Նախագծեց

Հ. Դավթյան êïáõ·»ó
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՛՛Գազպրոմ  Արմենիա՛՛

Խողովակի տրամագիծ d=90

Գազատարի ճնշումը  p-

Խողովակի նյութը  -Պոլիեթիլային

Գազատարի խորությունը H=-1.0մ

Արմավիրի ԳԳՄ

Հեռ.

(Կապույտ գույն)

710

560

Տարբերիչ նշան

ԱՆ

Թերթ ԹերթերԱմիս
ամսաթիվ Փուլ

©ԲɕՅɡɫ ՍԹɩɔՄ ՍɡɕɡɫɠՆՍª
Ս Պ ɑ

ɕիցենզիա-ɭՊɕ-171�4

Գազամատակարարում

Պատվիրատուɵ
Արաքսի

համայնքապետարան

ՕԲՅԵԿՏ № 21-24

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի 19-րդ և 20-րդ
փողոցների գազատարների կառուցում

 Նախագծեց
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Ռ. Ստեփանյան
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Մասնագիր

ԱՆ

Թերթ ԹերթերԱմիս
ամսաթիվ Փուլ

©ԲɕՅɡɫ ՍԹɩɔՄ ՍɡɕɡɫՇՆՍª
Ս Պ Ը

ɕիցենզիա-ɭՊɕ-17134

Գազամատակարարում

Պատվիրատուɵ
Արաքսի

համայնքապետարան

ՕԲՅԵԿՏ № 21-24

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի 19-րդ և 20-րդ
փողոցների գազատարների կառուցում

 Նախագծեց

Հ. Դավթյան êïáõ·»ó

Ռ. Ստեփանյան
77

Աշխատանքների ծավալներ

Մասնագիր

Հ/Հ Աշխատանքների անվանումը Չափման
միավոր Ճյուղ 1 Ճյուղ 2 Ընդհանուր

1  Խրամուղու քանդում  ձեռքով III կարգի գրունտում մ3 39.0 1.3 40.3

2  Խրամուղու քանդում էքսկավատորով III կարգի գրունտում մ3 740.7 25.0 765.7

3  Ավազե նախապատրաստական շերտ մ3 227.6 7.68 235.28
4  Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մ3/տոննա 232.67/372.3 7.85/12.6 240.52/384.9
5  Խրամուղու տոփանում մ2/մ3 750.4/225 25.3/8 775.7/233
6  Խրամուղու ետլիցք ձեռքով մ3 10.9 0.4 11.3
7  Խրամուղու ետլիցք էքսկավատորով մ3 536.1 18.1 554.2
8  Փոսերի քանդում III կարգի գրունտում մ3 10.26 9.849 20.109
9  Բետոնից հիմքեր հենասյունների համար B12.5 դասի մ3 10.26 9.849 20.109

10  Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 5կմ մ3 10.26 9.849 20.109

11  Շարժական հենասյուն Ø76x3.0մմ (H=4.5) հատ/կգ/մ 1/28.62/5.3 1/28.62/5.3 2/57.24/10.6

12  Շարժական հենասյուն Ø76x3.0մմ (H=3.0) հատ/կգ/մ 46/894.24/165.6 43/835.92/154.8 89/1730.16/320.4

13  Շարժական հենասյուն Ø76x3.0մմ (H=1.0) հատ/կգ/մ 1/8.1/1.5 - 1/8.1/1.5

14  Անշարժ հենարան H=1.0մ հատ/կգ 2/135 2/135 4/270

15  Կիսախողովակ հատ/կգ 48/24.74 44/23.76 184/137.52
16  Պարոնիտ հատ/կգ 50/3.448 46/3.212 192/20.32
17  Մետաղական շինվածքներ հենասյունների համար հատ/կգ 48/43.2 44/39.6 184/165.6
18  Պողպատե վերգետնյա գազատար Ø89x4.0մմ մ 11 3 14
19  Պողպատե վերգետնյա գազատար Ø76x3.5մմ մ 226 188 414
20  Պողպատե վերգետնյա գազատար Ø57x3.5մմ մ 61 76 137

21
 ՊԷ100 SDR17.6 Ø90x5.1մմ խողովակների տեղադրում
խրամուղում մ 800 27 827

22
 ՊԷ100 SDR17.6 Ø90x5.1մմ խողովակների անցկացում
Ø219x6.0մմ պատյանով մ 60 - 60

23  Պողպատե պատյանի Ø219x6.0մմ տեղադրում մ 60 - 60
24  Պողպատե պատյանի Ø219x6.0մմ մեկուսացում մ 60 - 60
25  Պողպատե պատյանի Ø219x6.0մմ ծայրերի հերմետիկացում պատյան 6 - 6
26  Ստուգիչ խողովակ Ø32մմ մ 18 - 18
27  Պողպատե պատյանի Ø133x4.0մմ տեղադրում խրամուղում հատ/մ 2/3 1/1.5 3/4.5
28  Պողպատե պատյանի Ø133x4.0մմ մեկուսացում մ 3 1.5 4.5
29  Պղնձե լար 2,5մ2 մ 805 30 835
30  Բացահայտիչ ժապավեն մ 800 27 827
31  Կցվանքային միացում հատ 66 2 68

32  Կցորդչային միացում հատ 13 - 13
33  Զոդակարերի ստուգում հատ 79 3 82
34  Չկազմատվող միացություն ՊԷ/Պող Ø90/89 հատ 2 1 3
35  ՊԷ խողովակների փչամաքրում և փորձարկում մ 800 27 827
36  Տրամագծի անցում Ø89/76 հատ/կգ 1/0.9 1/0.9 2/1.6
37  Տրամագծի անցում Ø76/57 հատ/կգ 1/0.7 1/0.7 2/1.4
38  ՊԷ եռաբաշխիչ Ø90 հատ 1 - 1
39  ՊԷ անկյունակ 90° հատ 1 - 1
40  ՊԷ անկյունակ 45° հատ 5 - 5
41  Անկյունակ Ø89x6 հատ/կգ 3/7.2 1/2.4 4/9.6

42  Անկյունակ Ø76x6 հատ/կգ 13/22.1 12/20.4 25/42.5
43  Անկյունակ Ø57x5 հատ/կգ - 1/0.8 1/0.8

44  Խցափակիչ dպ50մմ հատ/կգ 1/0.3 1/0.3 1/0.6
45  Սողնակային փական DN80 հատ 1 - 1
46  Գազատարի և հենասյուների յուղաներկում երկու անգամ մ2 100.7 95.3 196.0

47  Գազատարի փչամաքրում և փորձարկում մ 298 267 565
48  Ø89x4.0մմ գազատարի միացում Dպ80մմ գազատարին տեղ 1 - 1



Ժամանակացույց

Ժամանակացույց

1ԱՆ

Թերթ ԹերթերԱմիս
ամսաթիվ Փուլ

©ԲɕՅɡɫ ՍԹɩɔɝ ՍɡɕɡɫՇՆՍª
Ս ɣ ɑ

ɕիցենզիա-ɭɣɕ-1�134

Գազամատակարարում

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի 19-րդ և 20-րդ
փողոցների գազատարների կառուցում

 Նախագծեց

Հ. Դավթյան êïáõ·»ó

ɣատվիրատուɵ
Արաքսի

համայնքապետարան

2

ՕԲՅԵԿՏ № 21-24

Ռ. Ստեփանյան

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի 19-րդ և 20-րդ փողոցների գազատարների
կառուցում

Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույց

Աշխատանքների անվանումը Շինարարական աշխատանքների կատարման
ժամանակացույցը ըստ ամիսների /ըստ օրերի/

1/ 30 օր / 1/ 30 օր / 1/ 30 օր /

 Փոսերի քանդում

 Հենասյուների տեղադրում և բետոնացում

 Գազատարի մոնտաժում

 Գազատարի ներկում

 Փչամաքրում և փորձարկում

 Հայտնաբերված թերությունների
վերացում, և տարածքի մաքրում

 Անհրաժեշտ թասաթղթերի
նախապատրաստում և հանձնում



ՀՀ Անվանումը Չափ.
միավ. Քանակը

1  Պերֆերատոր հատ 2

2  Եռակցման սարք հատ 2

3  Բենզինային ագրեգատ հատ 2

4  Տրակտոր հատ 1

5  Բեռնատար հատ 1

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար
Մեխանիզմների նվազագույն պահանջներ

Մեքենամեխանիզմ
Ցանկ

ՀՀ Անվանումը Քանակը Աշխատանքային փորձ

1  Ինժեներ 1 3 տարի

2  Աշղեկ 1 3 տարի

3  Եռակցող 2 3 տարի

4  Բանվոր 4

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար
Աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներ

Աշխատանքային ռեսուրսների
Ցանկ

Մեխանիզմների և աշխատանքային ռեսուրսների ցանկ

Մեխանիզմների և աշխատանքային
ռեսուրսների ցանկ

2ԱՆ

Թերթ ԹերթերԱմիս
ամսաթիվ Փուլ
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Գազամատակարարում
 Նախագծեց
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