

**Արձանագրություն N 2**  
**«ԿՄՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/09 ծածկագրով «Քասախ համայնքի Տերյան փողոց նոր գերեզմանոց գնացող ճանապարհի կապիտալ ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման» աշխատանքների կատարման» ձեռք բերման գնանշման հարցման ընթացակարգի հանձնաժողովի բացման նիստի**

11. Օգոստոսի. 2021թ  
 ժամը 12:00

գ. Քասախ

Մասնակցում էին հանձնաժողովի՝  
 Հանձնաժողովի նախագահ՝ Գ. Սիմոնյան  
 Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ս. Ավետիսյան, Ժ. Գրիգորյան, Ռ. Խաչատրյան  
 Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ա. Հովհաննիսյանը

**1. 2021թ. ԿՄՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/09 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերի բացման մասին**  
 (Գ. Սիմոնյան)<sup>1</sup>

1.1. Ընդունել ի գիտություն, որ.  
 ա/ Հրավերի 1-ին մասի 4-րդ կետի և II-րդ Մասի պահանջներին համապատասխան սահմանված ժամկետում հայտեր են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

Մասնակցներ	
N	Մասնակցի անվանումը
1.	«ԱՐՀՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ Հասցեն, հեռախոսահամար Տնօրեն՝ Մ. Գրիգորյան ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Սայաթ-Նովա, Մասիս-Ռանչպար խճուղի 3, հեռ. 099105201, arhovshin.llc@mail. Ru
2"	«ԷՅԷՄԴԻ ՔՈՆՍԹՐԱՆՔՆ» ՍՊԸ Տնօրեն՝ Դ. Ապետնակյան, հասցե՝ Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Մուղնի 2 թաղամաս 191, հեռ. 093223332, davit.apetnakyanyan@gmail.com

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:**

**2. Գնանշման հարցման ծրարի կազմման և ներկայացման, ինչպես նաև ծրարով ներկայացված փաստաթղթերի՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին**  
 (Գ. Սիմոնյան)<sup>2</sup>

2.1 Հրավերով (ծանուցումով) սահմանված՝ ծրարների կազմման և ներկայացման պայմաններին չհամապատասխանող հայտ չեն ներկայացրել:

**2.2 Հրավերով (ծանուցումով) սահմանված՝ բացված ծրարում հրավերով (ծանուցումով) պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և համապատասխանության մասին**

Հանձնաժողովն ուսումնասիրելով մասնակցի ներկայացրած հայտը՝ արձանագրեց, ներկայացված հայտում անհամապատասխանություններ չկան:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:**

**3. Մասնակցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկի մասին**  
 (Գ. Սիմոնյան)<sup>3</sup>

N	Չափաբաժնի համարը և գնման ենթակա ապրանքների անվանումները/ Կազմակերպության անվանումը		«Քասախ համայնքի Տերյան փողոց նոր գերեզմանոց գնացող ճանապարհի կապիտալ ասֆալտապատման աշխատանքների կատարում»		Նախահաշվային գինը
	Ա Ն Վ Ա Ն Ռ Ի Մ Ը	Գնային առաջարկը ներկայացված է առանց ԱԱՀ-ի (<< դրամ)	ԱԱՀ (<< դրամ)	Գնային առաջարկի ընդհանուր արժեքը ներառյալ ԱԱՀ-ը (<< դրամ)	ներառյալ ԱԱՀ-ը (<< դրամ)
1	2	3	4	5	6

<sup>1</sup> Նշել գնահատող հանձնաժողովի նախագահի անունը

<sup>2</sup> Նշել գնահատող հանձնաժողովի նախագահի անունը

<sup>3</sup> Նշել գնահատող հանձնաժողովի նախագահի անունը

1	«Էյէմդի Քոնսթրանքշն» ՍՊԸ	60.758.108,33 (վաթսուն միլիոն յոթ հարյուր հիսունութ հազար մեկ հարյուր ութ դրամ երեսուներեք լումա)	12.151.621,67 (տասերկու միլիոն մեկ հարյուր հիսունմեկ հազար վեց հարյուր քսանմեկ դրամ վաթսունյոթ լումա)	72.909.730 (յոթանասուներկու միլիոն ինը հարյուր ինը հազար յոթ հարյուր երեսուն)	50760950 (հիսուն միլիոն յոթ հարյուր վաթսուն հազար ինը հարյուր հիսուն)
2	«ԱՐՀՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ	42.300.000 (քառասուներկու միլիոն երեք հարյուր հազար)	8.460.000 (ութ միլիոն չորս հարյուր վաթսուն հազար)	50.760.000 (հիսուն միլիոն յոթ հարյուր վաթսուն հազար)	

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:<sup>4</sup>

**4, « ԿՄՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/09 » ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնային բանակցություններ  
հրավիրելու մասին**

(Գ. Սիմոնյան)<sup>5</sup>

Քանի որ «ԿՄՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/09» ծածկագրով գնման ընթացակարգը կազմակերպվել է «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և քանի որ նիստին ներկա չեն եղել բոլոր մասնակիցները կամ համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչներ, ուստի ղեկավարվելով «ՀՀ կառավարության 2017թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն» որոշման հավելված 1-ի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի բ) և գ) պարբերությունների՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել հանձնաժողովի նիստը և գները նվազեցնելու նպատակով հրավիրել միաժամանակյա գնային բանակցությունների, որը կկայանա 2021թվականի օգոստոսի 16-ին ժամը 11:30-ին ՀՀ Կոտայքի մարզի, Քասախ համայնք Ս. Զալալյան հրպ.1 համայնքապետարանի վարչական շենք հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի

նախագահ

անդամներ

քարտուղար



Գ. Սիմոնյան



Ժ. Գրիգորյան



Ռ. Խաչատրյան



Ս. Ավետիսյան



Ա. Հովհաննիսյան

<sup>4</sup> Հստ 13-րդ կետի

<sup>5</sup> Նշել գնահատող հանձնաժողովի նախագահի անունը