

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան:

Նախահաշիվը կազմված է նախագծից դուրս բերված ծավալների հիման վրա:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2024 թ. իունիս ամսվա գներով, համաձայն ժողովուրդի հրապարակված տվյալների:

անցման գործակիցներով՝

աշխատավարձի մասով՝ 2418,8

մեքենաների շահագործման մասով՝ 3161,49

Ընդամենը՝ 5580,29

ՀՀ դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության «ՀԻՆԱՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ

ԿՐՏԱՐՈՒԿՑԻՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՎԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿՐՏԱՐՈՒԾԻ ԳՆԵՐԸ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍ

ԱՄՍՎԱ ՀԱՄԱՐ 8ԱՆԿԻՑ և շուկայական արժեքներից՝ ավելացրած 5% այլ նյութեր, 6,15 %

տրանսպորտային ծախսեր, 2% պահեստավորման և նախապատրաստական ծախսեր:

**ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՅ ԳՅՈՒՂԻ ԻՍՏԱՎԱԿՅԱՆ ԵՎ ՄԱՐՅԱՆ ԿԵՆՏ ՐՈՆԱԿԱՆ
ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՄԱՅՈՒՐՈՒՄԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՄԱՐԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**

Նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է

այդ թվում՝ ԱԱՀ


99 285,847 հազար ՀՀ դրամ

16 547,641 հազար ՀՀ դրամ

Ծանոթագրություն՝

Կազմեց <<Արտ Նախագիծ >>ՍՊԸ տնօրեն

Ա.Հայրապետյան



ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՅ ԳՅՈՒՂԻ ԻՍՏԱՎԱՅԱՆ ԵՎ ՄԱՐՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՂԵՐԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՄԱԼԱՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Ծրագրի անվանումը

Ամփոփ նախահաշիվ

Ընդամենը ամփոփ նախահաշիվով

99 285,847 հազար ՀՀ դրամ

Սարքավորումներ /հազար դրամ /

Ընդամենը /հազար դրամ /

Սնվանումը	Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ	Շինման առաջին աշխատանքներ /հազար դրամ /	Սարքավորումներ /հազար դրամ /	Ընդամենը /հազար դրամ /
1	Օբյեկտի նախահաշիվ 1	74 099,943		74 099,943
	Ընդամենը գլուխ 2	74 099,943		74 099,943
	Ընդամենը գլուխ 1-7	74 099,943		74 099,943
7	1% (հր. N69 կ, 24)	740,999	-	740,999
	Ժամանակավոր կառույցներ	74 840,942	-	74 840,942
	Ընդամենը գլուխ 1-8			
	Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր			
8	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	523,887	-	523,887
	Գոյացած ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխման ծախսեր	112,261	-	112,261
9	0,15% (ՔՆ-26/1411 առ 22.04.08 թ.)	748,409		748,409
	1,0 % (ՔՆ-26/1411 առ 22.04.08 թ.)			
	Ընդամենը գլուխ 9	1 384,557		1 384,557

«ԼԻՂԵՐՈՇԻՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

« 20 » Թ.

Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ						
			76 225,500			76 225,500
1	2					
		Գլուխ 10. Տեխնիկական հսկողություն				1 372,059
10	1,8%	1,8 % Տեխնիկական հսկողություն				1 372,059
	0,6%	0,6 % Հեղինակային հսկողություն				457,353
		Ընդամենը գլուխ 10				1 829,412
		Ընդամենը գլուխ 1-10	76 225,500	-	1 829,41	78 054,912
		Ընդամենը գլուխ 12				
		Ընդամենը գլուխ 1-12	76 225,500	-	1 829,41	78 054,912
12	6%	Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ	4 573,530	-	109,76	4 683,295
		Ընդամենը չնախատեսված ծախսերով	80 799,030	-	1 939,177	82 738,206
		Ընդամենը գլուխ 1-12	80 799,030	-	1 939,18	82 738,206
13	20%	ԱԱՀ	16 159,806	-	387,84	16 547,641
		Ընդամենը նախահաշվով	96 958,835	-	2 327,012	99 285,847
	15%	վերարդարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից				111,150

ԱՀայրապետյան

כך מתחילתו של שנת הלימודים תשס"ב, כאשר משרד החינוך יחד עם משרד הבריאות, יתאם את כלל המהלכים הנדרשים להגנה מפני שיתוף המגפה.

տեղային նախահաշիվ -1

հազար ՀՀ դրամ

աշխատավարձին

3161.49

2418.8	
3161.49	

1.0615

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	E27-164-1	Ասֆալտընունեն ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտ բետոնից 6 սմ հաստ./ներքևի շերտ	100քմ	9.732	451.87	2.08	5.03	4.74	14.99	Ասֆալտընունեն խոշորահատիկ	սն	14.61	26	379.86	4397.52	379.86	431.85
7	E27-164-1	Ասֆալտընունեն ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտ բետոնից 4 սմ հաստ./կերև շերտ	100քմ	11.328	318.99	2.08	5.03	4.74	14.99	Ասֆալտընունեն մանրահատիկ	սն	9.74	27	262.98	3613.52	262.98	298.97
8	E27-42	Բազալտե խճից հիմնառակի իրականացում 50 սմ հաստ. սոփանումով	100քմ	19.09	76.61	1.74	4.21	12.76	40.34	Խիճ	խմ	7.05	4.000	28.2	1462.542	28.20	32.06
9	E11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտ 10 սմ հաստ B 7,5 դասի բետոնով	խմ	190.9	33.20	1.62	3.92			բետոն B 7,5	խմ	1.02	25.25	25.755	6337.917	25.76	29.28
10	E11-3	Ցեմենտ-ավազե չոր խառնուրդ 1:2 ասֆիլների համար	խմ	218.3	22.98	1.62	3.92			Ավազ լիթիդ. ցեմենտ	խմ	0.792	2	1.584	5016.354	16.76	19.06
11	E 27-175	Մայթերի սալարկում ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարերով 10սմ հաստ	քմ	2183.36	3.39	0.251	0.61	0.153	0.48	տուֆ քար ուղիղ կտրվածքի շաղախ	խմ	0.1	9.58	0.958	7,392.710	2.019	2.30
12	27-75	Բազալտե 15*30 սմ չափերի մայթեզրե ռի տեղադրում բետոն նե հիմքով	100 զմ	14.5899	975.44	40.1	96.99	0.71	2.24	բետոն B 20	խմ	5.90	30.000	177	14231.635	770.72	876.21
13	27-75	Բազալտե 12*30 սմ չափերի մայթեզրե ռի տեղադրում բետոն նե հիմքով	100 զմ	12.54	804.91	40.1	96.99	0.71	2.24	Ց/ավազ շաղախ	խմ	0.6	31.2	18.72			705.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		II. Զրատար առու կմ 0+296 - կմ 0+348															
14	1-1587	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք	1000 խմ	0.0250	519.01	6.49	15.698	159.2	503.309						12.95		
15	E1-962	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	խմ	4.160	2.66	1.1	2.661								11.07		
16	E27--42	Բազալտե խճից հիմնադրամասի հրականացում 50 մմ հաստ. տոփանումով	100քմ	0.42	76.61	1.74	4.21	12.76	40.34	խիճ	խմ	7.05	4.000	28.2	31.869	28.20	32.06
17	E 6-127	Բետոնե պատի և հատակի պատրաստում B20 բետոնով	խմ	31.200	49.98	4.98	12.05	0.76	2.40		խմ Սախտակ Կաղապար մեխ մետաղալար	1.02 0.017 0.448 1.28 0.103	30.000 116.667 3.5 0.480 0.3875	30.6 2.0183 1.568 0.6144 0.0399	1559.387	31.25	35.53
18	E1-968	Խրամուրու եղիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ	24.96	1.11	0.46	1.113								27.772		
19	1-1638	Խրամուրու եղիցք բոլորողներով, տոփանումով	խմ	131.04	0.05			0.017	0.05						7.043		
		Ընդամենը													58.920.305		

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը

Հախույթ 11%


Ընդամենը

7,836.401

66,756.705

7,343.238

74,099.943



Կազմեց <<Արտ նախագիծ >> ՍՊԸ տնօրեն

Ա. Հարությունյան

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՅ ԳՅՈՒՂԻ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ ԵՎ ՍԱՐՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵԶՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Ծավալաթերթ նախահաշիվ

NN	Ինձնավորումը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Հափանման միավորը	Միավորի քանակը	Արժեքը, հազար ՀՀ դրամ	
					միավորի	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1587	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատոր թով, բարձելով ավտո ինքնաթափի վրա	1000 խմ	0.779	622.315	484.895
2	E1-962	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	խմ	51.650	3.190	164.778
3	գն 3	Ավելորդ գրունտի և շինարարի տեղափոխում թափոնակույտ 3 կմ	տն	1537.0	1.327	2,039.251
4	E27--42	Բազալտե խճից հիմնատակի իրականացում 200 մմ հաստ. տոփանումով /երթե վեկելի մաս	100քմ	9.73	207.181	2,016.266
5	E 27-251	Բիտումի լցաբաշխում (4.12տն 1000 մ2)	տն	4.01	239.326	959.587
6	E27-164-1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտ բետոնից 6 սմ հաստ./ներքևի շերտ	100քմ	9.732	541.810	5,272.843
7	E27-164-1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտ բետոնից 4 սմ հաստ./վերին շերտ	100քմ	11.328	382.484	4,332.782
8	E27--42	Բազալտե խճից հիմնատակի իրականացում 50 մմ հաստ. տոփանումով	100քմ	19.09	91.858	1,753.659
9	E11-11	Բետոնե նախապատ րաստական շերտ 10 սմ հաստ B 7,5 դասի բետոնով	խմ	190.9	39.807	7,599.472
10	E11-3	Ցեմենտ-ավազե չոր խառնուրդ 1:2 սալիկների համար	խմ	218.3	27.549	6,014.853
11	E 27-175	Մայթերի սալարկում ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարերով 10սմ հաստ	քմ	2183	4.060	8,864.221
12	27-75	Բազալտե 15*30 սմ չափերի մայթեզրե րի տեղադրում բետոն նե հիմքով	100 գմ	14.59	1,169.605	17,064.425
13	27-75	Բազալտե 12*30 սմ չափերի մայթեզրե րի տեղադրում բետոն նե հիմքով	100 գմ	12.54	965.132	12,102.750
II. Զրատար առու կմ 0+296 - կմ 0+348					-	
14	1-1587	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատոր թով, կողլիցք	1000 խմ	0.0250	622.315	15.533
15	E1-962	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	խմ	4.160	3.190	13.272
16	E27--42	Բազալտե խճից հիմնատակի իրականացում 50 մմ հաստ. տոփանումով	100քմ	0.42	91.858	38.213
17	E 6-127	Բետոնե պատի և հատակի պատրաստում B20 բետոնով	խմ	31.200	59.929	1,869.781
18	E1-968	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ	24.96	1.334	33.300
19	1-1638	Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով, տոփանումով	խմ	131	0.064	8.445
Ընդամենը						70,648.324
Շահույթ 11%						7,771.316
Ընդամենը						78,419.640
Ա Ա Հ 20 %						15,683.928
Ընդամենը						94,103.568

Կազմեց <<Արտ նախագիծ>> ՍՊԸ տնօրեն



Handwritten signature

Ա. Հայրապետյան