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1

2 N1

Տիգրան Մեծ փողոց

3 N 1-1-1

4 N 1-1-2 Կողնակ

5 N 1-1-3 Իջատեղ

6 N 1-1-4 Մետաղական խողովակ d=530մմ;ՊԿ 0+01

7 N 1-1-5 Արգելափակոցներ

Անդրանիկի փողոց 

8 N 1-2-1

9 N 1-2-2

10 N 1-2-3

11 N 1-2-4

12 N 1-2-5 Վաքեր 

13 N 1-2-6

Պատվածք

Կողնակ

Իջատեղ

Արգելափակոցներ

Պատվածք

Բովանդակություն

Նախահաշվի բացատրագիր

ՕԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 

Հողային աշխատանքներ



Վերադիր ծախսեր

Շահույթ

Շինարարության համար կառուցվող ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ

Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը շինարարական աշխատանքների վրա

Չնախատեսված ծախսեր

Տեխնիկական հսկողություն

Հեղինակային հսկողություն

ԱԱՀ

1984 թ.  նորմատիվային  աշխատատարության  հիման վրա, ընդունելով 
շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսեկան)  աշխատավարձը 
(դրամ),կիրառելով   համապատասխան  հաշվարկվող ինդեքսը    

1984թ.նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող 
ինդեքսը 

1984թ.նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները

նյութերի  տեղափոխման, (տրանսպորտային) ծախսեր (Արարատի մարզ)     

նորմատիվներով   չհաշվարկվող  (ոչ հիմնական)  նյութեր 

նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստական ծախսեր
Նախահաշիվը   կազմված է  N 04   2021 թ.  ինֆորմացիոն տեղեկագրի  գներով

ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան  համայնքի Տիգրան Մեծ և Անդրանիկ փողոցների 
ասֆալտապատման աշխատանքներ

Նախահաշվի բացատրագիր

Աշխատանքի ծավալների հիման վրա կազմված է նախահաշիվ շուկայական գներով : Հաշվարկը  
կատարված է  1984թ  գների և նորմերի հիման վրա, հիմք ընդունելով  ՀՀ  Ֆինանսների 
նախարարության կողմից  հրապարակված  կողմնորոշիչ գները և ինդեքսները: 

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են
13.3%

      1.Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է

11%

1.8%

0.35%

6%

1.8%

20%

0.6%

2. Մեքենաների շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է

Միավոր գներ

3. Նյութերի արժեքների հաշվարկը կատարված է

2%

196878

1818.73

2651.36

7.00%

5%



  83 507  հազ.դրամ
Կազմված է  2021թ. գներով    168  հազ.դրամ

Շին-մոնտաժ.աշխ. Սարքավորում Այլ ծախսեր Ընդհանուրը
1 2 3 4 5 6 7

Տիգրան Մեծ փողոց
1 N1-1-1 Պատվածք   12 560   12 560
2 N1-1-2 Կողնակ    206    206
3 N1-1-3 Իջատեղ   1 143   1 143
4 N1-1-4 Մետաղական խողովակ d=530մմ;ՊԿ 0+01    978    978
5 N1-1-5 Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում    56    56

Անդրանիկի փողոց 
6 N1-2-1 Հողային աշխատանքներ   1 857   1 857
7 N1-2-2 Պատվածք   39 750   39 750
8 N1-2-3 Կողնակ   1 005   1 005
9 N1-2-4 Իջատեղ   2 381   2 381
10 N1-2-5 Վաքեր    113    113
11 N1-2-6 Արգելափակոցներ   2 011   2 011

Ընդամենը   62 061   62 061
1.80%

3.6x0,5
Ընդամենը   63 178   63 178

0.35%
0.7x0,5

Ընդամենը   63 399   63 399

1.0%
Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար 
նախատեսվող լրացուցիչ ծախսեր

   634    634

0.15%
Շինմոնտաժային աշխատանքներից հետո գոյացած աղբի 
տեղափոխում

   95    95

1.8% Տեխնիկական հսկողություն   1 141   1 141
0.6% Հեղինակային հսկողություն    380    380

Ընդամենը   63 399   2 251   65 650

   221

Նախահաշվային արժեքը  (հազար դրամ)

  1 117
Շինարարության համար կառուցվող ժամանակավոր 
շենքեր և կառույցներ

ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան  համայնքի Տիգրան Մեծ և Անդրանիկ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ
ՕԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ  N1

Նախահաշվային արժեքը
Վերադարձվող գումար

N
N

Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը 
շինարարական աշխատանքների վրա

Հիմնա     
վորում/

Հաշվարկի և նախահաշվարկի անվանումը

  1 117

   221



1 2 3 4 5 6 7

6% Չնախատեսված ծախսեր   3 804    135   3 939
Ընդամենը   67 203   2 386   69 589

20% ԱԱՀ   13 441    477   13 918
Ընդհանուրը ըստ նախահաշվի   80 644   2 863   83 507

15%  Վերադարձվող գումար    168

ՆԳՃ՝                                     Է․Եղիազարյան
                        « ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ » ՍՊԸ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Փոսային նորոգում հիմքով

27-43 մ2 300 0.017 0.032 0.1106 0.293 խիճ40-70մմ մ3 0.1512 4.125 0.809 1.134 340
27-251 խիճ10-20մմ մ3 0.015 5.167

ջուր մ3 0.03 0.157
տոն 1.24 2.2 5.833 բիտում տոն 1.03 198.0 233.7 239.5 296

Հայկ.
հավ մ2 300 0.46 0.837 0.056 0.150 խոշոր․ ա/բ տոն 0.1425 23.00 3.852 4.84 1452

16-4-վ
16-6-վ

բիտում տոն 0.00075 198.0

27-28 տոն 51 0.12 0.218 0.53 1.405 ա/բետոն տոն 1.01 24.00 27.234 28.86 1472

8-4         hմիջ.=3սմ

3
27-164
40-1

Տաք մանրահատիկ ա/բետոն 
h=4սմ  „Բ”տիպ  մ2 2304 0.0208 0.0378 0.0474 0.126 մանր.ա/բ տոն 0.0974 24.0 2.626 2.790 6428

Ընդամենը հազ.դրամ 9987
Վերադիր  ծախսեր 1328
Ընդամենը հազ.դրամ 11316
Շահույթ 1245
Ընդհանուրը հազ.դրամ 12560

2
Հարթեցնող շերտ տաք 
մանրահատիկ ա/բետոն 
hմիջ=3սմ  

13.3%

11%

Նյութեր
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        ՆԳՃ՝                                     Է․Եղիազարյան
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ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան  համայնքի Տիգրան Մեծ և Անդրանիկ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային  նախահաշիվ N1-1-1
Պատվածք

Կազմված է  2021թ.  գներով  ինֆորմացիոն տեղեկագիր  N04 Նախահաշվային արժեքը
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Աշխատանքների  անվանումը
Наименование работ 

12560

Տիգրան Մեծ փողոց

  « ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ » ՍՊԸ 
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Խիճ h=12սմ                                                     
բիտումի տարածումով, 
4.12տ/1000մ2

բ

Տաք ծակոտկեն խոշորահատիկ 
ա/բ  հ=6սմ

Մեխանիզմի  
շահագործման  

արժեքը
Աշխատավարձը

հազ. Դրամ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 1-1130
Կողնակների մաքրում 
բուսական շերտից 

վ ե ե վ

մ2 550 0.0045 0.012 0.01 7

27-229 մ2 550 0.0167 0.030 0.0477 0.126 ավազակոպիճ մ3 0.062 1.80 0.129 0.29 157
51-13 ջուր մ3 0.007 0.157

Ընդամենը հազ.դրամ 164
Վերադիր  ծախսեր 22
Ընդամենը հազ.դրամ 186
Շահույթ 20
Ընդհանուրը հազ.դրամ 206

13.3%

11%

                                 « ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ » ՍՊԸ 
        ՆԳՃ՝                                     Է․Եղիազարյան

2
Կողնակների ամրացում 
ավազակոպիճով h=5սմ
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Наименование работ 
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կը

Այդ  թվում

ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան  համայնքի Տիգրան Մեծ և Անդրանիկ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ
Տիգրան Մեծ փողոց

Տեղային  նախահաշիվ N1-1-2
Կողնակ

Կազմված է  2021թ.  գներով  ինֆորմացիոն տեղեկագիր  N04 Նախահաշվային արժեքը 206 հազ. Դրամ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1-1587 մ3 32.4 0.0081 0.015 0.172 0.455 խիճ մ3 0.0001 1.500 0.0002 0.47 15
1-1605

տոն 63.2 0.217 0.217 14
27-20 մ3 10.8 0.08 0.145 0.26 0.689

ավազակոպիճ
մ3 1.22 1.800 2.529 3.36 36

7-2
ջուր մ3 0.07 0.157

27-43 մ2 108 0.0174 0.032 0.111 0.293 խիճ40-70մմ մ3 0.189 4.125 0.9877 1.313 142
11-1 խիճ10-20մմ մ3 0.015 5.167

27-251 ջուր մ3 0.03 0.157
տոն 0.44 2.2 5.833 բիտում տոն 1.03 198.0 233.72 239.55 107

4
27-164
40-1

Մանրահատիկ ա/բետոն  
„Բ”տիպ  h=5սմ մ2 173.0 0.0209 0.0379 0.0474 0.126 մանր.ա/բ տոն 0.1216 24.0 3.279 3.442 596

Ընդամենը հազ.դրամ 909
Վերադիր  ծախսեր 121
Ընդամենը հազ.դրամ 1030
Շահույթ 113
Ընդհանուրը հազ.դրամ 1143

1

 III 33гգրունտի մշակում 
էքսկավատորով (0,65մ3), 
բարձումավտոինքնաթափեր և 
տեղափոխում լցակույտ մինչև 
3,0 կմ

2

Ավազակոպճային  շերտ h=10սմ

3

Խիճ h=15սմ բիտումի 
տարածումով 4.12տ/1000մ2

13.3%

11%
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Աշխատանքների  անվանումը
Наименование работ 

Չա
փ

մա
ն 

 մ
իա

վո
ր

Ք
ա

նա
կը

Այդ  թվում

ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան  համայնքի Տիգրան Մեծ և Անդրանիկ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ
Տիգրան Մեծ փողոց

Տեղային  նախահաշիվ N1-1-3
Իջատեղ

Կազմված է  2021թ.  գներով  ինֆորմացիոն տեղեկագիր  N04 Նախահաշվային արժեքը 1143 հազ. Դրամ
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6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1-1588 մ3 6 0.0100 0.018 0.217 0.574 խիճ մ3 0.00012 1.500 0.0002 0.59 4
1-1605

տոն 10.8 0.217 0.217 2

2
1-1545 III 33г գրունտի մշակում 

էքսկավատորով (0,65մ3), 
տեղում կուտակումով

մ3 8 0.0049 0.009 0.119 0.316 0.32 3

3
23-3
1-3

Ավազակոպճային շերտ 
խողովակի տակ  h=10սմ մ3 0.86 0.890 1.619

ավազակոպիճ
մ3 1.1 1.800 2.269 3.89 3

4

22-74
5-11

Մետաղական d=530մմ 
խողովակի տեղադրում 
1գծ.մ=90.3կգ; δ=7մմ գծ.մ 11 0.60 1.091 0.48 1.273

մետաղական
խողովակ
d=530մմ
/միջ․գին/

գծ.մ 1.0 47.91 54.634 57.00 627

6-226 մ3 1.62 2.69 4.900 0.74 1.957 բետոն B15 մ3 1.02 28.142 42.142 49.00 79
26-4 կող. վահան մ2 1.28 3.500

գ=0.6 փայտ 
կողահատ

մ3 0.0396 108.3

6
8-27
4-7

Ջրհորի   ջրամեկուսացում 
երկշերտ տաք բիտումով մ2 11.2 0.145 0.264 0.015 0.040 բիտում տոն 0.0024 198.0 0.545 0.85 9

5

Ջրհորի միաձույլ բետոն B15

1

 IVр13 գրունտի մշակում 
էքսկավատորով (0,65մ3), 
բարձում ավտոինքնաթափեր և 
տեղափոխում մինչև 3,0կմ
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Աշխատանքների  անվանումը
Наименование работ 

Չա
փ

մա
ն 

 մ
իա

վո
ր

Ք
ա

նա
կը

Այդ  թվում

ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան  համայնքի Տիգրան Մեծ և Անդրանիկ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ
Տիգրան Մեծ փողոց

Տեղային  նախահաշիվ N1-1-4
Մետաղական խողովակ d=530մմ;ՊԿ 0+01

Կազմված է  2021թ.  գներով  ինֆորմացիոն տեղեկագիր  N04 Նախահաշվային արժեքը 978 հազ. Դրամ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
26-79 մ2 18.37 0.281 0.511 0.0166 0.044 բիտում տոն 0.003 198.0 0.692 1.25 23
14-5 փայտ մ3 0.0019 5

1-1637 մ3 6 0.022 0.058 0.06 0.3
1-1648

9 1-969 Նույնը ձեռքով մ2 2 0.562 1.0 1.02 2
30-308

մ3 2 2.74 5.0 2.56 6.787 11.78 24

կիրառ․ տոն 4.8 0.217 0.217 1
Ընդամենը հազ.դրամ 778
Վերադիր  ծախսեր 103
Ընդամենը հազ.դրամ 881
Շահույթ 97
Ընդհանուրը հազ.դրամ 978

7
Խողովակի ջրամեկուսացում 
երկշերտ տաք բիտումով

13.3%

11%

10

Գոյություն ունեցող սալերի 
քանդում տեղափոխում լցակույտ  
մինչև 3,0 կմ

8
Հետադարձ լիցք բուլդոզերով

 « ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ » ՍՊԸ 
        ՆԳՃ՝                                     Է․Եղիազարյան
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6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1-961 մ3 15 1.10 2.003 0.012 0.033 խիճ մ3 0.0000 1.500 0.0001 2.04 31

23-223
1-1604

տոն 29.3 0.15 0.273 0.217 0.49 14

Ընդամենը հազ.դրամ 45
Վերադիր  ծախսեր 6
Ընդամենը հազ.դրամ 51
Շահույթ 6
Ընդհանուրը հազ.դրամ 56

        ՆԳՃ՝                                     Է․Եղիազարյան

1

Գոյություն ունեցող վաքերի 
մաքրում ձեռքով, բարձում 
տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ

13.3%

11%

 « ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ » ՍՊԸ 
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Աշխատանքների  անվանումը
Наименование работ 

Չա
փ

մա
ն 

 մ
իա

վո
ր

Ք
ա

նա
կը

Այդ  թվում

ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան  համայնքի Տիգրան Մեծ և Անդրանիկ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ
Տիգրան Մեծ փողոց

Տեղային  նախահաշիվ N1-1-5
Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում

Կազմված է  2021թ.  գներով  ինֆորմացիոն տեղեկագիր  N04 Նախահաշվային արժեքը 56 հազ. Դրամ
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6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1-1588 մ3 956.9 0.0100 0.018 0.217 0.574 խիճ մ3 0.00012 1.500 0.0002 0.59 567
1-1605

տոն 1722.4 0.217 0.217 373

1-1587 մ3 510 0.0081 0.015 0.172 0.455 խիճ մ3 0.0001 1.500 0.0002 0.47 239
1-1604

տոն 994.5 0.217 0.217 216

3
1-1130
կիրառ․

Հողային պաստառի 
համահարթեցում բուլդոզերով մ2 6770 0.0045 0.012 0.01 81

Ընդամենը հազ.դրամ 1477
Վերադիր  ծախսեր 196
Ընդամենը հազ.դրամ 1673
Շահույթ 184
Ընդհանուրը հազ.դրամ 1857

2
նույնը 33г III գրունտը

1

 IVр13 գրունտի մշակում 
էքսկավատորով (0,65մ3), 
բարձում ավտոինքնաթափեր և 
տեղափոխում մինչև 3,0կմ

13.3%

11%

 « ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ » ՍՊԸ 
        ՆԳՃ՝                                     Է․Եղիազարյան
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Աշխատանքների  անվանումը
Наименование работ 

Չա
փ

մա
ն 

 մ
իա

վո
ր

Ք
ա

նա
կը

Այդ  թվում

ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան  համայնքի Տիգրան Մեծ և Անդրանիկ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ
Անդրանիկի փողոց 

Տեղային  նախահաշիվ N1-2-1
Հողային աշխատանքներ

Կազմված է  2021թ.  գներով  ինֆորմացիոն տեղեկագիր  N04 Նախահաշվային արժեքը 1857 հազ. Դրամ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
27-20 մ3 677.0 0.08 0.145 0.26 0.689

ավազակոպիճ
մ3 1.22 1.800 2.529 3.36 2277

7-2
ջուր մ3 0.07 0.157

27-43 մ2 5108 0.0174 0.032 0.111 0.293 խիճ40-70մմ մ3 0.189 4.125 0.9877 1.313 6705
11-1 խիճ10-20մմ մ3 0.015 5.167

27-251 ջուր մ3 0.03 0.157
տոն 21.04 2.2 5.833 բիտում տոն 1.03 198.0 233.72 239.55 5041

4
27-164
40-1

Մանրահատիկ ա/բետոն  
„Բ”տիպ  h=5սմ մ2 5108 0.0209 0.0379 0.0474 0.126 մանր.ա/բ տոն 0.1216 24.0 3.279 3.442 17584

Ընդամենը հազ.դրամ 31607
Վերադիր  ծախսեր 4204
Ընդամենը հազ.դրամ 35811
Շահույթ 3939
Ընդհանուրը հազ.դրամ 39750

  « ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ » ՍՊԸ 
        ՆԳՃ՝                                     Է․Եղիազարյան

2

Ավազակոպճային  շերտ h=10սմ

3

Խիճ h=15սմ բիտումի 
տարածումով 4.12տ/1000մ2

13.3%

11%
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նա
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Աշխատանքների  անվանումը
Наименование работ 
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 մ
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վո
ր

Ք
ա

նա
կը

Այդ  թվում

ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան  համայնքի Տիգրան Մեծ և Անդրանիկ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ
Անդրանիկի փողոց 

Տեղային  նախահաշիվ N1-2-2
Պատվածք

Կազմված է  2021թ.  գներով  ինֆորմացիոն տեղեկագիր  N04 Նախահաշվային արժեքը 39750 հազ. Դրամ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 1-1130
Կողնակների մաքրում 
բուսական շերտից մ2 1662 0.0045 0.012 0.01 20

1-1587                                    
մ3 249.3 0.0065 0.012 0.1592 0.422 խիճ մ3 0.0001 1.50 0.0001 0.43 108

տոն 486.14 0.180 0.18 88
1-1149 մ3 249.3 0.0056 0.010 0.153 0.406 ջուր մ3 0.1 0.157 0.018 0.43 108
1-1155
1-1186

27-229 մ2 1662 0.0167 0.030 0.0477 0.126
ավազակոպի
ճ մ3 0.062 1.80 0.129 0.29 475

51-13 ջուր մ3 0.007 0.157
Ընդամենը հազ.դրամ 799
Վերադիր  ծախսեր 106
Ընդամենը հազ.դրամ 905
Շահույթ 100
Ընդհանուրը հազ.դրամ 1005

2

Ցամաքուրդային   գրունտի 
(III6վ) տեղափոխում պահուստից 
միջինը 2կմ-ից  կողնակների 
իրականացման համար

3

Կողնակների խտացում 
պնևմոգլդոնով 1 հետքով 4 
անցումով ջրի տարածումով

4
Կողնակների ամրացում 
ավազակոպիճով h=5սմ

« ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ » ՍՊԸ 
        ՆԳՃ՝                                     Է․Եղիազարյան
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ը/կ

Հ
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ւմ

Աշխատանքների  անվանումը
Наименование работ 
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փ

մա
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 մ
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վո
ր

Ք
ա

նա
կը

Այդ  թվում

ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան  համայնքի Տիգրան Մեծ և Անդրանիկ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ
Անդրանիկի փողոց 

Տեղային  նախահաշիվ N1-2-3
Կողնակ

Կազմված է  2021թ.  գներով  ինֆորմացիոն տեղեկագիր  N04 Նախահաշվային արժեքը 1005 հազ. Դրամ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1-1587 մ3 89.5 0.0081 0.015 0.172 0.455 խիճ մ3 0.0001 1.500 0.0002 0.47 42

1-1605

տոն 174.5 0.217 0.217 38

27-20 մ3 29.8 0.08 0.145 0.26 0.689
ավազակոպիճ

մ3 1.22 1.800 2.529 3.36 100

7-2
ջուր մ3 0.07 0.157

27-43 մ2 298.3 0.0174 0.032 0.111 0.293 խիճ40-70մմ մ3 0.189 4.125 0.9877 1.313 392
11-1 խիճ10-20մմ մ3 0.015 5.167

27-251 ջուր մ3 0.03 0.157
տոն 1.23 2.2 5.833 բիտում տոն 1.03 198.0 233.72 239.55 294

4
27-164
40-1

Մանրահատիկ ա/բետոն  
„Բ”տիպ  h=5սմ մ2 298.3 0.0209 0.0379 0.0474 0.126 մանր.ա/բ տոն 0.1216 24.0 3.279 3.442 1027

Ընդամենը հազ.դրամ 1893
Վերադիր  ծախսեր 252
Ընդամենը հազ.դրամ 2145
Շահույթ 236
Ընդհանուրը հազ.դրամ 2381

1

 III 33гգրունտի մշակում 
էքսկավատորով (0,65մ3), 
բարձումավտոինքնաթափեր և 
տեղափոխում լցակույտ մինչև 
3,0 կմ

2

Ավազակոպճային  շերտ h=10սմ

3

Խիճ h=15սմ բիտումի 
տարածումով 4.12տ/1000մ2

13.3%

11%
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Աշխատանքների  անվանումը
Наименование работ 

Չա
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 մ
իա

վո
ր

Ք
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նա
կը

Այդ  թվում

ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան  համայնքի Տիգրան Մեծ և Անդրանիկ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ
Անդրանիկի փողոց 

Տեղային  նախահաշիվ N1-2-4
Իջատեղ

Կազմված է  2021թ.  գներով  ինֆորմացիոն տեղեկագիր  N04 Նախահաշվային արժեքը 2381 հազ. Դրամ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1-961 մ3

м3
30 1.10 2.003 0.012 0.033 խիճ մ3 0.0000 1.500 0.0001 2.04 61

23-223
1-1604

տոն 58.5 0.15 0.273 0.217 0.49 29

Ընդամենը հազ.դրամ 90
Վերադիր  ծախսեր 12
Ընդամենը հազ.դրամ 102
Շահույթ 11
Ընդհանուրը հազ.դրամ 113

ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան  համայնքի Տիգրան Մեծ և Անդրանիկ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ
Անդրանիկի փողոց 

Տեղային  նախահաշիվ N1-2-5
Վաքեր 

Կազմված է  2021թ.  գներով  ինֆորմացիոն տեղեկագիր  N04 Նախահաշվային արժեքը 113 հազ. Դրամ
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Այդ  թվում

        ՆԳՃ՝                                     Է․Եղիազարյան
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1

Գոյություն ունեցող վաքերի 
մաքրում ձեռքով, բարձում 
տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ

13.3%

11%

 « ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ » ՍՊԸ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
27-209
50-6

Մետաղական 
արգելափակոցներ մետաղական 
սյուներով

գծ.մ
100 0.780 1.419 0.267 0.708

մետաղական 
կոնստրուկցիա                                   տոն 0.022 550.0 13.87 15.99 1599

Ընդամենը հազ.դրամ 1599
Վերադիր  ծախսեր 213
Ընդամենը հազ.դրամ 1812
Շահույթ 199
Ընդհանուրը հազ.դրամ 2011

ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան  համայնքի Տիգրան Մեծ և Անդրանիկ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ
Անդրանիկի փողոց 

Տեղային  նախահաշիվ N1-2-6
Արգելափակոցներ

Կազմված է  2021թ.  գներով  ինֆորմացիոն տեղեկագիր  N04 Նախահաշվային արժեքը 2011 հազ. Դրամ
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        ՆԳՃ՝                                     Է․Եղիազարյան

13.3%

11%

« ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ » ՍՊԸ 
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