

Արձանագրություն N 3

<<ԱՐԵՆԻՀ-ԳՀԱՇՁԲ-02/21>> ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի նիստի

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին

Պատվիրատու	Արենիի համայնքապետարան
Գտնվելու վայրը	ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, Արենի բնակավայր 15 փ" 3 շ"
Ընթացակարգի ծածկագիրը	<<ԱՐԵՆԻՀ-ԳՀԱՇՁԲ-02/21>>
Ձեռք բերվող ծառայության անվանումը	<<Արենի համայնքի Արենի բնակավայրում Սուրբ Հովհաննես աղբյուրի թվով 4 կապարածների և ջրհավաք ավազանի կառուցման աշխատանքներ>>, <<Խաչիկ բնակավայրում <<Քառասուն աղբյուրներ>> ջրաղբյուրների կապարածների նորոգման, զրիչ ավազանի կառուցման աշխատանքներ>>, <<Չիվա բնակավայրում 7-րդ փողոցում 250 գծմ ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ>>, <<Ելփին բնակավայրում <<Սարի թաղ>> թաղամասի 1-ին փողոցի 0,5 կմ ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ>>, << Խաչիկ բնակավայրում <<Հիվանդանոցի թաղամասում>> 0,9 կմ ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ>>, << Չիվա բնակավայրի մշակույթի տան 66 գծմ հենապարի կառուցման աշխատանքներ>>, << Ռինդ բնակավայրում արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ>>
Նիստի անցկացման վայրը	ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, Արենի բնակավայր, 15 փ. 3 շ, Արենիի համայնքապետարան
Նիստի անցկացման օրը և ժամը	03 օգոստոսի 2021թ. ժամը 12:00
Նիստի անցկացման նպատակը	Առաջարկված գների նվազեցման նպատակով բանակցությունների վարում

2.Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին

Հանձնաժողովի նախագահ	Գևորգ Սիմոնյան – Արենիի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար
Հանձնաժողովի անդամներ	Արմինե Վարդանյան – առաջին կարգի մասնագետ
	Արփինե Միքայելյան – գլխավոր մասնագետ
	Գայանե Կարապետյան- առաջատար մասնագետ
Քարտուղար	Մանվել Գրիգորյան-գլխավոր մասնագետ

3. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկված գինը , ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
Չափաբաժին 1				
<<Արենի համայնքի Արենի բնակավայրում Սուրբ Հովհաննես աղբյուրի թվով 4 կապարածների և ջրհավաք ավազանի կառուցման աշխատանքներ>>				
1	<<ԴՄՀ ՇԻՆ>> ՍՊԸ	14 083 333,3	2 816 666,7	16 900 000
Չափաբաժին 2				
<<Խաչիկ բնակավայրում <<Քառասուն աղբյուրներ>> ջրաղբյուրների կապարածների նորոգման, զրիչ ավազանի կառուցման աշխատանքներ>>				
1	<<ԴՄՀ ՇԻՆ>> ՍՊԸ	9 000 000	1 800 000	10 800 000
Չափաբաժին 3				
<<Չիվա բնակավայրում 7-րդ փողոցում 250 գծմ ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ>>				
1	<<Գլաձոր-1>> ԱԿ	1 290 000		1 290 000
2	<<Գետափի խաչմերուկ>> ՍՊԸ	1 291 667	258 333	1 550 000
Չափաբաժին 4				
.<<Ելփին բնակավայրում <<Սարի թաղ>> թաղամասի 1-ին փողոցի 0,5 կմ ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ>>				
1	<<Գորիսի Ջրատար Շին>> ՓԲԸ	15 000 000	3 000 000	18 000 000
Չափաբաժին 5				
<<Խաչիկ բնակավայրում <<Հիվանդանոցի թաղամասում>> 0,9 կմ ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ>>				
1	<<Գետափի խաչմերուկ>> ՍՊԸ	17 166 670	3 433 334	20 600 004
2	<<ԴՄՀ ՇԻՆ> ՍՊԸ	15 750 000	3 150 000	18 900 000
3	<<Գորիսի Ջրատար Շին>> ՓԲԸ	16 627 820	3 325 560	19 953 380
Չափաբաժին 6				
<<Չիվա բնակավայրի մշակույթի տան 66 գծմ հենապարի կառուցման աշխատանքներ>>				
1	<<Գետափի խաչմերուկ>>	10 916 666,7	2 183 333,3	* 13 100 000

Հափաբաժին 7


Հաշվի առնելով, որ գնումներն իրականացվում են ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի, ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն Որոշմամբ հաստատված ՀՀ Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի՝ համաձայն մասնակիցների հրավիրել է առաջարկած գների նվազեցման նպատակով բանակցությունների 03.08.2021թ. ժամը 12:00, որի մանրամասների վերաբերյալ նրանք պատշաճ ծանուցվել են: <<Սաթե>> ՍՊԸ-ն չի ներկայացել բանակցություններին: Գների նվազեցման շուրջ բանակցություններին << ԴԱՀ-ՇԻՆ>> ՍՊԸ-ն առաջարկեց նվազագույն գնային առաջարկ՝ N 1 չափաբաժնի համար՝ 16 900 000 դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ն), N 2 չափաբաժնի համար՝ 10 800 000 դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ն), N 5 չափաբաժնի համար՝ 18 900 000 դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ն), <<Գետափի խաչմերուկ>> ՍՊԸ-ն առաջարկեց՝ N 6 չափաբաժնի համար՝ 13 100 000 դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ն), <<Գլաձոր-1>> ԱԿ-ն՝ N 3 չափաբաժնի համար՝ 1 290 000 դրամ, <<Գորիսի Զրատարշիկ>> ՓԲԸ-ն առաջարկեց՝ 18 900 000 դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ն) :

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝


 _____ Գևորգ Սիմոնյան

 _____ Արմինե Վարդանյան

 _____ Արփինե Միքայելյան

 _____ Գայանե Կարապետյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Մանվել Գրիգորյան