

**Արձանագրություն №3 /Протокол №3/
գնահատող հանձնաժողովի նիստի /Заседания оценочной комиссии/**

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), աշխատանքի ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին /Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении работы, о проведении заседания/	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецмор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	«ՀԱԷԿ-ԳՀԱՇԶԲ-14/20»/ «HAEK-GHAsHdZB-14/20»
Ձեռք բերվող աշխատանքի անվանումը / Наименование приобретаемой работы	««ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ՑՆ-1, 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի փոխարինում, հենարանների պատրաստում և տեղադրում, խողովակաշարերի պատրաստում և փոխարինում N1 հովացման աշտարակի ե/ք ջրադար հորանի ներսում, կոմպենսատորների պատրաստում և փոխարինում, խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինում կոմպենսատորներից մինչև N1 հովացման աշտարակի ե/ք ջրադար հորանը» / "Замена напорных трубопроводов циркуляционных насосов ЦН-1,2 ЗАО «ААЭК», изготовление и установка столбов, изготовление и замена трубопроводов внутри железобетонной водопроводной шахты градирни №1, изготовление и замена компенсаторов, замена трубопроводов и колец жесткости от компенсаторов до железобетонной шахты градирни №1"
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	25.01.2021թ. ժամը 14:00 / 25.01.2021г в 14:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Առաջարկված գների նվազեցման նպատակով միաժամանակյա բանակցությունների վարում / Ведение одновременных переговоров с целью снижения предложенных цен

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին
/Данные о членах комиссии, участвующих в заседании/

Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Հ. Գևորգյան / А. Геворгян	ԳՄԾ պետ / НСЗС
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Թ. Հակոբյան / Т. Акобян	ՏԱ առ. ճարտարագետ / ВИ ТЦ
	Գ. Եգանյան / Г. Еганян	ՎՆԿԲ առ. ճարտարագետ / ВИ ОППР
	Ա. Ղազարյան / А. Казарян	ԳԲ առ. ճարտարագետ / ВИ ОЗ
	Վ. Պետրոսյան / В. Петросян	ԳԲ առաջատար մասնագետ / Вед. специалист ОЗ
Քարտուղար / Секретарь	Ա. Ախոյան / А. Ахоян	ԳԸԲ մասնագետ / Специалист ОЗП
Այլ տեղեկություններ / Другая информация		

3. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը (առանց ԱԱՀ), ՀՀ դրամ
/ Цена, предложенная каждым участником (без НДС), драмов РА/

Զ/Խ	Աշխատանքի անվանումը / Наименование работы	«ՀԱՏՈՒԿ ԷՆԵՐԳԱՄՈՆՏԱԺ» ՍՊԸ / ООО «АТУК ЭНЕРГОМОНТАЖ»	«Էներգոնորգգարան» ՓԲԸ / ЗАО «Энергоноргогарант»	«Տերմոպրոտեկտ» ՍՊԸ / ООО «Термопротект»	«Էրվարա» ՍՊԸ / ООО «Erada»
1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-1, 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինում կոմպենսատորներից մինչև N1 հովացման աշտարակի երկաթբետոնե ջրադար հորանը: 27 մ: / Замена напорных трубопроводов и колец жесткости циркуляционных насосов ЦН-1,2 ЗАО "ААЭК" от компенсаторов до железобетонной шахты градирни №1. 27м.	21908333	22500000	21980000	23750000
2	ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՑՆ-1, 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի պատրաստում և փոխարինում N1	-	10420000	-	23750000

	հովացման աշտարակի երկաթբետոնե ջրատար հորանների ներսում: / Изготовление и замена напорных трубопроводов циркуляционных насосов ЦН-1,2 внутри железобетонной водопроводной шахты градирни №1 ЗАО "ААЭК".				
3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-1. 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի 4 հալո հենարանների պատրաստում և տեղադրում: / Изготовление и монтаж 4-х опор напорных трубопроводов циркуляционных насосов ЦН-1,2 ЗАО "ААЭК".	-	-		23750000
4	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-1. 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի կոմպենստորների պատրաստում և փոխարինում: / Изготовление и замена кокомпенсаторов трубопроводов циркуляционных насосов ЦН-1,2 ЗАО "ААЭК"	-		1520000	23750000

Հաշվի առնելով, որ №3 չափաբաժնով «Երվադա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված գնային առաջարկը գերազանցում է ֆինանսական հավակցումները՝ հանձնաժողովը որոշել էր 25.01.2021թ. ժամը 14:00-ին, համաձայն ՀՀ Կառավարության թիվ 526-Ն առ 04.05.2017թ. Որոշման 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի, մասնակցին հրավիրել առաջարկված գնի նվազեցման նպատակով միաժամանակյա բանակցությունների:

Գնի նվազեցման նպատակով միաժամանակյա բանակցությունների նիստի օրվա և ժամի մասին «Երվադա» ՍՊԸ-ն պարզաճ ծանուցվել է, սակայն նիստին չի մասնակցել, ինչպես նաև նոր գնային առաջարկ չի ներկայացրել:

Առաջարկվեց, համաձայն ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետի, №3 չափաբաժնով գնման ընթացակարգը հայտարարել չկայացած:

Учитывая, что ценовое предложение, представленное ООО "Ервада" в лоте №3, превышает финансовые ассигнования, комиссия решила в 14:00ч. 25.01.2021г., согласно подпункта 5 пункта 40 Решения правительства РА № 526-Ն от 04.05.2017 г., пригласить участника к одновременным переговорам с целью снижения предложенной цены.

О дне и времени одновременных переговоров с целью снижения цены ООО "Ервада" был надлежащим образом уведомлен, однако не участвовало в заседании, а также не представило нового ценового предложения.

Предложено, согласно 4-му подпункту 1-го пункта 37-й статьи закона РА "О закупках", процедура закупки в лоте №3 объявить несостоявшейся.

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0: / Принято решение: за - 5, против - 0:

4. Տվյալներ ընտրված մասնակիցների վերաբերյալ

/ Данные о выбранных участников/

Ընտրված մասնակից / Выбранный участник	Չափաբաժինները / Лоты
«ՀԱՏՈՒԿ ԷՆԵՐԳԱՄՈՆՏԱՋ» ՍՊԸ / ООО "АТУК ЭНЕРГАМОНТАЖ"	1
«Էներգոնորգգարան» ՓԲԸ / ЗАО "Энергонорозгарант"	2
«Տերմոպրոտեկտ» ՍՊԸ / ООО "Термотпротект"	4

Հիմք ընդունելով փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում գնահատող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված գնահատման թերթիկները առաջարկվեց՝ «ՀԱՏՈՒԿ ԷՆԵՐԳԱՄՈՆՏԱՋ» ՍՊԸ-ին, «Էներգոնորգգարան» ՓԲԸ-ին և «Տերմոպրոտեկտ» ՍՊԸ-ին վերոնշյալ չափաբաժիններով ճանաչել ընտրված մասնակիցներ և նրանց հետ առաջարկել կնքել պայմանագրեր:

Принимая за основу оценочные листы, представленные оценочной комиссией в результате оценки документов, было предложено в выше указанных лотах признать выбранных участников ООО "АТУК ЭНЕРГАМОНТАЖ", ЗАО "Энергонорозгарант" и ООО "Термотпротект" и с ними предложить заключить договоры.

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0: / Принято решение: за - 5, против - 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝

Координирующий секретарь

Հ. Գևորգյան / А. Геворгян

Թ. Հակոբյան / Т. Акобян

Գ. Եգանյան / Г. Еганян

Ա. Ղազարյան / А. Казарян

Վ. Պետրոսյան / В. Петросян

Ա. Ախոյան / А. Ахоян