

Արձանագրություն №4
 /Протокол №4/
գնահատող հանձնաժողովի նիստի
 /Заседания оценочной комиссии/

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), աշխատանքի ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին /Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении работы, о проведении заседания/	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецмор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇԸԲ-3/20»/ «НАЕК-ВМASHDzB-3/20»
Ձեռք բերվող աշխատանքի անվանումը / Наименование приобретаемой работы	«ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգոբլոկի 250/32 և 30/5 բեռնունակությամբ էլեկտրական կամրջածև ամբարձիչների արդիականացման շրջանակներում շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների իրականացում» / «Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации кранов электрических мостовых грузоподъемностью 250/32 и 30/5 энергоблока №2 Армянской АЭС»
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	29.12.2020թ. ժամը 14:00, 29.12.2020թ. 14:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Հայտերի բացում և գնահատում / Открытие и оценивание заявок

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին
 /Данные о членах комиссии, участвующих в заседании/

Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Ա. Արշակյան / А. Аршакян	ԿՎԱ պետ / НЦЦР
	Ս. Խաչատրյան / С. Хачатрян	ՇԵ և ՌԲ պետի տեղակալ / ЗН ОРПЭ
	Հ. Հարությունյան / А. Арутюнян	ԿՎԱ պետի տեղակալ / ЗН ЦЦР
	Ա. Հակոբյան / А. Акобян	ԿՎԱ ավագ վարպետ / Ст. мастер ЦЦР
	Ա. Ղազարյան / А. Казарян	ԳԲ առաջարար ճարտարագետ / ВИ ОЗ
	Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян	ԳԲ 2-րդ կարգի մասնագետ / Специалист II к. ОЗ
Քարտուղար / Секретарь	Ա. Ախոյան / А. Ахоян	ԳԸԲ մասնագետ / Специалист ОЗП
Այլ տեղեկություններ / Другая информация		

3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ
 /Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки /

Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը / Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-ին մաս և 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետ Կ. 3 статьи 20 и п. 2 ч. 6 статьи 15 Закона РА «О закупках» «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2020թ. Գնումների պլանի 8.12 կետ п. 8.12 плана закупки ЗАО «ААЭК» на 2020г.
--	--

**4. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ /
 /Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения/**

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումներ / Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения	16.11.2020թ. մասնակցի կողմից ստացվել է հարցում, այն է՝ ՀԱԷԿ ՓԲԸ կողմից հայտարարված «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇԸԲ-3/20» գնման ընթացակարգին, որի շրջանակներում նախատեսվում է ձեռք բերել «ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգոբլոկի 250/32 և 30/5 բեռնունակությամբ էլեկտրական կամրջածև ամբարձիչների արդիականացման շրջանակներում շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների իրականացում» աշխատանքները: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նշված աշխատանքների իրականացումը պահանջում է նեղ մասնագիտական մոտեցում, ուստի խնդրում եմ փրամադրել հետևյալ հավելյալ տեղեկություններ, որով հնարավորություն կընձեռվի առավել մանրամասն պարկերացում կազմել աշխատանքների բնույթի և բարդության վերաբերյալ, մասնավորապես 250/32 և 30/5 բեռնունակությամբ էլեկտրական կամրջածև ամբարձիչների՝ - տեխնիկական անձնագրերը և շահագործման ձեռնարկները, - բոլոր հանգույցների տեխնիկական սխեմաները,
---	--

- մեխանիկական և էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման գծագրերը,
- արդիականացման նախագծերը:

16.11.2020г. участником был получен запрос, а именно:

К объявленной ЗАО "ААЭК" закупочной процедуре "НАЕК-ВМASHDzB-3/20", рамках которой планируется работы "Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации кранов электрических мостовых грузоподъемностью 250/32 и 30/5 энергоблока №2 Армянской АЭС".

Учитывая тот факт, что выполнение указанных работ требует узкопрофессионального подхода, просьба предоставить следующую дополнительную информацию, что даст возможность получить более детальное представление о характере и сложности работы, в частности для кранов электрических мостовых грузоподъемностью 250/32 и 30/5:

- Технические паспорта и инструкции по эксплуатации;
- Технические схемы всех узлов;
- Монтажные чертежи механических и электрических оборудования;

Проекты модернизации.

01.12.2020թ. մասնակցի կողմից ստացվել է հարցում, այն է՝

Ձեր կողմից հրապարակված «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՏԺԲ-3/20» ծածկագրով «ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգոբլոկի 250/32 և 30/5 բեռնունակությամբ էլեկտրական կամրջաձև ամբարձիչների արդիականացման շրջանակներում շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների իրականացում» աշխատանքների կատարման վերաբերյալ.

Հարցադրում N1: Մասնագետի այցը շինհրապարակ հնարավոր՞ է: Եթե այո՝, ապա ինչպես է կազմակերպվելու: Եթե ո՛չ՝ ինչու՞:

Հարցադրում N2: Խնդրում ենք տրամադրել շինհրապարակի լուսանկարները՝ վերանորոգման տարածքը տեսնելու, և հետագա աշխատանքները ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար:

01.12.2020г. участником был получен запрос, а именно:

О выполнении "Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации кранов электрических мостовых грузоподъемностью 250/32 и 30/5 энергоблока №2 Армянской АЭС" работ объявленный Вами закупочной процедуры под кодом "НАЕК-ВМASHDzB-3/20".

Запрос N1: Возможна ли посещение специалиста на строительную площадку? Если да, то как это будет организовано? Если нет, то почему?

Запрос N2: Просим предоставить фотографии строительной площадки, чтобы увидеть зону ремонта для более эффективной организации дальнейших работ.

Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/ Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений

Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի Ժ/պ Է. Մարտիրոսյանի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից ստացված գրության բովանդակությունը:

Հիմք ընդունելով ԿՎԱ պետ Ա. Արշակյանի 18.11.2020թ. առ ծառայողական գրությունը, հանձնաժողովը առաջարկեց մասնակցի պարզաբանման պահանջին ի պատասխան Armers համակարգում ՄՀ-ի փաստաթղթեր բաժնում ավելացնել 250/32 և 30/5 բեռնունակությամբ էլեկտրական կամրջաձև ամբարձիչների՝

- տեխնիկական անձնագրերը և շահագործման ձեռնարկները,
- արդիականացման նախագծերը

Իսկ

- բոլոր հանգույցների տեխնիկական սխեմաները,
 - մեխանիկական և էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման գծագրերը
- բացակայության պարճառով անհնար է տրամադրել:

Внеочередное заседание созвано по поручению вр.и.о. генерального директора ЗАО "ААЭК" Э. Мартиросяна. Членам комиссии было представлено содержание требования к разъяснению, полученного от участника.

Принимая за основу служебную записку НЦЦР от 18.11.2020г., в ответ на запрос участника о разъяснении, комиссия предложила в системе Armers в раздел документов добавить

- Технические паспорта и инструкции по эксплуатации;
- Проекты модер
- низации

для кранов электрических мостовых грузоподъемностью 250/32 и 30/5, а

- Технические схемы всех узлов;
- Монтажные чертежи механических и электрических оборудования

Невозможно предоставить из-за отсутствия.

Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի Ժ/պ Է.

Մարտիրոսյանի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից ստացված գրության բովանդակությունը:

Քննարկելով ԿՎԱ պետ Ա. Արշակյանի № Ն/2904-20 առ 03.12.2020թ. ծառայողական գրությունը, հանձնաժողովը առաջարկեց մասնակցին փրամադրել հետևյալ պարզաբանումները՝

Հարցադրում N1-ի պատասխան: Համապատասխան ստորաբաժանումներից մուտքի թույլտվություն ստանալուց հետո մասնագետի այցը շինհրապարակ հնարավոր է: Թույլտվություն ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենին ուղեկցող գրությամբ և ներկայացնել այն անձանց անձնագրերի պատճենները, ովքեր պետք է մուտք գործեն ՀԱԷԿ-ի փարածք՝ շինհրապարակին ծանոթանալու համար:

Հարցադրում N2-ի պատասխան: Համաձայն ՀԱԷԿ-ում գործող անվտանգության կանոնների՝ լուսա և տեսա նկարահանումներն ՀԱԷԿ-ի փարածքում արգելվում են:

Внеочередное заседание созвано по поручению вр.и.о. генерального директора ЗАО "ААЭК" Э. Мартirosяна. Членам комиссии было представлено содержание требования к разъяснению, полученного от участника.

Принимая за основу служебную записку НЦЦР № Ն/2904-20 от 18.11.2020г., комиссия решила участнику предоставить следующие разъяснения:

Ответ на Запрос N1: После получения разрешения от соответствующих отделов возможно посещение специалиста на строительную площадку. Для получения разрешения необходимо обратиться к генеральному директору ЗАО "ААЭК" с сопроводительной запиской и предоставить копии паспортов тех лиц, которые должны въехать на территорию ААЭС для ознакомления со строительной площадкой.

Ответ на Запрос N2: Согласно правилам безопасности, действующим в ААЭС, фото- и видеосъемка на территории ААЭС запрещено:

5. Տվյալներ մասնակիցների մասին /Данные об участниках/

Հայտ ներկայացրած մասնակցների քանակը / Число участников, представивших заявку	3 (երեք/три)
Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը, էլ. փոստը, գործունեության հասցեն և հեռախոսահամարը / Название организаций, Эл. почта, адрес деятельности и номер телефона представивших заявку	«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ / ЗАО «Строительство ААЭС» info@haekshin.am ՀՀ, ք. Երևան, 0043, Շարուրի 36/2 / РА, г. Ереван, 0043, Шарура 36/2 +374-10-42-82-72
	«Մ-Գրուպ» ՍՊԸ / ООО «М-Груп» tender.local@mggroup.am Ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտա 1, փարածք 2/3 / Г. Ереван, Северный проспект, помещение 2/3 (+37410)505001
	«Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ / АО «Русатом сервис» info@rusatomservice.ru 117335, Ռուսաստան, Մոսկվա, Նախիմովսկի պողոտա, 58, 9-րդ հարկ, փարածք XXVI / 117335, Россия, Москва, Нахимовский проспект, 58, эт. 9, пом. XXVI +7 (495) 995-76-80

6. Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին

/Данные о представленных заявках/

	Մասնակցի անվանումը / Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
Տվյալներ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին / Данные о наличии документов в заявке, требуемых приглашением	«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ / ЗАО «Строительство ААЭС»	բավարար / удовлетворительно
	«Մ-Գրուպ» ՍՊԸ / ООО «М-Груп»	բավարար / удовлетворительно
	«Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ / АО «Русатом сервис»	բավարար / удовлетворительно
Տվյալներ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին / Данные о соответствии составления представленных участником документов условиям, установленным приглашением	«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ / ЗАО «Строительство ААЭС»	բավարար / удовлетворительно
	«Մ-Գրուպ» ՍՊԸ / ООО «М-Груп»	բավարար / удовлетворительно
	«Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ / АО «Русатом сервис»	բավարար / удовлетворительно

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 6, դեմ - 0: / Принято решение: за - 6, против - 0:

6. Տվյալներ այլ արտարժույթով ներկայացված գնային առաջարկի մասին
/Данные о ценовых предложениях в других валютах/

Մասնակցի անվանումը / Наименование участника	«Ռուսարոմ Սերվիս» ԲԸ / АО «Русатом сервис»	
Մասնակցի գնային առաջարկը արտարժույթով ներկայացնելու դեպքում (առանց ԱԱՀ) / При представлении ценового предложения участника в иностранной валюте (без НДС)	1	2974870 (USD)
Հրավերով սահմանված օրը, որի դրությամբ հաշվարկվել է փոխարժեքը / День, установленный по приглашению, на который рассчитана валюта	09.11.2020թ. / 09.11.2020г.	
Հրավերով սահմանված օրվա ԿԲ-ի փոխարժեքը / Курс ЦБ на день, установленный по приглашению	1USD = 493.75 AMD	
Մասնակցի գնային առաջարկը ՀՀ դրամով (առանց ԱԱՀ) / Ценовое предложение участника в драмах РА (без НДС)	1	1468842062.5

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 6, դեմ - 0: / Принято решение: за - 6, против - 0:

7. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը (առանց ԱԱՀ), ՀՀ դրամ
/Цена, предложенная каждым участником (без НДС), драмов РА/

Մասնակցի անվանումը / Наименование участника	«ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգոբլոկի 250/32 և 30/5 բեռնունակությամբ էլեկտրական կամրջածն ամբարձիչների արդիականացման շրջանակներում շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների իրականացում» / «Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации кранов электрических мостовых грузоподъемностью 250/32 и 30/5 энергоблока №2 Армянской АЭС»	
1	«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ / ЗАО «Строительство ААЭС»	347500000
2	«Մ-Գրուպ» ՍՊԸ / ООО «М-Груп»	652000000
3	«Ռուսարոմ Սերվիս» ԲԸ / АО «Русатом сервис»	1468842062.5

Հաշվի առնելով, որ գնումն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա՝ հանձնաժողովը առաջարկեց համաձայն ՀՀ Կառավարության թիվ 526-Ն առ 04.05.2017թ. Որոշման 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի բ) պարբերության՝ մասնակիցներին հրավիրել առաջարկված գների նվազեցման նպատակով միաժամանակյա բանակցությունների՝ 12.01.2021թ. ժամը 14:00:

Учитывая, что закупка осуществляется на основании ч. 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», комиссия предложила, согласно абзаца б) подпункта 5 пункта 40 Решения правительства РА № 526-Ն от 04.05.2017 г., пригласить участников к одновременным переговорам с целью снижения предложенных цен в 14:00ч. 12.01.2021г.

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 6, դեմ - 0: / Принято решение: за - 6, против - 0:

8. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի, վայրի, օրվա և ժամի մասին
/Сведения о следующем заседании комиссии, месте, дне и времени/

Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Առաջարկված գների նվազեցման նպատակով միաժամանակյա բանակցությունների վարում / Ведение одновременных переговоров с целью снижения предложенных цен
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը / Место проведения следующего заседания комиссии	ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецмор, ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	12.01.2021թ. ժամը 14:00 / 12.01.2021г в 14:00ч.

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 6, դեմ - 0: / Принято решение: за - 6, против - 0:

Հանձնաժողովի նախագահող՝
Председательствующий комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝
Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь

Ա. Արշակյան / А. Аршакян

Ս. Խաչատրյան / С. Хачатрян

Հ. Հարությունյան / А. Арутюнян

Ա. Հակոբյան / А. Акобян

Ա. Ղազարյան / А. Казарян

Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян

Ա. Ախոյան / А. Ахоян