

**Արձանագրություն №5 /Протокол №5/
գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի /Внеочередной заседании оценочной комиссии/**

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքի ձեռքբերման, նիստի անցկացման մասին	
<i>/Данные о Заказчике, процедуре (коде), о приобретении товара, о проведении заседания/</i>	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецмор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՂՁԲ-16/21»/ «HAEK-BMAPDzB-16/21»
Ապրանքի անվանումը / Наименование работы	«Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պարասխանատու սպառիչների հովացման համակարգերի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար խողովակաշարերի և փականների մատակարարում» / «Поставка трубопроводов и для I и II каналов системы охлаждения ответственных потребителей (СООН) аппаратного отделения энергоблока No2 Армянской АЭС»
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	18.08.2021թ. ժամը 16:00, 18.08.2021г. 16:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Մասնակցին տրամադրել պարզաբանում / Предоставить разъяснение участнику

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին
/Данные о членах комиссии, участвующих в заседании/

Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Ա. Արսենյան / А. Арсенян	ՌԱ պետ / РПЦ
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Հ. Բաղդասարյան / А. Багдасарян	ՇԵ և ՌԲ գլխ. մասնագետ / Гл. специалист ОП и ПЭ
	Ս. Սաֆարյան / С. Сафарян	ՌԱ պետի տեղակալ / ЗН РЦ
	Մ. Կարապետյան / М. Карапетян	ԳԲ առ. ճարտարագետ / Вед. Специалист ОЗ
	Ա. Գրիգորյան / А. Григорян	ԳԲ առ. մասնագետ / Вед. специалист ОЗ
Քարտուղար / Секретарь	Ա. Ախոյան / А. Ахоян	ԳԸԲ մասնագետ / Специалист ОЗП

3. Հարցումներ և պարզաբանումներ/
/Запросы и разъяснения/

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումներ/ Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения	16.08.2021թ. մասնակցի կողմից ստացվել է պարզաբանման հարցում, հետևյալ բովանդակությամբ. Հարցադրում N1: Հրավերում լրացուիչ պայմաններում նշված է, որ «Սույն ընթացակարգի շրջանակներում ՀՀ ռեզիդենտ չհանդիսացող անձի հետ պայմանագիր կնքելու դեպքում պայմանագրի կատարման փուլում առաջացող՝ ՀՀ պետական բյուջե վճարման ենթակա հարկերը հաշվանցվում և ՀՀ պետական բյուջե են վճարվում ՀՀ ռեզիդենտ չհանդիսացող անձին վճարման ենթակա գումարից, ինչպես նաև Գնորդի կողմից Վաճառողի փոխարեն կատարված մաքսազերծման, լոգիստիկ կամ ցանկացած այլ ծառայության դիմաց վճարները, կամ Վաճառողի պահանջով Գնորդի աշխատակիցների արտաժամ աշխատելու վճարները պահվելու են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարից»: Ելնելով վերոգրյալից և հաշվի առնելով, որ մեր ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ չէ, խնդրում ենք Ձեզ տրամադրել պարզաբանում՝ մրցույթին մասնակցելու հայտ ներկայացնելու ժամանակ, արդյոք մեր ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել գնային առաջարկը ԱԱՀ-ն ներառյալ: Հարցադրում N2: 1-ին կետի հարցին դրական պատասխան ստանալու դեպքում, այն է, որ ոչ ռեզիդենտի գնային առաջարկը պետք է պարունակի ԱԱՀ, և հաշվի առնելով, որ հրավերի 5-րդ բաժնում (հայտի գնային առաջարկը) նշված չէ ոչ ռեզիդենտների համար գնի ներկայացման օրինակելի ձև, խնդրում ենք հայտնել, եթե մասնակիցը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվող ավելացված արժեքի հարկ վճարող չէ, ապա պե՞տք է նշել ավելացված արժեքի հարկի գումարը 4-րդ սյունակում: Հարցադրում N3: Հրավերով լրացուիչ պայմաններում նաև նշված է, որ «Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 24 ամիսը՝ շահագործման հանձնելու օրվանից»: Որպես արտադրող՝ հայտարարում ենք, որ տվյալ պայմանն աննպատակահարմար է, քանի որ մատակարարը պարասխանատվություն չի կրում մատակարարվող ապրանքների տեղադրման համար : Այն դեպքում, երբ տեղադրումը կիրականացվի ՀԱԷԿ-ի ուժերով կամ երրորդ կողմի կազմակերպությունների կողմից ժամանակացույցին անհամապատասխան, կամ տեղադրման աշխատանքները կկատարվեն ոչ բարեխղճորեն, դա կարող է հանգեցնել մատակարարված ապրանքի շահագործման հանձնելու ժամկետների ավելացմանը կամ մատակարարված ապրանքների դեֆեկտացիային: Վերոգրյալի հիման վրա ուշադրություն ենք դարձնում, որ մատակարարը պարտավոր չէ ներկայացնել բանկային երաշխիք պայմանագրի ապահովման համար տեղադրման ժամանակ, և երաշխիքի ժամկետը պետք է ավարտվի մինչև տեղադրման աշխատանքների սկսվելը: Խորհուրդ ենք տալիս վերանայել այս պահանջը: Հարցադրում N4: ՀԱԷԿ-ի կողմից պարասխանատու սպառիչների հովացման համակարգերի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար խողովակաշարերի և փականների գնման համար ավելի վաղ
--	---

հայտարարվել էր երկու մրցույթ ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-30/20 և ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-6/21 ծածկագրերով, որտեղ մատակարարումների համապատասխան ժամկետները նշված էին մոտավորապես 15 ամիս: Խնդրում ենք պարզաբանել, թե ինչով է պայմանավորված մատակարարման ժամկետների փոփոխությունը (նվազեցումը) ընթացիկ հրավերով, քանի որ, որպես մատակարար, տեղեկացնում ենք, որ ձեր կողմից նշված ժամկետներում (6 և 7 ամիս) դժվար կլինի անհրաժեշտ տեխնիկական փաստաթղթերով պարտավորել պահանջվող որակի ապրանքներ, քանի որ տեխնոլոգիական գործընթացի փուլերն անփոփոխ են, և դրանք հնարավոր չէ բացառել առանց արտադրանքի որակին վնաս հասցնելու:

Со стороны участника в 16.08.2021г. был получен запрос на разъяснение со следующим содержанием:

Запрос N1: В дополнительных условиях указано, что «В рамках данной процедуры в случае заключения договора с лицом, не являющимся резидентом РА, налоги, подлежащие уплате в государственный бюджет РА, возникающие на стадии выполнения договора, засчитываются и выплачиваются в государственный бюджет РА из суммы, подлежащей уплате лицу, не являющемуся резидентом РА, а также платежи за таможенное оформление, логистику или любую другую услугу, произведенную Покупателем вместо Продавца, или по требованию Продавца платежи за сверхурочную работу сотрудников Покупателя будут удерживаться от суммы, подлежащей оплате Продавцу». Исходя из выше изложенного и учитывая, что наша компания является не резидентом Республики Армения, просим Вас дать разъяснение во время подачи заявления на участие в тендере, обязана ли наша компания предоставить ценовое предложение с учетом НДС?

Запрос N2: В случае получения положительного ответа на вопрос п.1, а именно, что ценовое предложение не резидента должно содержать НДС, и учитывая, что в разделе 5 Приглашения (ценовое предложение заявки) не указана конкретная форма подачи цены для не резидентов, просим сообщить, если участник не является плательщиком налога на добавленную стоимость, уплачиваемый в государственный бюджет Республики Армения, то нужно ли указывать сумму налога на добавленную стоимость в графе 4?

Запрос N3: По Приглашению в дополнительных условиях также указано, что «Гарантийный срок на товары устанавливается 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию». Как производитель, заявляем, что данное условие является не целесообразным, так как поставщик не несет ответственность за монтаж поставляемых товаров. В случае, если монтаж будет проведен силами ААЭС либо сторонними организациями не в соответствии с графиком, либо работы по монтажу будут выполнены не добросовестно, что может привести к увеличению сроков ввода в эксплуатацию либо дефектации поставленного товара/ На основании вышеизложенного обращаем внимание, что поставщик не обязан предоставлять банковскую гарантию на обеспечение договора на время монтажа и срок гарантии должен оканчивается до начала монтажных работ. Рекомендуем Вам пересмотреть данное требование.

Запрос N4: Со стороны ААЭС на закуп трубопроводов и арматур для I и II каналов системы охлаждения ответственных потребителей (СООП) ранее были объявлены два тендера под кодами ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-30/20 и ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-6/21, где соответственно сроки поставки были указаны примерно 15 месяцев. Просьба разъяснить, с чем связана изменение (уменьшение) сроков поставки по текущему Приглашению, так как, как производитель, информируем, что в указанные Вами сроки поставки (6 и 7 месяцев) будет затруднительно изготовить товары требуемого качества с необходимой технической документацией, поскольку стадии технологического процесса неизменны, и их невозможно исключить без нанесения ущерба качеству продукции.

Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Է. Մարտիրոսյանի հանձնարարությամբ:

Ի պատասխան հարցմանը հանձնաժողովի անդամներն առաջարկեցին տրամադրել պարզաբանումներ, հետևյալ բովանդակություններով:

Պարզաբանում N1: Գնային առաջարկի ներկայացման կարգը սահմանված է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն Որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգով", ինչպես նաև մրցույթի հրավերի 5-րդ կետով:

Պարզաբանում N2: Պարզաբանում N 1-ով արդեն իսկ տրամադրված է Պարզաբանում N 2-ը:

Պարզաբանում N3: Տեխնիկական առաջադրանքի համաձայն՝ 24 ամսվա երաշխիքի ժամկետը գալիս է ապրանքների շահագործման մեջ մտնելուց հետո: Ապրանքներն անցնում են մուտքի հսկողության ընթացակարգը, ընդունվում են ըստ որակի պլանի և տեղադրվում որպես անվտանգության II դասի ապրանքներ՝ համապատասխան ակտերի ձևակերպմամբ: Ուշադրություն դարձնելով, որ արտադրողը/մատակարարը պատասխանատու է արտադրվող ապրանքների որակի համար, իսկ տեղադրող կազմակերպությունը՝ տեղադրման որակի համար, ապա շահագործման ժամկետի երկարացման հետ կապված մրավախությունները հիմնավորված չեն Ինչ վերաբերում է պայմանագրի ապահովում ներկայացնելուն, ապա ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել պայմանագրի ապահովումը ՀՀ գնումների օրենսդրությանը համապատասխան, հակառակ դեպքում դա կդիտարկվի որպես գնման գործընթացի շրջանակներում ստանձնված պարտավորությունների խախտում:

Պարզաբանում N4: ՊՍՀՀ համակարգի խողովակաշարերի փոխարինումը նախատեսված է ՊՆՎ 2022թ. ընթացքում: Մատակարարման ժամկետների փոփոխությունը կապված է ՊՆՎ-2022 թ. սկզբի հետ, որը նախատեսված է մայիս ամսին::

Внеочередное заседание созвано по поручению генерального директора ЗАО "ААЭК" Э. Мартисорсяна.

В ответ на запрос, члены комиссии предложили предоставить разъяснения со следующим содержанием:

Разъяснение N1: Порядок представления ценового предложения установлен "Порядком организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-Ն от 4 мая 2017 года, а также пунктом 5 приглашения на конкурс.

Разъяснение N2: Разъяснение N2 уже предоставлен Разъяснением N1:

Разъяснение N3: Согласно ТЗ, срок гарантии 24 месяца наступает после ввода товаров в эксплуатации: Товары проходят процедуру входного контроля, принимаются по плану качества и монтируются как товары II класса безопасности с оформлением соответствующих актов. Обращая внимание, что производитель/поставщик несет ответственность за качества производимых товаров, а монтажная организация – за качества монтажа, то опасения по увеличению срока ввода в эксплуатацию не обоснованы. Что касается представления обеспечения договора, то выбранный участник обязан представить обеспечение договора в соответствии с законодательством РА О закупках, в противном случае это будет рассматриваться как нарушение обязательств, взятых в рамках процесса закупки.

Разъяснение N4: Замена трубопроводов системы СООП предусмотрена в ППР-2022г. Изменение сроков поставки связана с началом ППР-2022г., которое предусмотрено в мае месяца.

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0: / Принято решение: за -5, против - 0:

4. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

/Данные о месте, дате и времени следующего заседания комиссии/

Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Հայտերի բացում և գնահատում / Вскрытие и оценка заявок
Նիստի անցկացման օրը / День проведения заседания	09.09.2021թ. ժամը 11:00 / 09.09.2021г., 11:00ч.
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝

Координирующий секретарь

Ա. Արսենյան / А. Арсенян

Հ. Բաղդասարյան / А. Багдасарян

Ս. Սաֆարյան / С. Сафарян

Մ. Կարապետյան / М. Карапетян

Ա. Գրիգորյան / А. Григорян

Ա. Ախոյան / А. Ахоян