

Արձանագրություն 2 / Протокол 2/
 2024թ. Վանաձոր համայնքի Արջուտի աղբարկման վայր տանող ճանապարհի վերանորոգման
 (հարթեցման) աշխատանքների ձեռքբերման «ՀՀ ԼՄՎՀ ԳՀԱՇԶԲ-24/08» ծածկագրով գնանշման
 հարցումով գնում կատարելու գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման և
 գնահատման նիստի

заседания комиссии по вскрытию и оценке заявок процедуры закупок по запросу котировок для
 приобретения работ по ремонту (выравниванию) дороги, ведущей к месту свалки Арджут в общине
 Ванадзор для 2024г.

под кодом НН LMVH GHAShDzB-24/08

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ «04» հունվարի 2024թ. ժամը 11:00-ին:
 заседания Оценочной комиссии состоялось 04-ого января 2024г. в 11:00.

Մասնակցում էին՝
Հանձնաժողովի նախագահ

Մամիկոն Մխիթարյան
Անդամներ

Էդվարդ Բաղրամյան, Սամվել Մկրտչյան,
 Արմեն Անդրեասյան, Արմեն Հայրապետյան
Գնումները համակարգող Նաիրա Հովակիմյան

Принимали участие
 Председатель комиссии: М.Мхитарян
 Члены комиссии: Э. Баграмян, С. Мкртчян
 А. Андреасян, А.Йарапетян
 Координатор по закупкам Н.Овакимян

1. Տեղեկություններ հայտերի բացման մասին
Информация о вскрытии заявок

1.1 Հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով՝ հրավերի հրապարակվելու օրվան հաջորդող 7-րդ
 օրացույցային օրը, ժամը 11:00-ին:

Заявки были открыты посредством сайта www.armeps.am на 7-ой календарный день в 11:00 после объявления.
 Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ - 0
 Было принято решение: за-5, против-0

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումները (անունները)
Информация об участниках, подавших заявки

2.1 Վանաձորի համայնքապետարանի կողմից էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպված «ՀՀ ԼՄՎՀ ԳՀԱՇԶԲ-
 24/08» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր են ներկայացրել:

На участие в запросе котировок под кодом НН LMVH GHAShDzB-24/08 со стороны общины Ванадзор,
 организованной по электронной версии, заявки подали:

Չափար աժինի համարը Номер лота	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ	ՀՎՀՀ УНН	ԷԼ. ՓՈՍՏ ЭЛ. ПОЧТА	ՀԱՍՑԵ АДРЕС
1	Վաչագան Ստեփանյան ԱԶ ИП "Вацаган Степанян"	80043545	Account.able@mail.ru	Ք.Վանաձոր Թևոսյան 1/1
	«Գեոլոգ» ՍՊԸ ООО "Геолог"	01336205	nmelkonyan@outlook.com	ՀՀ ք.Երևան Ֆուչիկի 4 բն. 17

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ - 0
 Было принято решение: за-5, против-0

3. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը
Цена, предлагаемая каждым из участников

3.1 «ՀՀ ԼՄՎՀ ԳՀԱՇԶԲ-24/08» ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից առաջարկած գները
 По коду запроса котировки «НН LMVH GHAShDzB-24/08» цены, предложенные участниками.

Չափարաժին 1
 Лот 1

ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱՎԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔ(ՆԵՐ)Ի ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ	Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գները (ՀՀ դրամ) Предлагаемая цена(Драмов РА)
--	---

	ԱՐԺԵՔ (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումար Стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли)	ԱԱՀ НДС	Առաջարկված գին Предлагаемая цена
2024թ. Վանաձոր համայնքի Արջուտի աղբաթափման վայր տանող ճանապարհի վերանորոգման (հարթեցման) աշխատանքների ձեռքբերում 2024 г. Работы по ремонту (выравниванию) дороги, ведущей к месту свалки Арджут в общине Ванадзор			
	Գնման գին Цена закупки		
Վաչագան Ստեփանյան ԱԶ ИП "Вачаган Степанян"	3 000 000	2 798 290	-
«Գեոլոգ» ՍՊԸ ООО "Геолог"		2 917 000	-

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ - 0

Было принято решение: за-5, против-0

**4. Ընթացակարգին ներկայացված հայտում առկա
անհամապատասխանությունների վերաբերյալ**

О несоответствиях в заявке, поданный на процедуру

4.1 «Գեոլոգ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտին կցված հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշիվը բացակայում է, իսկ հավելված 1-ը և 2-ը էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատված չեն: Անհրաժեշտ է կատարել շտկում: В прилагаемом к заявке от ООО "Геолог" утвержденный объемный лист-смета отсутствует. Приложения 1 и 2 не заверены электронной подписью. Необходимо исправить.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ - 0

Было принято решение: за-5, против-0.

5. Գնահատող հանձնաժողովի որոշման մասին

О решении оценочной комиссии

«ՀՀ ԼՄՎՀ ԳՀԱՇՁԲ-24/08» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.

Оценочной комиссия процедуры запроса котировок под кодом "HH LMVH GHASHDzB-24/08" решила:

5.1 Մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել նիստը՝ առաջարկելով «Գեոլոգ» ՍՊԸ-ին սահմանված կարգով և ժամկետներում մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունը: Приостановить заседание на один рабочий день и предложить ООО "Геолог" исправить зафиксированное несоответствие в установленном порядке и сроках в течение одного рабочего дня.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ - 0

Было принято решение: за-5, против-0

Գնահատող հանձնաժողովի
նախագահ՝

Председатель комиссии

 Մ. Մխիթարյան / М.Мхитарян/

հանձնաժողովի անդամներ՝
Члены комиссии

 Է. Բաղրամյան / Э. Баграмян /

 Ս. Մկրտչյան / С. Мкртчян/

 Ա. Անդրեասյան / А. Андреасян /

 Ա. Հայրապետյան / А.Йарпетян /

Գնումները համակարգող՝
Координатор по закупкам

 Ն. Հովակիմյան / Н.Овакимян /