

Արձանագրություն N 2
«ՀՀԳՄՎՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/13» ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթ ընթացակարգի
հայտերի բացման հանձնաժողովի նիստի

ք. Վարդենիս

16- ը հունիսի 2025թ.
Ժամը 10:00

Մասնակցում էին՝
Հանձնաժողովի նախագահ՝ Կ.Մկրտչյան
Գնահատող անդամներ՝ Ա.Մկրտչյան, Ս.Գրիգորյան, Գ. Մնացականյան
Բացող անդամներ՝ Է. Հովհաննիսյան, Կ. Գևորգյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Արևիկ Մելքոնյան

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին
(Կ.Մկրտչյան)

1. «ՀՀԳՄՎՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/13» ծածկագրով ընթացակարգին էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով ներկայացված հայտերը:
2. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը:
3. «ՀՀԳՄՎՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/13» ծածկագրով ընթացակարգի էլեկտրոնային հայտերը կազմելու և ներկայացնելու՝ ընթացակարգի հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին, տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին, տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան կազմված լինելու մասին.
4. Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը որոշելու մասին.

1. «ՀՀԳՄՎՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/13» ծածկագրով ընթացակարգին էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով ներկայացված հայտերը:
(Կ.Մկրտչյան)

1.1 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՍՈՒԲՎԵՆՅՈՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ նպատակով կազմակերպված «ՀՀԳՄՎՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/13» ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթ ընթացակարգին սահմանված ժամկետում էլեկտրոնային հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

Հ/հ	Մասնակիցների անվանումները
1.	<<Կապավոր >> ՍՊԸ
2.	<<Շանթ-Մեյրան >> ՍՊԸ
3.	<<ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ >> ՍՊԸ
4.	<<Ավետիսյան շին մոնտաժ >> ՍՊԸ
5.	<<Ծովազյուղի ճշՇ >> ՍՊԸ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 6, դեմ - 0

2. Մասնակիցների առաջարկած զինք

Զ/հ	Գնման առարկա	Գնման գին ՀՀ դրամ	Մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունների				
			Հ/հ	Անվանումները	Գնային առաջարկ /ՀՀ դրամ/		
					Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	Մեծ Մասրիկ և Շատչրեք բնակավայրերի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ	84 101 110	1				
				<<ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ >> ՍՊԸ	64 125 000	12 825 000	76 950 000
				<<Ավետիսյան շին մոնտաժ >> ՍՊԸ	66 500 000	13 300 000	79 800 000
				<<Ծովագյուղի ՃՇՇ >> ՍՊԸ	66 580 000	13 316 000	79 896 000
2	Ակունք բնակավայրի գերեզմանոց տանող ճանապարհի և Ս.Ավետիսյան փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ	87 311 990	2	<<Շանթ-Սեյրան >> ՍՊԸ	69 100 000	13 820 000	82 920 000
				<<ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ >> ՍՊԸ	66 625 000	13 325 000	79 950 000
				<<Ծովագյուղի ՃՇՇ >> ՍՊԸ	72 500 000	14 500 000	87 000 000
3	Վանեվան բնակավայրի Գարագաշի փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ	129 458 004	3	<<Շանթ-Սեյրան >> ՍՊԸ	90 000 000	18 000 000	108 000 000
				<<ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ >> ՍՊԸ	99 000 000	19 800 000	118 800 000
				<<Ավետիսյան շին մոնտաժ >> ՍՊԸ	100 300 000	20 060 000	120 360 000
				<<Ծովագյուղի ՃՇՇ >> ՍՊԸ	97 093 500	19 418 700	116 512 200
4	ԾՈՎԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ, ՄԱՅԹԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	273 328 040	4	<<Շանթ-Սեյրան >> ՍՊԸ	200 500 000	40 100 000	240 600 000
				<<ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ >> ՍՊԸ	209 000 000	41 800 000	250 800 000
				<<Ծովագյուղի ՃՇՇ >> ՍՊԸ	216 384 600	43 276 920	259 661 520
5	ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ,	90 363 240	5	<<Շանթ-Սեյրան >> ՍՊԸ	62 750 000	12 550 000	75 300 000
				<<ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ >> ՍՊԸ	69 000 000	13 800 000	82 800 000

	ՄԱՅԹԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			<<Ավետիսյան շին մոնտաժ >> ՍՊԸ	71 500 000	14 300 000	85 800 000	
				<<Ծովագյուղի ճշՇ >>	67 019 400	13 403 880	80 423 280	
6	ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՔԱՂԱՔԻ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅ ԱՆ և ԼԱԶԳԱԼԴՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԼԱՅՈՒՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	149 796 970	6	<<Կապավոր >> ՍՊԸ	118 600 000	23 720 000	142 320 000	
				<<ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ >> ՍՊԸ	114 500 000	22 900 000	137 400 000	

2.2 Մասնակիցների գնային առաջարկների հաշվարկման ճշտությունը (հայտով ներկայացված գնային առաջարկի թվերով և տառերով արտահայտված տվյալների համապատասխանությունը), ինչպես նաև հաշվարկման թվաքանակային ճշտությունը համապատասխանում են (ճիշտ են):

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 6, դեմ՝ 0:

3. Ընդունելի գիտություն, որ (Կ.Մկրտչյան)

3.1. Ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4 N 526-Ն 41-րդ կետի դրույթներով՝ հանձնաժողովը որոշեց.

հանձնաժողովի աշխատանքները դադարեցնել 1 աշխատանքային օրով, մասնավորապես՝ հայտ ներկայացրած մասնակիցներին ծանուցել, որ հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստը հետաձգվում է 1 աշխատանքային օրով:

3.2. Տեղեկացնել հայտատուներին՝ մասնավորապես, <<Շանթ-Սեյրան >> ՍՊԸ -ից պահանջվում է ներկայացնել հրավերով պահանջվող լիցենզիայի բոլոր ներդիրները և շտկել Իրական Շահառուների հղումը: Մնացյալ 4 մասնակիցներից շտկումներ չեն պահանջվում:





Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 6, դեմ՝ 0:

4. Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը որոշելու մասին.

(Արևիկ Մելքոնյան)

4.1 «ՀՀԳՄՎՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/13» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստն անցկացնել 20.06.2025թ. ժամը 11:00-ին, ք.Վարդենիս, Հ.Անդրեասյան 4, 3-րդ հարկ, նիստերի դահլիճ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 6, դեմ՝ 0:

Գնահատող(ԳԱՊ)		Կ.Մկրտչյան
Գնահատող		Ա.Մկրտչյան
Գնահատող		Ս.Գրիգորյան
Գնահատող		Գ. Մնացականյան
Բացող		Կ.Գևորգյան
Բացող		Է. Հովհաննիսյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝		Արևիկ Մելքոնյան