ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 2

ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/92 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

02 հուլիսի 2026թ.

ք. Մեծամոր

2026թ.-ի հունիսի 26-ից հուլիսի 2-ը ՀՀ Արմավիրի մարզ, քաղաք Մեծամոր, Վարչական կենտրոն 4 հասցեում գտնվող Մեծամորի համայնքապետարանի շենքում տեղի ունեցավ ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/92 ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) նիստը:

Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի հետևյալ անդամները.

Լ. Մուրադյան՝	Մեծամոր համայնքապետարանի աշխատակազմի Ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ,
Է. Մարտիրոսյան՝	Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի առաջատար մասնագետ,
Թ. Աբգարյան՝	Մեծամոր համայնքապետարանի աշխատակազմի Ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների բաժնի առաջատար մասնագետ,
Վ. Ղազարյան՝	Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսություն և բնապահպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ,
Ա. Հովհաննիսյան՝	Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության, համատիրությունների աշխատանքների համակարգման և տրանսպորտի բաժնի առաջատար մասնագետ:

Հանձնաժողովի նիստը նախագահում էր Լ. Մուրադյանը որին ներկա էր Հանձնաժողովի քարտուղար, «ՓՐՈՄՈՈՒՇՆ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչ՝ Վ. Վարդանյանը:

Հաշվի առնելով, որ Հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է հինգ անդամից, իսկ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի բոլոր հինգ անդամները, հետևաբար՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված Հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջը համարվում է պահպանված, իսկ նիստն իրավազոր, ինչով պայմանավորված Հանձնաժողովի նիստը հայտարարվեց բացված:

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ

1. Գնման հայտով սահմանված՝ Ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք գնման առարկաների գների մասին:
2. Ընթացակարգին ներկայացված հայտեր պարունակող ծրարները գնահատելու մասին:
3. Բացված յուրաքանչյուր ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության մասին:
4. Ընթացակարգի մասնակիցների առաջարկած գների, ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ տվյալների մասին:
5. Ընթացակարգի ընտրված մասնակիցներ հայտարարելու մասին:
6. Պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու և անգործության ժամկետ կիրառելու մասին:
7. Կատարված հարցումների, պարզաբանումների, հիմնավորումների և հրավերում կատարված փոփոխությունների, հակաօրինական գործողությունների, ներկայացված բողոքների մասին:
8. Պայմանագրի նախագիծը հաստատելու մասին:

1. ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳՆՎԵԼԻՔ ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2026թ. հունիսի 26-ին, ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաք, Վարչական կենտրոն 4 հասցեում գտնվող Մեծամորի համայնքապետարանի շենքում ժամը 17:30-ին նախագահը նիստը հայտարարեց բացված, տեղեկացրեց, որ գնման գործընթացն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն և հրապարակեց գնման հայտով սահմանված գնման գինը.

Հ/Հ	Գնման առարկայի անվանումը	Գնման հայտով սահմանված գնման գինը (ՀՀ դրամ)
1	Մեծամոր համայնքի Բամբակաշատ բնակավայրի Կենտրոնական փողոցի միակողմանի մայթերի և մի քանի փողոցների կառուցման /ասֆալտապատման/ աշխատանքներ	585,549,960.00
2	Մեծամոր համայնքի Երասխահուն բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման շինարարական աշխատանքներ	140,007,170.00
3	Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման /ասֆալտապատման/ աշխատանքներ	755,842,900.00
4	Մեծամոր համայնքի Շենավան բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման շինարարական աշխատանքներ	150,211,569.00

Ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին:

Կողմ՝ 5, դեմ ՝ 0:

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԾՐԱՐՆԵՐԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ է/են/ ներկայացրել հետևյալ անձ/ը/ինք/ /այսուհետ՝ նաև մասնակից/ներ/ը/.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	Հասցեներ	Հեռախոս	Էլ. փոստ	ՀՎՀՀ
1	«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ	Գեղարքունիքի մարզ գ. Լիճք Ա6 թղմ. 12փ, տ1	093223288	vardangroup@mail.ru	08422964
2	«Ուրբան դեվելոփմենթ» ՍՊԸ	Ք. Երևան Պարոնյան 21/4	044447444	contact.urbandevelopment@gmail.com	02917998
3	«ՃԱՆՇԻՆՎԱՐՊԵՏ» ՓԲԸ	Ք. Արմավիր Իսահակյան 97	093955565	davitdavtyan20200@mail.ru	04400229
4	«Կապավոր» ՍՊԸ	ՀՀ ք. Երևան, Շիրակի 47/12	060652555, 098551466	info.tender@kapavor.am	02315694
5	«ԵՎՐՈԲՈՒԴ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ	Արտաշատի խճուղի 15/1, Շենգավիթ, ք.Երևան, Հայաստան	077917658	eurobudplus@gmail.com	02861537
6	«ԷՅԷՄԴԻ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ	Արագածոտն, Աշտարակ, Մուղնի 2 թաղամաս 191	093223332	amd.constr@gmail.com	05027938
7	«ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ՃՇՇ» ՍՊԸ	Լեմկին /Շ/ 14, Կենտրոն, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն	096409095	vaspurakanjshsh@gmail.com	02303869
8	«Արհովշին» ՍՊԸ	ՀՀ Արարատի մարզ, Սայաթ-Նովա համայնք, Մասիս-Ռանչպար խճուղի 3.	077712488	arhovshin.llc@mail.ru	00110978

Հանձնաժողովը գնահատեց հայտ կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը սահմանված կարգին և արձանագրեց, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը կազմված և ներկայացված են Ընթացակարգի հրավերով/ծանուցմամբ/ սահմանված պահանջներին համապատասխան:

Կողմ՝ 5, դեմ ՝ 0:

3. ԲԱՑՎԱԾ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԾՐԱՐՈՒՄ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ (ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ) ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը գնահատեց բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց կազմման համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին և արձանագրեց, որ մասնակից/ներ/ի կողմից ներկայացված հայտերում Ընթացակարգի հրավերով/ծանուցմամբ/ պահանջված փաստաթղթերը առկա են և կազմված են սահմանված պահանջներին համապատասխան:

Կողմ՝ 5, դեմ ՝ 0:

4. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԱԾ ԳՆԵՐԻ, ԸՆՏՐՎԱԾ ԵՎ ԱՅԴՊԻՍԻՆ ՉՃԱՆԱՉՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց հայտեր ներկայացրած մասնակից/ներ/ի գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը.

ՀՀ դրամ

Գնման առարկայի		Մասնակցի անվանում	Գնման հայտով սահմանված գնման գին	Մասնակիցների առաջարկած գները		
չ/հ	անվանումը			Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1	Մեծամոր համայնքի Բամբակաշատ բնակավայրի Կենտրոնական փողոցի միակողմանի մայթերի և մի քանի փողոցների կառուցման /ասֆալտապատման/ աշխատանքներ	«Ուրբան դեվելոփմենթ» ՍՊԸ	585,549,960.00	415,000,000.00	83,000,000.00	498,000,000.00
		«ԵՎՐՈԲՈՒԴ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ		421,595,833.00	84,319,167.00	505,915,000.00
		«ԷՅԷՄԴԻ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ		448,500,000.00	89,700,000.00	538,200,000.00
		«Կապավոր» ՍՊԸ		462,500,000.00	92,500,000.00	555,000,000.00
		«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ		477,250,000.00	95,450,000.00	572,700,000.00
		«ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ Ի ՃՇՇ» ՍՊԸ		487,500,000.00	97,500,000.00	585,000,000.00

2	Մեծամոր համայնքի Երասխահուն բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման շինարարական աշխատանքներ	«Ուրբան դեվելոփմենթ» ՍՊԸ	140,007,170.00	86,700,000.00	17,340,000.00	104,040,000.00
		«ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ Ի ՃՇՇ» ՍՊԸ		98,335,000.00	19,667,000.00	118,002,000.00
		«ԵՎՐՈԲՈՒԴ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ		100,805,000.00	20,161,000.00	120,966,000.00
		«ՃԱՆՇԻՆՎԱՐՊԵՏ» ՓԲԸ		112,500,000.00	22,500,000.00	135,000,000.00
		«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ		114,000,000.00	22,800,000.00	136,800,000.00
		«Կապավոր» ՍՊԸ		115,000,000.00	23,000,000.00	138,000,000.00
3	Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման /ասֆալտապատման/ աշխատանքներ	«Ուրբան դեվելոփմենթ» ՍՊԸ	755,842,900.00	497,500,000.00	99,500,000.00	597,000,000.00
		«ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ Ի ՃՇՇ» ՍՊԸ		515,000,000.00	103,000,000.00	618,000,000.00

		«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ		515,740,000.00	103,148,000.00	618,888,000.00
		«ԷՅԷՄԴԻ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ		522,790,715.00	104,558,143.00	627,348,858.00
		«Արիով2ին» ՍՊԸ		530,475,000.00	106,095,000.00	636,570,000.00
		«ԵՎՐՈԲՈՒԴ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ		544,206,667.00	108,841,333.00	653,048,000.00
		«Կապավոր» ՍՊԸ		580,800,000.00	116,160,000.00	696,960,000.00
4	Մեծամոր համայնքի Շենավան բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման շինարարական աշխատանքներ	«ԵՎՐՈԲՈՒԴ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ	150,211,569.00	108,150,000.00	21,630,000.00	129,780,000.00
		«Կապավոր» ՍՊԸ		120,000,000.00	24,000,000.00	144,000,000.00
		«ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ Ի ՃՇՇ» ՍՊԸ		120,000,000.00	24,000,000.00	144,000,000.00

		«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ		122,250,000.00	24,450,000.00	146,700,000.00

Կողմ՝ 5, դեմ ՝ 0:

2026թ. հուլիսի 2-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ընդունել ի գիտություն ներկայացված տեղեկատվությունը:

2. Գնահատման թերթիկը լրացնել անմիջապես և հանձնել քարտուղարին:

3. Հիմք ընդունելով գնահատման թերթիկը՝ հաստատել գնահատման հետևյալ արդյունքները.

Չ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքը
1-4-րդ	«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ	բավարար
1-3-րդ	«Ուրբան դևելոփմենթ» ՍՊԸ	բավարար
2-րդ	«ՃԱՆՇԻՆՎԱՐՊԵՏ» ՓԲԸ	բավարար
1-4-րդ	«Կապավոր» ՍՊԸ	բավարար
1-4-րդ	«ԵՎՐՈԲՈՒԴ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ	բավարար
1-ին և 3-րդ	«ԷՅԷՄԴԻ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ	բավարար
1-4-րդ	«ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ՃՇՇ» ՍՊԸ	բավարար
3-րդ	«Արհովշին» ՍՊԸ	բավարար

Կողմ՝ 5, դեմ ՝ 0:

2026թ. հուլիսի 1-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ընթացակարգի հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշել և հայտարարել ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին, որոնք ներկայացված են ստրև բերվող աղյուսակում.

ՀՀ դրամ

Չափաբաժնի N	Մասնակցի անվանումը	Ընտրված մասնակցի դեպքում նշվում է "X"	Մասնակցի առաջարկած գները /առանց ԱԱՀ/
1-ին	«Ուրբան դևելոփմենթ» ՍՊԸ	X	415,000,000.00
	«ԵՎՐՈԲՈՒԴ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ		421,595,833.00
	«ԷՅԷՄԴԻ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ		448,500,000.00
	«Կապավոր» ՍՊԸ		462,500,000.00
	«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ		477,250,000.00
	«ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ՃՇՇ» ՍՊԸ		487,500,000.00
2-րդ	«Ուրբան դևելոփմենթ» ՍՊԸ	X	86,700,000.00
	«ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ՃՇՇ» ՍՊԸ		98,335,000.00
	«ԵՎՐՈԲՈՒԴ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ		100,805,000.00
	«ՃԱՆՇԻՆՎԱՐՊԵՏ» ՓԲԸ		112,500,000.00
	«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ		114,000,000.00
	«Կապավոր» ՍՊԸ		115,000,000.00
3-րդ	«Ուրբան դևելոփմենթ» ՍՊԸ	X	497,500,000.00
	«ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ՃՇՇ» ՍՊԸ		515,000,000.00
	«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ		515,740,000.00
	«ԷՅԷՄԴԻ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ		522,790,715.00
	«Արհովշին» ՍՊԸ		530,475,000.00

	«ԵՎՐՈԲՈՒԴ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ		544,206,667.00
	«Կապավոր» ՍՊԸ		580,800,000.00
4-րդ	«ԵՎՐՈԲՈՒԴ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ	X	108,150,000.00
	«Կապավոր» ՍՊԸ		120,000,000.00
	«ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ՃՇՇ» ՍՊԸ		120,000,000.00
	«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ		122,250,000.00

Կողմ՝ 5, դեմ ՝ 0:

5. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հաշվի առնելով վերոնշյալը, 2026թ. հուլիսի 2-ին Հանձնաժողովը որոշեց, որպես Ընթացակարգի յուրաքանչյուր չափաբաժնի մասով որպես ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակից հայտարարել սույն արձանագրության 4-րդ կետով ներկայացված Աղյուսակում նշված՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցներին:

Կողմ՝ 5, դեմ ՝ 0:

6. ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՔՍՏԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղարը Հանձնաժողովին ներկայացրեց պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստի նախագիծը:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:
2. Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը:

Կողմ՝ 5, դեմ ՝ 0:

7. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՕՐԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել:
2. Գնման վերաբերյալ հարցումներ, պարզաբանումներ չեն եղել և հիմնավորումներ չեն պահանջվել:
3. Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:
4. Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն ընդունվել:

Կողմ՝ 5, դեմ ՝ 0:

8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղարը Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացրեց պայմանագրերի նախագծերը:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հաստատել պայմանագր/եր/ի նախագ/ի/ծ/եր/ը,
2. Հանձնաժողովի քարտուղարին հանձնարարել պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրը ընտրված ճանաչված մասնակից/ներ/ին ծանուցել պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ ծանուցման մեջ սահմանված ժամկետում պայմանագիրը չստորագրելու, ինչպես նաև պայմանագրի և որակավորման ապահովումները չներկայացնելու դեպքում մասնակիցը կզրկվի պայմանագիրը կնքելու իրավունքից՝ համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված պահանջների:

Կողմ՝ 5, դեմ ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Լ. Մուրադյան __________

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Է. Մարտիրոսյան __________

Թ. Աբգարյան __________

Վ. Ղազարյան __________

Ա. Հովհաննիսյան __________

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Վ. Վարդանյան __________