

Արձանագրություն N 2

ՎՀ-ԳՀԾՁԲ-02/24 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի նիստի հայտերի բացման

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին	
Պատվիրատու	Վայքի համայնքապետարան
Գտնվելու վայրը	ՀՀ Վայոց ձորի մարզ ք. Վայք, Շահումյան 18
Ընթացակարգի ծածկագիրը	<u>ՎՀ-ԳՀԾՁԲ-02/24</u>
Ձեռք բերվող ծառայության անվանումը	Վայք համայնքի կարիքների համար ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
Նիստի անցկացման վայրը	ՀՀ Վայոց ձորի մարզ ք. Վայք, Շահումյան 18, Վայքի համայնքապետարան
Նիստի անցկացման օրը և ժամը	24 հունիսի 2024թ. ժամը 11:00
Նիստի անցկացման նպատակը	Հայտերի բացում

2.Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին

Հանձնաժողովի նախագահ	Սամվել Իխտիարյան
Հանձնաժողովի անդամներ	Նարինե Մարկոսյան
	Մայիս Սաղաթեյան
	Շմավոն Ազատյան
	Մագդա Գևորգյան
Քարտուղար	Արսեն Գևորգյան
Այլ տեղեկություններ	

3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման, ձեռք բերվող աշխատանքի նախահաշվային գնի վերաբերյալ

Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորում	Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ կետ և 20-րդ հոդված, Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի մասին ՀՀ կառավարության 04 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշում, Էլեկտրոնային գնումների կատարման կարգի մասին ՀՀ կառավարության 06 ապրիլի 2017 թվականի N 386-Ն որոշում, 15-րդ հոդված 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետ
---	--

4.Նախահաշվային գինը

Ձ/Ը	Անվանումը	Գումարը (թվերով և տառերով)
1	Վայք համայնքի Ջառիթափ, Գոմք, Մարտիրոս բնակավայրերի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն	4282728/չորս միլիոն երկու հարյուր ութսուններկու հազար յոթ հարյուր քսանութ/
2	Վայք համայնքի Սերս, Բարձրունի, Խնձորուտ, Նոր-Ազնաբերդ բնակավայրերի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն	3093000/երեք միլիոն ինսուներեք հազար/

5. Տվյալներ հայտարարության և հրավերի տեքստերը հաստատելու մասին

Հայտարարության տեքստը	հաստատված է 14.06.2024թ.
Հրավերի տեքստը	հրապարակված է 14.06.2024թ
Քվեարկությամբ ընդունվել է որոշում` կողմ 5, դեմ 0	

6. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ, ներկայացված հիմնավորումներ

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումներ և ներկայացված պարզաբանումներ	գնման վերաբերյալ հարցումներ չեն կատարվել
Հրավերում կատարված փոփոխություններ	հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել
Օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից` գնման առարկայի բնութագրի վերաբերյալ ներկայացված հիմնավորումներ	հիմնավորումներ չեն ներկայացվել

7. Տվյալներ մասնակիցների մասին

Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը	2 /երկու/
Հայտ ներկայացրած մասնակիցների անվանումը(անունը), էլ. Փոստը հասցեն, հեռախոսահամարը	«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ, ք.Երևան, Շենգավիթ, Ալբացիա 2.2/3, քն 32 ՀՎՀՀ` 02288148, dreamprojectllc20@gmail.com , 093-305-230, 098-888-564
	«ՊՈՒՇԱԲԵՐԴՇԻՆ» ՍՊԸ, Վայոց Ձորի մարզ, գ. Գլաձոր 18 51, ՀՎՀՀ` 08910676, karapetmovsisyan@mail.ru , 093-828-390

8. Մասնակիցների առաջարկած գները

Ձ/Բ	Մասնակիցների անվանումները	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
Վայք համայնքին անհրաժեշտ ծառայության ձեռք բերում				
1 Վայք համայնքի Ջառիթափ, Գումք, Մարտիրոս բնակավայրերի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն	«ՊՈՒՇԱԲԵՐԴՇԻՆ» ՍՊԸ	4200000	-	4200000
2 Վայք համայնքի Սերս, Բարձրունի, Խնձորուտ, Նոր- Ազնաբերդ բնակավայրերի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն	«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	1720000	-	1720000
	«ՊՈՒՇԱԲԵՐԴՇԻՆ» ՍՊԸ	3000000	-	3000000

Քվեարկությամբ ընդունվել է որոշում` կողմ 5, դեմ 0

9. Տվյալներ բացված ծրարներում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության, սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխան կազմված լինելու,

որակավորման չափանիշներին նրանց համապատասխանությունը հիմնավորող
փաստաթղթերի առկայության և հայտերի գնահատման մասին
(գեկուցող Սամվել Իխտիարյան)

Հանձնաժողովը արձանագրեց որ

1. Ընդունել ի գիտություն, որ «ՊՈՆՇԱԲԵՐԴՇԻՆ» ՍՊԸ-ն հայտում ներառված փաստաթղթերը կազմել և ներկայացրել է «ՎՀ-ԳՀԾԶԲ-02/24» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերի պահանջներին համապատասխան:
2. «ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ-ի հայտի փաստաթղթերի ուսումնասիրության ժամանակ հանձնաժողովը պարզեց, որ մասնակցի փաստաթղթերում բացակայում է լիցենզիայի հիդրոտեխնիկական ներդիրը: Ղեկավարվելով համաձայն սույն հրավերի 8-րդ կետի 8.9 ենթակետի հանձնաժողովը որոշեց մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել հանձնաժողովի նիստը և առաջարկեց «ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ-ին սահմանված ժամկետում շտկել անհամապատասխանությունը:

Քվեարկությամբ ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0

Հանձնաժողովի նախագահ՝

 Սամվել Իխտիարյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

 Շմավոն Ազատյան

 Նարինե Մարկոսյան

 Մայիս Սաղաթեյան

 Մագրա Գևորգյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

 Արսեն Գևորգյան