

**Արձանագրություն N 3**  
**ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/3-Ա ծածկագրով ընթացակարգի**  
**գնահատող հանձնաժողովի նիստի**

ք. Երևան

19 Տպիսի 2026թ.

Մասնակցում էին՝  
Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ս. Ասրյանը,  
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ս. Ալեքսանյանը, Կ. Սարգսյանը և Ս. Աբազյանը  
Քարտուղար՝ Ս. Գալստյան

**Մասնակից ընկերությունների կողմից ներկայացված շտկման փաստաթղթերի**  
**ուսումնասիրության վերաբերյալ**

Ջրային կոմիտեի կարիքների համար ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառագետի հունի մաքրման և ափերի ամրացման աշխատանքների ձեռքբերման ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/3-Ա ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցներ «Աս Շին Տրանս» ՍՊԸ-ն, «Մասիս» ՍՊԸ և «Ավանգարդ շին» ՍՊԸ կոնսորցիումը, «Բրիքս» ՍՊԸ, «ԳԱՐԱՆՏ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ և «ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ կոնսորցիումը և «Վարարակն» ՓԲԸ և «Արարատշին» ՍՊԸ կոնսորցիումը գնահատող հանձնաժողովի 15.05.2026 թվականի թիվ 2 որոշմամբ սահմանված ժամկետում ներկայացրել են արձանագրված անհամապատասխանությունների վերաբերյալ փաստաթղթերը:

Ներկայացված փաստաթղթերով՝ մասնակիցներ «Աս Շին Տրանս» ՍՊԸ-ն, «Մասիս» ՍՊԸ և «Ավանգարդ շին» ՍՊԸ կոնսորցիումը, «Բրիքս» ՍՊԸ, «ԳԱՐԱՆՏ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ և «ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ կոնսորցիումը և «Վարարակն» ՓԲԸ և «Արարատշին» ՍՊԸ կոնսորցիումը շտկել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

**Հանձնաժողովի որոշումը**

ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/3-Ա ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների հայտերով (այդ թվում շտկմամբ) ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.

1. ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/3-Ա ծածկագրով ընթացակարգի ընտրված մասնակից հայտարարել «Վարարակն» ՓԲԸ և «Արարատշին» ՍՊԸ կոնսորցիումին:
2. Հրապարակել հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին:  
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/3-Ա ծածկագրով ընթացակարգի համար անգործության ժամկետ է սահմանվում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:
3. Անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/3-Ա ծածկագրով ընթացակարգի ընտրված մասնակից «Վարարակն» ՓԲԸ և






«Արարատշին» ՍՊԸ կոնսորցիումին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

**Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին**

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստ հրավիրել ըստ անհրաժեշտության, որը տեղի կունենա Ջրային կոմիտեի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0

Գնահատող հանձնաժողովի՝

նախագահ		Ս. Ասրյան
անդամներ		Ս. Ալեքսանյան
		Կ. Սարգսյան
		Ս. Աբաղյան
Քարտուղար		Ս. Գալստյան