

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4

Արժույթի համայնքի 2024 թվականի կարիքների համար Արժույթի համայնքի Վերին Պարզի գյուղի Նորավան թաղամասի 1-ին փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/80» ծածկագրով գնանշման հարցումով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Արժույթ

09/07/2024թ.

Ժամը 15:30

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Մ. Մելիքսեթյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Վ. Վարյան, Ա. Չորանյան, Ս. Չիրչյան, Լ. Շառաջյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Տ. Ջոհրաբյան

1. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին  
(Մ. Մելիքսեթյան)

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

«Ղ դրամ»

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
<b>Արժույթի համայնքի 2024 թվականի կարիքների համար Արժույթի համայնքի Վերին Պարզի գյուղի Նորավան թաղամասի 1-ին փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ</b>					
1	«Բալախովիտ-1» ՍՊԸ	44 224 167	8 844 833	53 069 000	79 208 800
2	«ՊՈՒՖՈՒՂ» ՍՊԸ	47 800 000	9 560 000	57 360 000	

1.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

\*Առաջարկված գինը մասնակիցների կողմից [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանք համապատասխանության մասին  
(Մ. Մելիքսեթյան)

2.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

«ՊՌՈՖՈՌԴ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված չէ հրավերում նշված լիցենզիան:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել «ՊՌՈՖՈՌԴ» ՍՊԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 09.07.2024թ./ շփոթել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.3 Ընդունել ի գիտություն, որ «ՊՌՈՖՈՌԴ» ՍՊԸ-ն օրենքով սահմանված ժամկետում /ներառյալ 09.07.2024թ./ շփոթել է արձանագրված անհամապատասխանությունները:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:**

Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
<b>Արժվյան համայնքի 2024 թվականի կարիքների համար Արժվյան համայնքի Վերին Պողնի գյուղի Նորավան թաղամասի 1-ին փողոցի ասֆալտապարման աշխատանքներ</b>	
«Բալահովիտ-1» ՍՊԸ	Բավարար
«ՊՌՈՖՈՌԴ» ՍՊԸ	Բավարար

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0**







**3. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին  
(Մ. Մելիքսեթյան)**

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/80» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված ճանաչել «Բալահովիտ-1» ՍՊԸ-ին:

3.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանվում է 10 օրացուցային օր:

3.3 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի դրույթներով՝ անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:**

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Մ. Մելիքսեթյան
Անդամներ՝		Վ. Վարյան
		Ա. Չոբանյան
		Ս. Չիբչյան
		Լ. Շարանյան
Համակարգող		Տ. Չոհրաբյան

**ПРОТОКОЛ N 4**

**Оценочное заседание комиссии по процедуре закупки организовано открытым конкурсом с кодом "ABH-GHAsHdzB-24/80" с целью приобретение работ по асфальтированию 1-й улицы Нораванского района села Верин Птгни общины Абовян для нужд общины Абовян в 2024 году**

г. Абовян

09/07/2024г.

время засидания 15:30

Участвовали

Председатель комиссии' М. Меликсетян

Члены комиссии' В. Варян, А. Чобанян, С. Читчян, Л. Шараджян

Секретарь комиссии' Т. Зограбян

**1. Данные о заявках, поданных участниками  
(М. Меликсетян)**

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочн ая цена
<b>приобретение работ по асфальтированию 1-й улицы Нораванского района села Верин Птгни общины Абовян для нужд общины Абовян в 2024 году</b>					
1	ООО "Балаовит-1"	44 224 167	8 844 833	53 069 000	79 208 800
2	ООО "ПРОФРОД"	47 800 000	9 560 000	57 360 000	

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

\*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт [www.artmeps.am](http://www.artmeps.am).

**Принято решение' за-5, против-0:**

**2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям**

**(М. Меликсетян)**

2.1 Принять к сведению, что заявка представленных участникам, содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям, установленным приглашением, за исключением:

Лицензия, указанная в приглашении, не была предоставлена ООО «ПРОФРОД».

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение остановить заседания и предложила ООО «ПРОФРОД» исправить зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 09.07.2024/.

2.3 Принять к сведению, что ООО «ПРОФРОД» устранили зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 09.07.2024/.

**Принято решение' за-5, против-0:**

<b>Имена участников</b>	<b>Оценка</b>
<b>приобретение работ по асфальтированию 1-й улицы Нораванского района села Верин Птгни общины Абовян для нужд общины Абовян в 2024 году</b>	
ООО "Балаовит-1"	положительный
ООО "ПРОФРОД"	положительный

**Принято решение' за-5, против-0:**







**3. Об избранном участнике процедуры закупки и принятии решения о заключении договора**  
**(М. Меликсетян)**

2.1 По решению оценочной комиссии с кодом «ABH-GHShDzB-24/66», ООО "Балаовит-1" признано избранным участником закупочной процедуры.

2.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» составляет из 10 календарных дней.

2.3 Руководствуясь положениями статьи 36 Закона РА "О закупках", уведомить выбранного участника на четвертый рабочий день после истечения срока бездействия, представив предложение контракта и проект контракта.

**Принято решение' за-5, против-0:**

Председатель комиссии		М. Меликсетян
Члены комиссии		В. Варян
		А. Чобанян
		С. Читчан
		Л. Шараджян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян