

Արձանագրություն N 3
Протокол N 3

«ԵՔ-ԲՄԱՇԶԲ-21/72» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հանձնաժողովի նիստի

ЗАСЕДАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ КОМИССИИ ЗАПРОСА ПРОЦЕДУРЕ
ПОД КОДОМ EQ - BMAShDzB -21/72

Ք. Երևան

06.09. 2021թ.
Ժամ 10:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Վ. Գուլգուլյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Գ. Սերոբյան, Լ. Գևորգյան, Ռ. Այվազյան, Ա. Իսկանդարյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գ. Հուրոյան

Участвовали:

Председатель комиссии: В. Гулгулян

Члены комиссии: Г. Серобян, Р. Айвазян, Л. Геворгян, А. Искандарян

Секретарь комиссии: Г. Уроян

1. Տվյալներ բացված հայտերում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանք համապատասխանության մասին
Подробности документов, необходимых в каждой открытой заявке
наличие и требования

(Վ. Գուլգուլյան В. Гулгулян)

1.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ «ՎԻ-ԷՆ Գրուպ» ՍՊԸ -ի և «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ-ի հայտերի:

-- «ՎԻ-ԷՆ Գրուպ» ՍՊԸ -ի հայտի՝

-- Հողային աշխատանքների բաժնետոմսերի կազմում է 12 %

-- Հատակների աշխատանքների բաժնետոմսերի կազմում է 23%

նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել սույն հրավերին կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տաս տոկոսից

-- Շենքի ներքին սառը և տաք ջրամատակարարման աշխատանքների 17-րդ տողում բացակայում է աշխատանքների ծավալները, միավորի գինը և ընդհանուր գումարը

-Ներքին և արտաքին կոյուղու աշխատանքների 18-րդ տողում բացակայում է աշխատանքների ծավալները, միավորի գինը և ընդհանուր գումարը

-- Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ-ի հայտում բացակայում է ծավալաթեր- նախահաշիվը:

Электронные пакеты, представленные участниками, содержат все необходимые для приглашения документы и соответствуют требованиям, установленным в приглашении, за исключением заявок ООО „ВН Групп“ и ЗАО „Т-КОНСТРУКШН“.

- Заявление ООО „ВН Групп“:

- Отклонение в области земляных работ 12%

- Отклонение на участке полов составляет 23%

Принимая во внимание, что отклонение не может быть больше или меньше десяти процентов от веса, указанного для раздела, прилагаемого к объему, приложенному к настоящему приглашению - Строка 17 внутренних работ горячего-холодного водоснабжения здания не включает объем работ, стоимость единицы и общая сумма

- По 18 линии внутренней и наружной канализации объем работ отсутствует, цена за единицу - общая сумма.

- В заявке ЗАО „Т-КОНСТРАКШН“ отсутствует смета объема.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5 դեմ – 0:

Принято решение за - 5 против - 0.

1.2 ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 41-րդ կետի համաձայն, Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց նիստը կասեցնել մեկ օրով և համակարգի միջոցով ծանուցել մասնակցին՝ (մասնակցին ծանուցելու պահից հաշված) առաջարկելով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել նշված անհամապատասխանությունը: Անհամապատասխանությունը շտկելու դեպքում մասնակցի հայտը կգնահատվի բավարար, հակառակ դեպքում կմերժվի:

Согласно пункту 41 Порядка организации закупок, утвержденного Постановлением Правительства РА № 526-Н от 4 мая 2017 года, Оценочная комиссия приняла решение о переносе заседания на один день. исправить указанное несоответствие. В случае несоблюдения заявка будет считаться удовлетворительной, в противном случае она будет отклонена.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5 դեմ – 0:

Принято решение за - 5 против - 0.

2. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման մասին

О проведении очередного заседания комиссии


(Վ. Գուլգուլյան В. Гулгулян)

2.1 Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել Մասնակիցների կողմից անհամապատասխանության փաստաթղթերը ներկայացնելու կամ չներկայացնելու օրվան հաջորդ աշխատանքային օրվա ժամը 10:00-ին, Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Արգիշտիի փողոց 1 հասցեում

Созвать следующее заседание Оценочной комиссии в 10.00 часов следующего рабочего дня в день подачи или непредставления Участниками документов о несоответствии в административном здании мэрии Еревана по адресу: с. Ереван, улица Аргшти 1

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5 դեմ - 0:

Принято решение за - 5 против - 0.

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Председатель комиссии		Վ. Գուլգուլյան	В. Гулгулян
Անդամներ՝ Члены комитета		Լ. Գևորգյան	Л. Геворгян
		Գ. Սերոբյան	Г. Серобян
		Ա. Իսկանդարյան	А. Искандарян
		Ռ. Այվազյան	Р. Айвазян
Համակարգող՝ Секретарь комиссии		Գ. Հուրոյան	Г. Уроян