Հաստատված է
ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/26Շ  ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի կողմից
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի օգոստոսի 10-ի որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/26Շ   
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/26Շ ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2021 թվականի օգոստոսի 9-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2021 թվականի օգոստոսի 10-ին  տրամադրված պարզաբանումը` 

       Հարցադրում N 1 «Ծավալաթերթ-նախահաշվի 1-ին բաժնի 1-ին տողով նախատեսված է՝ "20а-VIIկ բնահողի փխրեցում հարվածահատիչ մուրճով" 833,2 մ3 ընդհանուր ծավալով, սակայն նույն բաժնի 3-րդ տողով նախատեսված "Մշակված 20а-VIIկ բնահողի բարցում ա/ի էկս 1.0մ3 շ.տ․ տեղափոխում լցակույտ 25կմ" աշխատանքի ծավալը նույնն է՝ 833,2 մ3, ինչը կրկնակի պակաս է։»
        Պարզաբանում N 1 «Նախահաշվային փաստաթղթերում տեղափոխումը հաշվարկված է տոննայով և արժեքը հաշվի է առնված ծավալաթերթի  1 մ3 ծավալի մեջ։»
       Հարցադրում N 2 «Ծավալաթերթ-նախահաշվի 2-րդ բաժնի 1-ին տողով նախատեսված է՝ "20а-VIIկ բնահողի փխրեցում հարվածահատիչ մուրճով" 285,6 մ3 ընդհանուր ծավալով, սակայն նույն բաժնի 3-րդ տողով նախատեսված "Կողային առուների իրականացում նախորոք փխրեցված 20а-VII կ. բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 25կմ " աշխատանքի ծավալը նույնն է՝ 285,6 մ3, ինչը կրկնակի պակաս է։»
       Պարզաբանում N 2 «Նախահաշվային փաստաթղթերում տեղափոխումը հաշվարկված է տոննայով, և արժեքը հաշվի է առնված ծավալաթերթի 1 մ3 ծավալի մեջ»
       Հարցադրում N 3 «Ծավալաթերթ-նախահաշվի 4-րդ բաժնով նախատեսված է "Ծածկի կտրում  (ֆրեզում hմիջ=4սմ). նյութի հանձնում սեփականատիրոջը" 65785,7 մ2 ընդհանուր ծավալով, ծածկի քանդում՝ 9566,6 մ2 ընդհանուր ծավալով, ինչպես նաև ծածկի վերականգնում՝ 80998,2 մ2։ 

Ուսումնասիրելով նախագծային փաստաթղթերը, երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագրում հայտնաբերվել է ծածկի ֆրեզում՝ 71431,7 մ2 ծավալով։Անհրաժեշտ է իրականացնել ճշտում։»
      Պարզաբանում N 3 «Քանդման և ֆռեզման աշխատանքները ճիշտ են, իրականացվել է ոլորապտույտների բարելավում, ուստի ֆրեզված, քանդված և վերականգնված ա/բ շերտը չի կարող իրար հավասար մակերես ունենալ։»
       Հարցադրում N 4 «Ծավալաթերթ-նախահաշվի 4-րդ բաժնով նախատեսված է "Գեոգրիդի իրականացում": Նախատեսված է իրականացնել 5000 մ2, մինչդեռ ամփոփագրով նախատեսված է ընդհանուր 50002,2 մ2, իսկ ամփոփագրի ծանոթության մեջ նշված է "Կմ6+800 - կմ7+976 հատվածում նախատեսվում է գեոգրիդի իրականացում 5000մ2"։ Անհրաժեշտ է ճշտել, որ տեղամասում և ինչ լայնությամբ է նախատեսված տեղադրել գեոգրիդ, և պարտադիր պետք է փոխվի ճանապարհային պատվածքին վերաբերող ամփոփագիրը։»
        Պարզաբանում N 4 «Գեոգրիդը իրականացվում է նշված հատվածում բայց ոչ ամբողջ երկարությամբ և լայնությամբ, այլ ցանցային ճաքերի տեղամասերում։»
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/26Շ  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ի. Օսիպյանին:
Հեռախոս՝ 010 511 334

Էլ. փոստ՝ iskuhiosipyan@gmail.com

Պատվիրատու՝
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