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Սույն նախագիծն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման

հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի պատվերով և ըստ վերջինիս կողմից տրված նախագծման տեխնիկական առաջադրանքի:
Նախագծով նախատեսվում է կառուցել Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ) Հայաստանի Հանրապետության

առողջապահության նախարարության «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տարածքում: ԱՖԷԿ-ը
հիմնականում բաղկացած է լինելու կրող կոնստրուկցիաների վրա տեղակայված ֆոտոէլեկտրական գեներատորային մասից

(էլեկտրականապես իրար միացված Ֆոտովոլտային վահանակներից) և վերջիններիս արտադրած հաստատուն հոսանքը

փոփոխականի փոխակերպման ցանցային ինվերտորներից (փոխակերպիչներ): Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայանի Ֆոտովոլտային

(ՖՎ) վահանակների մի մասը տեղակայված է լինելու մասնաշենքի տանիքին (85 ՖՎ վահանակ՝ 29.75 կՎտ ընդհանուր պիկային

հզորությամբ) մոտ 250 մ

2 տեղակայման մակերեսով, մյուս մասը հարակից հողատարածքի վրա (180 ՖՎ վահանակ՝ 63.0 կՎտ

ընդհանուր պիկային հզորությամբ) մոտ 1000 մ2 տեղակայման մակերեսով: Տանիքին տեղակայվող ՖՎ վահանակները բաժանվում են

5 էլեկտրաէներգետիկ խմբերի, որոնք միանում են մեկ ինվերտորի, իսկ հողամասին տեղակայված ՖՎ վահանակները բաժանվում են

10 էլեկտրաէներգետիկ խմբերի յուրաքանչյուրը 18 ՖՎ վահանակ, որոնք միանում են 2 ինվերտորների՝ յուրաքանչյուրին 5 ՖՎ

վահանակների խումբ: Հարակից հողատարածքում տեղակայվող ՖՎ վահանակների էլեկտրաէներգետիկ խմբերը տեղադրվելու էն

առանձին կրող կոնստրուկցիաների 10 բլոկների վրա՝ 2x9 տեղաբաշխմամբ յուրաքանչյուր բլոկին: Օգտագործվող 3 ինվերտորներից

յուրաքանչյուրի ելքային նոմինալ հզորությունը 30 կՎտ է, իսկ առավելագույն հզորությունը՝ 33 կՎտ: ԱՖԷԿ-ը լինելու է

ցանկապատված և հագեցած տեսահսկման համակարգով: Ցանկապատի երկայնքով տեղակայվելու է լուսավորության համակարգ:
ԱՖԷԿ-ին կից գործելու է օդերևութաբանական կայան, որը կտեղակայվի հարակից հողատարածքի հս.-արլ. անկյունում 10 մ

բարձրությամբ հենասյան վրա, որի վրա կտեղակայվի նաև լուսավորության համակարգի մեկ լուսատուն և տեսահսկման համակարգի

տեսախցիկներից երկուսը: Նախատեսվում է «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Արևային

Ֆոտոէլեկտրական կայանը կիրառել էլեկտրական էներգիայի արտադրության և սեփական կարիքները բավարարելու համար:
Էլեկտրաէներգիայի հաշվառման համար անհրաժեշտ է դարձափոխիչային երկսակագնային էլեկտրոնային էլեկտրական հաշվիչ, որը

կտեղադրվի ենթակայանում` 0.4կՎ լարման գծի վրա: Ինվերտորները, դրանց մոնիթորինգի և տեսահսկման ու օդերևութաբանական

կայանի աշխատանքներին հետևող կառավարման վահանակը տեղակայվելու են մասնաշենքի ներսում, նկուղում ինվերտորները

իրենց միակցման տուփերով, իսկ 1-ին հարկում կառավարման վահանակը: 1-ին հարկում է իրականացվելու նաև ինվերտորների

միացում էլեկտրաէներգետիկական համակարգին: Հարակից տարածքում տեղադրվող ԱՖԷԿ-ը շրջապատված է լինելու մոտ 2մ

բարձրությամբ ցանցավոր ցանկապատով, ինչպես նաև համալրված է տեսահսկման և լուսավորության համակարգերով: ԱՖԷԿ-ի

համար նախատեսված է նաև հուսալի հողանցման համակարգ: ԱՖԷԿ-ի տարածքում նախատեսված է օդերևութաբանական կայան,

արևի ճառագայթման, օդի և ՖՎ վահանակի ջերմաստիճանների, քամու արագության և ուղղության, հարաբերական խոնավության

ցուցանիշների չափման համար: Նախագծի իրականացման համար իրականցվել է նաև տեղանքի տեղագրական քարտեզի կազմում

(գեոդեզիա) և երկրաբանական հետազոտություն, ինչպես նաև մասնաշենքի տեխնիկական վիճակի սեյսմիկ ուսումնասիրություն

,

որոնց արդյունքները հաշվի են առնվել նախագծի համապատասխան աշխատանքների իրականացման ժամանակ:
Նախագծելիս հիմք է ընդունվել ‹‹Էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները››՝ ՇՆուԿ(СНиП)

3.05.06-85, ‹‹Արևային լուսաէլեկտրական կայանքների (մինչև 5ՄՎտ) միացումը էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ընդհանուր

նշանակության էլեկտրական ցանցին››՝ ՀՍՏ 335-2011 և ПУЭ («Правила устройства электроустановок›) կանոնակարգող փաստաթղթերի

դրույթները: Արևային ՖՎ վահանակների տեղադրման համար հաշվի է առնվել ՀՀՇՆ II-7.01-2011 ‹‹Շինարարական

կլիմայաբանության›› տեղեկագիրքը, ըստ այդըմ տվյալ տեղանքի համար առավելագույն 58 սմ ձյան շերտի համեմատ ընտրված կրող

կոնստրուկցիաներով նախատեսվում է  ՖՎ վահանակների ստորին եզրի բարձրությունը գետնից 22 սմ ավելին կազմելով

ընդհանուր 80 սմ: Կրող կոնստրուկցիաները նախագծվել են այս ԱՖԷԿ-ի համար անհատական նախագծով և դրանց պատրաստումը

հնարավոր է կատարել ըստ լրակազմեում ներառված դետալների արտադրական պայմաններում ստացումով:
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ÖÞ-14 ²ü¾Î-Æ ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð. ²ü¾Î ÀÜ¸Ð²Üàôð îºêøÀ î²ÜÆøÆ ÎàÔØÆò

ÖÞ-15 ²ü¾Î-Æ ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð. Ð²ð²ÎÆò ÐàÔ²î²ð²ÌøÆ üì ÊØ´ºð ìºðºìÆò
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´²ò²îð²¶Æð

Ստեփան Պապիկյան

1

ԱՖԷԿ-ի հիմնական տվյալները

ԱՖԷԿ-ի տեղակայման նիշը - 1290 մ (+/- 0.3 մ):
Տեղակայման ընդհանուր մակերես - 1,250 մ2

ԱՖԷԿ-ի պիկային հզորությունը (Հաստատուն Հոսանք) - 92.75 կՎտ, (ՀՕ քահանակների գոԱմարային հլոր2)

ԱՖԷԿ-ի նոմինալ ելքային հզորությունը (Փոփոխական Հոսանք) - 90 կՎտ, (Ինքերտորների գոԱմարային ելև2 նոմ2 հլոր2)

ԱՖԷԿ-ի առավելագույն ելքային հզորությունը (Փոփոխական Հոսանք) - 99 կՎտ, (Ինքերտորների գոԱմարային ելև2 ատ2 հլոր2)

ՖՎ վահանակների քանակ - 265 հատ,

ՖՎ վահանակների տեսակ - Միաբյուրեղային 72 բջիջներով,

Մեկ ՖՎ վահանակի նոմինալ հզորություն - 350 Վտ,

Ինվերտորների քանակ - 3 հատ,

Ինվերտորների տեսակը - Ցանցային, եռաֆազ, լարային (String),

Մեկ ինվերտորի նոմինալ ելքային հզորություն - 30 կՎտ



Կարեն Կարապետյան

î²ð²ÌøÆ ²ÞÊ²ðÐ²¶ð²Î²Ü ¸Æðø

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՈ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՏԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Կարեն Կարապետյան

ՌանոԱկ Պապիկյան
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Ստեփան Պապիկյան

Մ 1:10000

Մ 1:50000

92.75 կՎտ պիկային հզորոԱթյամբ ԱրԱային Հոտոէլեկտրական կայանի գտնվոԱմ է Ոայաստանի

ՈանրապետոԱթյան ատողջապահոԱթյան նախարարոԱթյան «ՁԻԱՈ-ի կանխարգելման

հանրապետական կենտրոն» ՊՏԱԿ-ի տարածևոԱմ, Անատյան 2, ԵրԱան 0040, ՈՈ հասքեոԱմ:
ԱրԱային Հոտոէլեկտրական կայանի աշխարհագրական կոորեինատներն են՝

հս2 լայն2 40°13'31.8" Ա արլ երկայն2 44°33'40.7",
ծովի մակարեակիք բարձրոԱթյոԱն՝ 12(0 մ:

N

N

Մ 1:1000 N

ՁԿՈԿ-ի ԱՀէԿ

(2275 կՎտ

2
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Ստեփան Պապիկյան

Կարեն Կարապետյան

î²ð²ÌøÆ Ð²ÜàôÚÂ (¶ºà¸º¼Æ²)

î²ð²ÌøÆ Ð²ÜàôÚÂ (¶ºà¸º¼Æ²)
Մ 1:500

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՈ1ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՏԱԿ1ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Կարեն Կարապետյան

ՌանոԱկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ՃՇ -

Թերթեր

ՏնԵրեն`

ՆԳԻ`

Նախագծող`

ՍտոԱգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü
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N

²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²ÜÆ îºÔ²´²ÞÊØ²Ü êÊºØ²
Մ 1:500

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Կարեն Կարապետյան

²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²ÜÆ
îºÔ²Î²²ÚØ²Ü êÊºØ²

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան
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Տնօրեն`
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ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Ամխ)տ)նք)ղին ն)խ)»իի
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1290.58
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Ավտոտնակ

(մետաղ.)

Ավտոտնակ

(ք)

«Ա»

«Ա»

«Ա»

«Ա»

«Ա»

«Ա»

(ք)

(ք)

Ֆոտոէլեկտրական կայանի

85 արևային ֆոտովոլտային վահանակներից կազմված,

29.75 կՎտ պիկային հզորությամբ,

Մասնաշենքի տանիքի վրա տեղակայվող մաս

Ֆոտոէլեկտրական կայանի

180 արևային ֆոտովոլտային վահանակներից կազմված,

63 կՎտ պիկային հզորությամբ,

Հարակից հողամասում տեղակայվող մաս

Տանիքի լանջերի թեքությունը 10 աստիճան

7 հարկ և ձեղնահարկ

Հարթ տանիք 2 հարկ
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Øºî²Ô²Î²Ü   ¸²ðä²ê   ¸ê -1

4

Արմեն Մակունց



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Կարեն Կարապետյան

¶ÈÊ²ìàð Ð²î²Î²¶ÆÌ
Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թ)պթ

ՃՇ -

Թ)պթ)պ

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ
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Ö²ðî²ð²äºî²ÞÆÜ²ð²ð²Î²Ü Ø²ê

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

h=1.3

Ü³Ë³ï»ëíáÕ
Ù»ï³Õ³Ï³Ý  ¹³ñå³ë

Ü³Ë³ï»ëíáÕ
Ù»ï³Õ³Ï³Ý  ó³ÝÏ³å³ï

².

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ

².

².

².

Ü³Ë³ï»ëíáÕ

Ù»ï³Õ³Ï³Ý ó³ÝÏ³å³ï

1

2

3

ÂÇí  1  Ù³ëÝ³ß»Ýù 8 Ñ³ñÏ³ÝÇ

² Ü ì ² Ü ² ò ² Ü Î

²ñ¨³ÛÇÝ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ í³Ñ³Ý³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ³Ï

¾É»Ïïñ³»ÝÃ³Ï³Û³Ý

1

2

3

4

4 ³íïáïÝ³Ï ù³ñ»

7.7Ù

ì»ñ³Ï³éáõóíáÕ
µ»ïáÝ» »½ñ³ù³ñ

Ø»ï³Õ³Ï³Ý  ó³ÝÏ³å³ï      - ï»ë Ã»ñÃ ՃՇ-6

Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¹³ñå³ë             - ï»ë Ã»ñÃ ՃՇ-7

´»ïáÝ» »½ñ³ù³ñ»ñÇ Ïïñí³ÍùÁ  - ï»ë Ã»ñÃ ՃՇ-8

5

5 ³Ýó³Ï»ï²×³éÛ³Ý ÷áÕáóÇ 2-ñ¹ ÷³ÏáõÕÇ

ù

 ù
9 ù

 ÐáÕ³Ù³ë  -   6180.0 Ù ²

 Î³Ý³ã ·áïÇ  -  3150 Ù ²

 Þ»Ýù ßÇÝáõÃÛáõÝ  -  610 Ù ²

Ցայտաղբյուր

5.0Ù

9.0Ù

3.0 Ù

33.0Ù

3.
0 

Ù
Ֆոտոէլեկտրական կայանի

85 արևային ֆոտովոլտային վահանակներից կազմված,

29.75 կՎտ պիկային հզորությամբ,

Մասնաշենքի տանիքի վրա տեղակայվող մաս

Ֆոտոէլեկտրական կայանի

180 արևային ֆոտովոլտային վահանակներից կազմված,

63 կՎտ պիկային հզորությամբ,

Հարակից հողամասում տեղակայվող մաս

¶ÈÊ²ìàð Ð²î²Î²¶ÆÌ
Մ 1:500

Արմեն Մակունց

5

  - Արևային ՖՎ վահանակ

6 Օդերևութաբանական կայան

6
N

1
.
7
8
 
մ

Մ 1:40

Օդերևութաբանական կայան

55.0 Ù

25,9
 մ

38,4 
մ

- Լուսավորության հենասյուն

- Մետաղական ցանկապատ

- Կանաչ գոտիներ

- Ասֆալտբետոնե ծածկույթ

- «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

18.0 Ù

25,3 
մ

GAS

- Գազատար խողովակ

Հասցե՝ Աճառյան 2, Ավան վարչական շրջան, Երևան 0040, ՀՀ

Ð²Ø²Ò²ÚÜºòì²Ì ¾ª
ºðºì²ÜÆ ø²Ô²ø²äºî

î²ðàÜ Ø²ð¶²ðÚ²Ü

......... / ........... / 201  Â.



î²ð²ÌøÆ ò²ÜÎ²ä²îàôØ
Մ1:100

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Կարեն Կարապետյան

ò²Üò²ìàð ò²ÜÎ²ä²î Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ՆՊ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Ամխ)տ)նք)ղին ն)խ)»իի

17

Ö²ðî²ð²äºî²ÞÆÜ²ð²ð²Î²Ü Ø²ê

ò²Üò²ìàð   ò²ÜÎ²ä²îÆ   Ö²Î²î²ÚÆÜ   üð²¶ØºÜî
Ø  1 £ 100

Îîðì²Ìø  1 - 1   Ø  1 £ 20

Îîðì²Ìø  1 - 1   Ø  1 £ 20

100

2
0

0

50    4

  X
50    4

2
  X

ö  76 3.5

1
  X

2

ö  76 3.5

1
  X

2

50    4

  X

2

50    4

  X

ö 16 À 500C

33

2 2

5

50    4

2
  X

50    4

2
  X

ö  76 3.5

1
  X

Øºî²Ô²Î²Ü  ò²Üò

5

4 ´ºîàÜ   B - 7.5200

400

+ 0.000

+ 0.100

+ 2.10

- 0.700

+ 0.000

+ 0.100

 1.750

100100 100

êÚàôÜºðÆ
400   400

  X

1

1

ö 76 3.5

  X

  Ð²Ø²ð

+ 0.000

+ 0.100

+ 2.20

Ù»ï³Õ³Ï³Ý  ëÛáõÝ

ö  76 x 3.5

Ù»ï³Õ³Ï³Ý  ó³Ýó
é³µÇó³  50 x 50  µçÇçáí

´»ïáÝ   B - 12.5

3000

Ù»ï³Õ³Ï³Ý  ëÛáõÝ

ö  76 x 3.5

Ù»ï³Õ³Ï³Ý  ó³Ýó
é³µÇó³  50 x 50  µçÇçáí

é³µÇó³  50 x 50  µçÇçáí

- 0.700-  0.700

ò²Üò²ìàð   ò²ÜÎ²ä²î   ò  -  1

1.     Ø»ï³Õ³Ï³Ý  ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ

     ÙÇ³óáõÙÝ»ñÁ  Çñ³Ï³Ý³óÝ»É

     ¿É»Ïïñ³»é³ÏóÙ ³Ý  Ù»Ãá¹áí

     Ý   -  45  ïÇåÇ  ¿É»Ïïñá¹áí  £

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ

3000 3000

3000

300030003000

- 0.500

ö 12 À II

ö 16 À 500C

6

ö 6 À I

6

ö 6 À I

6

ö 6 À I

6

ö 6 À I

6

ö 6 À I

î²ð²ÌøÆ ò²ÜÎ²ä²îàôØ

ò²Üò²ìàð ò²ÜÎ²ä²î

 ²êü²Èîº  Ì²ÌÎàôÚÂ  - ¶àÚàôÂÚàôÜ àôÜºòàÔ

+ 0.000

- 0.800

1

       100   100
   X

´ºîàÜ   B - 7.5

-  150     8
  X
11

25002500

5000

600 600

1
0
0
0

10

      10

6

2

       60   40
   X

-  400     2
  X
5

3

´ºîàÜ   B - 7.5

      10

6

10

4

       15   15
   X

      1       1

1

       100   100
   X

ÌÊÜÆ

2

       60   40
   X

3

       60   60
   X

3

       60   60
   X

-  50     3
  X
12

-  400     2
  X
5

-  400     2
  X
5

2

       60   60
   X

2

       60   60
   X

Îîðì²Ìø   2 - 2   Ø  1 £ 10Øºî²Ô²Î²Ü   ¸²ðä²ê   ¸ê - 1

4

       15   15
   X

150 150 150

3

       60   40
   X

1

       100   100
   X

ÌÊÜÆ

2

       60   40
   X

Îîðì²Ìø   1 - 1   Ø  1 £ 10

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ

1.    Øºî²Ô²Î²Ü   ¾ÈºØºÜîÜºðÆ   ØÆ²òàôØÜºðÀ   Æð²Î²Ü²òÜºÈ
       ¾ÈºÎîð²ºè²ÎòØ²Ü   ØºÂà¸àì«      - 45   îÆäÆ   ¾ÈºÎîðà¸àì

 Ý2

9

ÌÊÜÆ

9

ÌÊÜÆ

9

2

       60   40
   X

-  300     2
  X
7 3

       60   40
   X

6

8

åÉ³ëïÙ³ë»
Ëó³Ý

åÉ³ëïÙ³ë»
Ëó³Ý

1
3
0
0

4
0
0

2
3
0
0

3
0
0

6
0

6
0

6
0

6
0

5
0

- 0.700

+ 2.300

       10   10
   X

       10   10
   X

       10   10
   X

2

Ô 16 À - 500 - Ñ

Ô 16 À - 500 - Ñ

Øºî²Ô²Î²Ü   ¸²ðä²ê   ¸ê -1

Արմեն Մակունց

5
.
0
 
մ

9
.
0
 
մ

6



Øºî²Ô²Î²Ü ¸²ðä²ê

Մ 1:25

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Կարեն Կարապետյան

Øºî²Ô²Î²Ü ¸²ðä²ê
Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ՆՊ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Ամխ)տ)նք)ղին ն)խ)»իի
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ò²Üò²ìàð   ò²ÜÎ²ä²î   ò  -  1

 ²êü²Èîº  Ì²ÌÎàôÚÂ  - ¶àÚàôÂÚàôÜ àôÜºòàÔ

+ 0.000

- 0.800

1

       100   100
   X

´ºîàÜ   B - 7.5

-  150     8
  X
11

25002500

5000

600 600

1
0
0
0

10

      10

6

2

       60   40
   X

-  400     2
  X
5

3

´ºîàÜ   B - 7.5

      10

6

10

4

       15   15
   X

      1       1

1

       100   100
   X

ÌÊÜÆ

2

       60   40
   X

3

       60   60
   X

3

       60   60
   X

-  50     3
  X
12

-  400     2
  X
5

-  400     2
  X
5

2

       60   60
   X

2

       60   60
   X

Îîðì²Ìø   2 - 2   Ø  1 £ 10Øºî²Ô²Î²Ü   ¸²ðä²ê   ¸ê - 1

4

       15   15
   X

150 150 150

3

       60   40
   X

1

       100   100
   X

ÌÊÜÆ

2

       60   40
   X

Îîðì²Ìø   1 - 1   Ø  1 £ 10

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ

1.    Øºî²Ô²Î²Ü   ¾ÈºØºÜîÜºðÆ   ØÆ²òàôØÜºðÀ   Æð²Î²Ü²òÜºÈ
       ¾ÈºÎîð²ºè²ÎòØ²Ü   ØºÂà¸àì«      - 45   îÆäÆ   ¾ÈºÎîðà¸àì

 Ý2

9

ÌÊÜÆ

9

ÌÊÜÆ

9

2

       60   40
   X

-  300     2
  X
7 3

       60   40
   X

6

8

åÉ³ëïÙ³ë»
Ëó³Ý

åÉ³ëïÙ³ë»
Ëó³Ý

1
3
0
0

4
0
0

2
3
0
0

3
0
0

6
0

6
0

6
0

6
0

5
0

- 0.700

+ 2.300

       10   10
   X

       10   10
   X

       10   10
   X

2

Ô 16 À - 500 - Ñ

Ô 16 À - 500 - Ñ

Øºî²Ô²Î²Ü   ¸²ðä²ê   ¸ê -1

î²ð²ÌøÆ ò²ÜÎ²ä²îàôØ

Արմեն Մակունց

7

î²ð²ÌøÆ ò²ÜÎ²ä²îàôØ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Կարեն Կարապետյան

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թ)պթ

ՃՇ -

Թ)պթ)պ

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

17
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1

2

3

ÊàÔàì²Î

27.8

Øºî.   ò²Üò

²Øð²Ü

24.5

89.5

4

5

Ð/Ð

ÀÜ¸²ØºÜ.
   / Ù /

Ì²ÜàÂàôÂ.ÀÜ¸Ð. ø²ÞÀ
    / Ï· /

ø²Ü²Î
/ Ð²î /

     ö
  / ÙÙ /

ÜÞ²Ü²ÎàôØ

ò²Üò²ìàð     ò²ÜÎ²ä²î   ò - 1  Æ     ÜÚàôÂºðÆ     Ø²êÜ²¶Æð

6

50    4

Îòàð¸Æâ

ö  76 3.5

-

ö 16 500 c

ö  6 I

Ð/Ð ²  Ü  ì  ²  Ü  àô  Ø  À â²öØ²Ü
ØÆ²ìàð

ø²Ü²Î

´Ü²ÐàÔÆ   ØÞ²ÎàôØ   Òºèøàì  III  Î²ð¶Æ   ¶ðàôÜîàôØ

´Ü²ÐàÔÆ   îàö²ÜàôØ   ÊÖàì

ò²ÜÎ²ä²îÆ   ÚàôÔ²ÜºðÎàôØ ՄՈՒԳ ԿԱՆԱՉ

                                                            Ø

                                                            Ø

                                                            Ø

8.10

11.5

5.2

258.0

Ì²ÜàÂàôÂ.

7

8

9

10

11 ´ºîàÜ        B - 7.5

                                                            Ø

  X

  X

                                                          2

                                                          3

9600

46

42

176

92

42

124.2

403.2

17.6

242.4 Ù

                                                            Ø 5.2

´Ü²ÐàÔÆ   ÐºîÈÆòø   Òºèøàì                                                             Ø 2.9

12

13

                                                          3

                                                          3

                                                          3

                                                          2

é³µÇó³  ïÇåÇ  50 x 50  µçÇçáí

´Ü²ÐàÔÆ  öèàôØ îºÔàôØ

27.6

                                                          2

ºðÎ²ðàôÂ.
   / ÙÙ /

2700

9600

100

300

777.24

1229.8

ò²Üò²ìàð   ò²ÜÎ²ä²î   ò  -  1

403.2

Øºî²Ô²Î²Ü  ò²ÜÎ²ä²îÆ  Î²èàôòàôØ                                                            ¶Ø 129.0

Ê²ðÆêÊÜºð ö 12 500 c

2` 50    4 -  X
2 15.27600 46.4

²Øð²Ü 3.46` ö  6 I 7600 2 15.2

 ²êü²Èîº  Ì²ÌÎàôÚÂ  - ¶àÚàôÂÚàôÜ àôÜºòàÔ

Ì²ÜàÂàôÂ.

1

2

3

53.76

81.2

39.56

-  400     2

ÌÊÜÆ

29.6

4

5

Ð/Ð
ÀÜ¸²ØºÜ.
   / Ù /

ÀÜ¸Ð. ø²ÞÀ
    / Ï· /

ø²Ü²Î
/ Ð²î /

ºðÎ²ðàôÂ.
   / ÙÙ /

ÜÞ²Ü²ÎàôØ

Øºî²Ô²Î²Ü     ¸²ðä²êÆ     ÜÚàôÂºðÆ     Ø²êÜ²¶Æð

6

´Ü²ÐàÔÆ   ØÞ²ÎàôØ   Òºèøàì  III  Î²ð¶Æ   ¶ðàôÜîàôØ

´Ü²ÐàÔÆ   îàö²ÜàôØ   ÊÖàì

¸²ðä²êÆ   ÚàôÔ²ÜºðÎàôØ  Øàô¶ Î²Ü²â

                                                            Ø

                                                            Ø

                                                            Ø

10

´ºîàÜ         B - 7.5        ( 0.6 x 0.6 x 1.0 )

                                                            Ø

  X

                                                          2

                                                          2

                                                          3
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Մասնաշենքի տանիքի վրա տեղակայվող

85 արևային ՖՎ վահանակ

29.75 կՎտ հզորություն

Ֆոտոէլեկտրական կայանի մաս 1

Հարակից հողամասում տեղակայվող

10 հատ 9x2 արևային ՖՎ վահանակների խմբեր

63 կՎտ պիկային հզորություն
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   Ù³ëÝ³ß»ÝùÇ ï³ÝÇùÇÝ ¨ Ñ³ñ³ÏÇó ÑáÕ³Ù³ëáõÙ (2)

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ

2. Հարակից հողամասում տեղակայվելու է 180 ՖՎ վահանակներ

   (10 հատ 2x9 ՖՎ վահանակների խմբեր) 63 կՎտ գումարային

   պիկային հզորությամբ

3. Տանիքի վրա տեղակայվելու է 85 հատ ՖՎ վահանակ (5 հատ

յուրաքանչյուրը 17 ՖՎ վահանակից բաղկացած խմբեր)

4. Հողային մասի Արևային ՖՎ վահանակների կրող

կոնստրուկցիաների վրա տեղակայման անկյունը  34°

5. Տանիքային մասի Արևային ՖՎ վահանակները տեղակայվելու են

տանիքի համապատասխան լանջերի հարթությանը զուգահեռ կրող

կոնստրուկցիաների վրա, լանջերի թեքությունը հորիզոնի նկատմամբ՝ 10°
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Բետոն B20 W4

Բնահող

Կրող

կոնստրուկցիայի

հիմնասյուներ

1. Հողատարածքի վրա տեղակայվում են 180 հատ միաբյուրեղային 350 Վտ պիկ. հզոր. ՖՎ վահանակներ՝ ընդհ. 63 կՎտ հզոր., որոնք բաշխված են 2x9

խմբերով, որոնց միջև հեռավորությունը դրանց շարքի ներսում 0.58 մմ է (կրող կոնստրուկցիաների եզրերի հեռ-ը. 0.5 մ է), շարքերի ամենամոտ կետերի

միջև հեռ.-ը 4.63 մ է, հաշվի է առնված միմյանց վրա ստվեր գցելու օպտիմալ չափը:

2. ՖՎ վահանակների ստորին եզրի գետնից բարձությունը կազմում է 80 սմ, ինչև բարձր է տեղանքում ձյան առավելագույն դիտված շերտից 22 սմ-ով:

3. ՖՎ վահանակների խմբի կրող կոնստրուկցիան հենվում է 6 հիմնասյուների վրա (3x2), որոնք ներդրվում են բետոնե (B20W4) հիմքերի մեջ, հաշվի է

առնված տեղանքի երկրաբանական հետազոտ.-ը, ապահովվում է բարձր ջրակայունություն:

Ծանոթություն
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1. Տանիքի հարավ-արևմտյան լանջին տեղակայվում է 51 ՖՎ վահանակ:
2. Տանիքի հարավ-արևելյան լանջին տեղակայվում է 34 ՖՎ վահանակ:
3. Տանիքային հատվածում ընդամենը տեղակայվում է 85 հատ միաբյուրեղային, 350 Վտ պիկային հզորությամբ ՖՎ վահանակներ՝

ընդհ. 29.75 կՎտ հզորությամբ:
4. ՖՎ վահանակների նույն լանջի շարքերի միջև հեռավորությունները նույնն են, նույն շարքում հարակից մոնտաժված ՖՎ

վահանակների միջև հեռավորությունները՝ 22 մմ են:

Ծանոթություն

0,3 մ

Տանիքի հարավ-արևելյան լանջ

Տանիքի հարավ-արևմտյան լանջ

0
,
5
 
մ

0,8 մ

Դեպի հյուսիս-արևելք իջնող լանջ

Արևային ՖՎ վահանակ

0

,
4

 
մ

0

,
8

 
մ

0
,
3
5
 
մ
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Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թ)պթ

ՃՇ -

Թ)պթ)պ

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

17

Ö²ðî²ð²äºî²ÞÆÜ²ð²ð²Î²Ü Ø²ê

Մ 1:400

Ø²êÜ²ÞºÜøÆ ÜºðêàôØ ú¶î²¶àðÌìàÔ î²ð²ÌøÜºð

Ø²êÜ²ÞºÜøÆ ÜºðêàôØ ú¶î²¶àðÌìàÔ
î²ð²ÌøÜºðÆ Ð²î²Î²¶Ìºð

Ն-1

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի մասնաշենք

(Աճառյան 2, Երևան 0040, ՀՀ)

N

1-ին հարկ

Նկուղ

Ինվերտոր - 3

Ինվերտոր - 2

Ինվերտոր - 1

Միակցման տուփ

h =3 մ

h =3.3 մ

1-1

1-2

Ն-1

Ինվերտորների

տեղակայման սենյակ

6
.
0

2.9

Ն-1

i1

i2

i3

CB

i1

i2

i3

CB

h =3 մ

S=17.4 մ2

1-1

Մ 1:100

1-1

Մոնիթորինգի և օդերևութաբանական

կայանի դիտարկման սենյակ

6
.
3

3.0

h =3.3 մ

S=18.9 մ2

Մ 1:100

1-2

3.2

3
.
0

h =3.3 մ

S =9.6 մ2

1-2

Տեսահսկման համակարգի

դիտարկման սենյակ

Մ 1:100

1. Նկուղային հարկի Ն-1 սենյակում նախատեսվում է իրականացնել կոսմետիկ վերանորոգում, դռան տեղադրում:

2. 1-ին հարկի 1-1 սենյակը (մոնիթորինգի սենյակ) հանդիսանում է կառույցի տնտեսական մասի ղեկավարի

սենյակը, ով իրականացնելու նաև համակարգի աշխատանքի վերահսկումը:

3. 1-ին հարկի 1-2 սենյակը հանդիսանում է անվտանգության հերթապահ աշխատակցի սենյակը, որտեղ գտնվում է

կառույցի գործող տեսահսկման համակարգը և վերջինիս զուգահեռ միացվելու է նաև նախագծով նախատեսվող

ԱՖԷԿ տեսահսկման համակարգի դիտարկումը:

Ծանոթություն

ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Ինվերտորների սենյակի վերանորոգման

Ð/Ð ²Üì²ÜàôØÀ îÆäÀ,
Ø²ÎÜÆÞÀ

â²öØ²Ü
ØÆ²ìàðÀ

ø²Ü²ÎÀ Ì²ÜàÂàôÂ.

1 Առաստաղի սվաղի նորոգում բարելաված որակի մինչև 10 մ

2

 մ

2 5

2 Պատի սվաղի նորոգում բարելաված որակի մինչև 10 մ

2

 մ

2 21.4

3 Պատերի ներկում լատեքսով

 մ

2 53.4

4 Առաստաղի ներկում լատեքսով

 մ

2 17.4

5
Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6 սմ հաստ., հայկական

պրոֆիլ, սպիտակ գույնի

 մ

2 1.89

Արմեն Մակունց
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Թ)պթ)պ
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17

Ö²ðî²ð²äºî²ÞÆÜ²ð²ð²Î²Ü Ø²ê

²ü¾Î-Æ ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð
²ü¾Î ÀÜ¸Ð²Üàôð îºêøÀ Ø²êÜ²ÞºÜøÆ

î²ÜÆøÆ ÎàÔØÆò

²ü¾Î-Æ ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð
²ü¾Î ÀÜ¸Ð²Üàôð îºêøÀ Ø²êÜ²ÞºÜøÆ î²ÜÆøÆ ÎàÔØÆò

´ºðì²Ì îºêøÆ ¸Æî²ðÎØ²Ü ÎºîÜ ¾ Ø²êÜ²ÞºÜøÆ Ððì. ²ðÈ.-Æò 20 Ø Ðºè²ìàðàôÂÚàôÜÆò ºì 45 Ø ´²ðÒðàôÂÚàôÜÆò ¸ºäÆ Ðê. ²ðÈ.ì:

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

Արման Ասլոյան
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17

Ö²ðî²ð²äºî²ÞÆÜ²ð²ð²Î²Ü Ø²ê

²ü¾Î-Æ ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð
Ð²ð²ÎÆò ÐàÔ²î²ð²ÌøÆ

üì ÊØ´ºð ìºðºìÆò

²ü¾Î-Æ ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð
Ð²ð²ÎÆò ÐàÔ²î²ð²ÌøÆ üì ÊØ´ºð ìºðºìÆò

´ºðì²Ì îºêøÆ ¸Æî²ðÎØ²Ü ÎºîÜ ¾ Ð²ð²ÎÆò ÐàÔ²î²ð²ÌøÆò Øàî 30 Ø Ð²ð²ìÆò ºì Øàî 40 Ø ´²ðÒðàôÂÚàôÜÆò ¸ºäÆ ÐÚàôêÆê àôÔÔàôÂÚ²Ø´

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

Արման Ասլոյան
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Թ)պթ

ՃՇ -

Թ)պթ)պ
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²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü
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17

Ö²ðî²ð²äºî²ÞÆÜ²ð²ð²Î²Ü Ø²ê

²ü¾Î-Æ ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð
Ð²ð²ÎÆò ÐàÔ²î²ð²ÌøÆ

üì ÊØ´ºð ÜºðøºìÆò

²ü¾Î-Æ ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð
Ð²ð²ÎÆò ÐàÔ²î²ð²ÌøÆ üì ÊØ´ºð ÜºðøºìÆò

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

Արման Ասլոյան

´ºðì²Ì îºêøÆ ¸Æî²ðÎØ²Ü ÎºîÜ ¾ Ð²ð²ÎÆò ÐàÔ²î²ð²ÌøÆò Øàî 15 Ø Ð²ð²ì-²ðºìØàôîøÆò ºì Øàî 3 Ø ´²ðÒðàôÂÚàôÜÆò ¸ºäÆ ÐÚàôêÆê àôÔÔàôÂÚ²Ø´
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Թ)պթ

ՃՇ -

Թ)պթ)պ

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

Նախագծող`
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17

Ö²ðî²ð²äºî²ÞÆÜ²ð²ð²Î²Ü Ø²ê

²ü¾Î-Æ ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð
î²ÜÆøÆ üì ì²Ð²Ü²ÎÜºð

²ü¾Î-Æ ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð
î²ÜÆøÆ üì ì²Ð²Ü²ÎÜºð

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

Արման Ասլոյան

´ºðì²Ì îºêøÆ ¸Æî²ðÎØ²Ü àôÔÔàôÂÚàôÜÜ ¾ª î²ÜÆøÆ Ð²ð²ì-²ðºìØîÚ²Ü È²ÜæÆ ÎàÔØÆò ºì î²ÜÆøÆò Øàî 15 Ø ´²ðÒðàôÂÚàôÜÆò ²ðºìØàôîøÆò ¸ºäÆ ²ðºìºÈø



ÎàÜêîðàôÎîàð²Î²Ü Ø²ê

Î-1 … Î-15
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«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
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´²ò²îð²¶Æð, ²Øöàö²¶Æð

´²ò²îð²¶Æð, ²Øöàö²¶Æð
Կարեն Կարապետյան

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թ)պթ
Թ)պթ)պÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ

²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü Կ -

Նախագծող`

Ստուգող`

Աշխատանքային նախագիծ

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

15

ÎàÜêîðàôÎîàð²Î²Ü Ø²ê

Արման Ասլոյան

1

ԱՏԱԿ«ե կպղլ կղհստպղտկցեահ)պե ակս հաէագիղտծ )պկղտ տ)սակե )հ- խղլակեհ ք տահեքակեհ ծղհտագծահ: Հապակեց

խղլատապաիքե ոպա տ)լակկաողլ կպղլ կղհստպղտկցեահ)պե ծշակո)լ )հ եստ եհո)պտղպհ)պեհ ծեացծահ էլ)կտպաէհ)պգ)տեկ

էծբ)պղտծ ՏՆ ոախահակհ)պե քահակհ)պե. դպահղո հմատակ ղտհ)հալղո տմտեծալացհ)լ ծղհտագակեհ աշէատահքհ)պե

ապդկղտհաո)տղտթկղտհե: Ըստ ակդծ խղլակեհ կպղլ կղհստպղտկցեահ)պե հաէատ)սոաի )հ 18 ՏՆ ոախահակե տ)լակակծահ խածապ

2x9 տ)լաբաշէծածբ. ղտլլաիեգ դեպքղո տ)լակակծահ 9 խատ ՏՆ ոախահակհ)պե )պկղտ (ղտգախ)ն շապք)պղո: Նաէագիղտծ

ահխպագ)շտ է 10 ակդմեսե խղլակեհ կպղլ կղհստպղտկցեա: Հղլակեհ կպղլ կղհստպղտկցեահ)պե եպ)հցեց հ)պկակացհղտծ )հ 2 շապքղո

3«ակահ խեծհասկղտհ)պե (եհդ- 6 խատ) ոպա ածպացոաի 3 թ)քահհ)պեց (խեծհասկղտհ)պե 2 շապք)պե կամղլ) ք դպահց ոպա

ղտտլախակաց դեպքղո ածպացոաի 4 խղպե(ղհակահ մպղրելհ)պեց կա(ծոաի խ)հականղտցոաիք: Ածպացղտծհ)պե հաէատ)սողտծ )հ

ծեակհ իգծահ ծեյղցղո: Հաշոե անհ)լղո )պկպաբահակահ խ)տա(ղտղտթկահ ապդկղտհքհ)պե, խղլակեհ կպղլ կղհստպղտկցեահ)պե

խեծհասկղտհ)պե խածապ հաէատ)սոաի )հ բ)տղհակեհ խեծք)պ անաո)լ յպակակղտհ խատկղտթկղտհհ)պղո:  և)տհեց բապիպղտթկահ

նասե եհտպղտթկահ խածապ խաշոե է անհո)լ ՀՀԿՆ II-7.01-2011 ‹‹Կեհապապակահ կլեծակաբահղտթկահ›› տ)լ)կագեպքե» եստ ակդեծ

տոկալ տ)լահքե խածապ անաո)լագղտկհ 58 սծ իկահ շ)պտե խած)ծատ եհտպոաի կպղլ կղհստպղտկցեահ)պղո հաէատ)սողտծ է  ՏՆ

ոախահակհ)պե ստղպեհ )(պե բապիպղտթկղտհե գ)տհեց 22 սծ աո)լեհ ք ակս դ)մքղտծ խղլակեհ կպղլ կղհստպղտկցեակե ոպա

ածպացոաի ՏՆ ոախահակե ստղպեհ )(պե բապիպղտթկղտհե գ)տհեց կա(ծղտծ է 80 սծ: Նաէագիղո հաէատ)սողտծ է քածղտ

ապագղտթկահ տ)լահքղտծ անաո)լագղտկհ նասե ծե քահե ահգած գ)պա(ահցղլ դեծացկղտհղտթկղտհ. ծղտ 90 ծ2ո:
Տահեքակեհ կպղլ կղհստպղտկցեահ)պե հաէատ)սո)լ )հ խհապաողպեհս թ)թք ք խ)շտ ծղհտագողլ» անայեհ դ)մքղտծ տահեքե ոպա

աո)լղպդ բ)նեց էղտսաս)լղտ ք )պկպղպդ դ)մքղտծ. աշէատահքհ)պե ապդկղտհաո)տղտթկահ բապիպացծահ հմատակղո: Տահեքակեհ

կպղլ կղհստպղտկցեահ)պե ածպացողտծ )հ ծեակհ իգծահ ծեյղցղո ք եհտպոաի տեմե ծղհտագղտծե ամախղողտծ է բապիպ ածպղտթկղտհ»

քածղտ հկատծածբ դեծացակղտհղտթկահ անաո)լագղտկհ աստեխահ (ծղտ 70 ծ2ո): Հաշոե է անհո)լ հաք ծասհաշ)հքե տ)էհեկակահ

ոեխակե գհախատծահ խածապ եպակահացոաի ս)կսծեկ ղտսղտծհասեպղտթկահ ապդկղտհքհ)պեց )լհ)լղո կատապոաի բղլղպ

անայապկղտթկղտհհ)պե: Տահեքակեհ կպղլ կղհստպղտկցեահ)պե եպ)հցեց հ)պկակացհղտծ )հ տահեքե իալքաթեթ)լե իքաողպ մպղրելե

ղտլլախակաց ղտլլղտթկածբ տահեքե տոկալ լահյե )պկակհքղո իգողլ ծ)տալակահ խեծհակահ մպղրելհ)պե (ղտգախ)ն դեպքղո

)պկղտակահ շապք)պեց կղտպաքահնկղտպ ՏՆ ոախահակհ)պե շապքե խածապ:
Բղլղպ կպղլ կղհստպղտկցեահ)պե հաէագիո)լ )հ ակս ԱՏԱԿ«ե խածապ ահխատակահ հաէագիղո ք դպահց մատպաստղտծե

խհապաողպ է կատապ)լ եստ լպակա(ծ)ղտծ հ)պանոաի դ)տալհ)պե ապտադպակահ մակծահհ)պղտծ ստացղտծղո: Կպղլ

կղհստպղտկցեահ)պե բղլղպ դ)տալհ)պե ք մպղրելհ)պե հկղտթե հաէատ)սողտծ է ցեհկամատ մղլմատեց: Ձգծահ խածապ

ահխպագ)շտ է կեպան)լ շղտկակղտծ անկա ած)հաղպակկալ խ)լկղտսհ)պ» ծահ)կհ)պ ք մտղտտակհ)պ. ղն թղտպքակահ ապտադպղտթկահ:

²Øöàö²¶Æð
Թերթ

Անվանում
Ծանոթություն

Կ-1 ´²ò²îð²¶Æð, ²Øöàö²¶Æð. ÎàÜêîðàôÎîàð²Î²Ü Ø²ê

Կ-2 ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ Ø²êÜ²¶ðºð, îìÚ²ÈÜºð

Կ-3 ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ÀÜ¸Ð²Üàôð îºêøÀ

Կ-4 ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ²Øð²òØ²Ü êÊºØ²Üºð, ÐÆØÜ²Î²Ü ´²Ô²¸ðÆâÜºð

Կ-5 ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ÐÆØøºðÆ Ð²î²Î²¶ÆÌ

Կ-6 ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð. ÀÜ¸Ð²Üàôð îºêøÀ

Կ-7 ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð. ¸ºî²ÈÜºðÆ Ò¶Ø²Ü îºêøºð

Կ-8 ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð. üì ì²Ð²Ü²ÎÜºðÆ ²Øð²òàôØÀ

Կ-9 ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð. üì ì²Ð. ²Øð. ¸ºî. Ò¶Ø. îºêøºð

Կ-10 î²ÜÆø²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ²Øð²òØ²Ü êÊºØ²Üºð

Կ-11 î²ÜÆø²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÚÆ ÐÆØÜ²Î²Ü ´²Ô²¸ðÆâÜºð, üì ì²Ð. ²Øð. ¸ð²Üò ìð²

Կ-12 î²ÜÆø²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ÐÆØÜ²Î²Ü äðàüÆÈÜºðÆ îºÔ²Î²ÚØ²Ü Ð²î²Î²¶ÆÌ

Կ-13 î²ÜÆø²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð. Ò¶Ø²Ü îºêøºð

Կ-14 î²ÜÆø²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð. üì ì²Ð²Ü²ÎÜºðÆ ²Øð²òàôØÀ

Կ-15 î²ÜÆø²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð.  üì ì²Ð. ²Øð. ¸ºî. Ò¶Ø. îºêøºð

´²ò²îð²¶Æð. ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²Üºð



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ Ø²êÜ²¶ðºð, îìÚ²ÈÜºð

ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ Ø²êÜ²¶ðºð,
îìÚ²ÈÜºð

Կարեն Կարապետյան

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թ)պթ
Թ)պթ)պÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ

²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü Կ -

Նախագծող`

Ստուգող`

Աշխատանքային նախագիծ

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

15

ÎàÜêîðàôÎîàð²Î²Ü Ø²ê

Արման Ասլոյան

2

No

Կրող կոնստրուկցիայի կառուցվածքային տարրի անվանում

Չափման

միավոր

  Քանակ

1

Հիմնասյան մետաղական պրոֆիլ, L=4 մ ցինկապատ պողպատ, պատի

հաստությունը նվազագույնը 3 մմ

 հատ

41

2
Թեքանի պրոֆիլ L=4 մ, ցինկապատ պողպատից, պատի հաստությունը 2 մմ

 հատ

24

3

ՖՎ վահանակների ձգման հորիզոնական պրոֆիլ L=6 մ, ցինկապատ

պողպատից, պատի հաստությունը 2 մմ

 հատ

62

4

Թեքանը հիմնասյանն ամրակցման դետալ (լրակազմի մեջ 7-ական հատ

հեղյուս և մանեկ M12, երկարություններն ըստ նախագծի)

լրակազմ

60

5

Հորիզոնական պրոֆիլը թեքանին ձգման դետալ (լրակազմի մեջ 2 հատ

հեղյուս M8, երկարությունն ըստ նախագծի)

լրակազմ

120

6

ՖՎ վահանակը հող. կրող կոնստրուկցիային Միջանկյալ ամրացման դետալ

ձգման միջուկով (լրակազմի մեջ 1-ական մանեկ և հեղյուս M8 L=56 մմ)

լրակազմ

320

7

ՖՎ վահանակը հող. կրող կոնստրուկցիային Եզրային ամրացման դետալ

ձգման միջուկով (լրակազմի մեջ 1-ական մանեկ և հեղյուս M8 L=56 մմ)

լրակազմ

80

ԱՖԷԿ-ի հողային կրող կոնստրուկցիաների կառուցվածքային տարրերի ցանկ

ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՏԱՆԻՔԱՅԻՆ ԿՐՈՂ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ

Ð/Ð ²Üì²ÜàôØÀ îÆäÀ,
Ø²ÎÜÆÞÀ

â²öØ²Ü
ØÆ²ìàðÀ

ø²Ü²ÎÀ Ì²ÜàÂàôÂ.

1 ՖՎ վահանակի տանիքային կրող կոնստրուկցիա, լրակազմ
լրակազմ 85

2
ՖՎ վահանակի տանիքային կրող կոնստրուկցիայի տեղադրում

անցքերի ջրամեկուսացմամբ, լրակազմ

լրակազմ 85

ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՀՈՂԱՅԻՆ ԿՐՈՂ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ

Ð/Ð ²Üì²ÜàôØÀ îÆäÀ,
Ø²ÎÜÆÞÀ

â²öØ²Ü
ØÆ²ìàðÀ

ø²Ü²ÎÀ Ì²ÜàÂàôÂ.

1
Հողային կրող կոնստրուկցիա, լրակազմ

(2x9 hատ ՖՎ վահանակների խմբի համար)

լրակազմ 10

2
Հողային կրող կոնստրուկցիայի տեղակայում, լրակազմ

(2x9 hատ ՖՎ վահանակների խմբի համար)

լրակազմ 10

3
Կրող կոսնտրուկցիաների հիմնասյուների բետոնային հիմքեր,

Æ 400,  h=1200 (B20 W4 բետոն)

մ

3 9.05

4
Կրող կոսնտրուկցիաների հիմնասյուների բետոնային հիմքերի փոսերի

հորատում հորատող մեքենայի կիրառմամբ (Æ 400, h=1200)

հատ 60

No
Կրող կոնստրուկցիայի կառուցվածքային տարրի անվանում

Չափման

միավոր

  Քանակ

1
Հիմնական պրոֆիլ l=6 մ, պատի հաստությունը 2 մմ

 հատ

30

2
Փայտյա տարրերին ամրակցման դետալ

 հատ

188

3
Ծածկաթիթեղին ամրակցման դետալ

 հատ

314

4

ՖՎ վահանակի ձգման միջանկյալ դետալ

 հատ

150

5
ՖՎ վահանակի ձգման եզրային դետալ

 հատ

40

6
Տանիքային աշխ. պտուտակ M6 l=32

 հատ

628

7
Տանիքային աշխ. պտուտակ M10 l=140

 հատ

376

8
Հեղյուս DIN 912 M8 l=30

 հատ

190

9
Մանեկ DIN 557 M8

 հատ

190

10
Ներպրոֆիլային ամրակցման դետալ M8 պարուրակով

 հատ

190

ԱՖԷԿ-ի տանիքային կրող կոնստրուկցիայի կառուցվածքային տարրերի ցանկ

No Տվյալի անվանում Հողային Տանիքային

1
Կոնստրուկցիայի նյութ Ցինկապատ պողպատ Ցինկապատ պողպատ

2
Զանգված (տանիք.` ընդհ., հող.` 2x9 բլոկ) » 0.43 տ » 0.78 տ

3
Հիմք Բետոնային հիմք H=1.2մ, Æ0.4մ Ծածկի թիթեղին և կրող փայտյա տարրերին

4
Ամրացում Ձգվող Ձգվող

5
ՖՎՎ տեղակայման տեսակ Ֆիքսված Ֆիքսված, տանիքին զուգահեռ

6
ՖՎՎ թեքման անկյուն հորիզոնի նկատմամբ

34° 10°

7
ՖՎՎ-ների դիրք 0°, դեպի հարավ

51 ՖՎՎ տեղ - 53° հրվ.-արմ.

34 ՖՎՎ տեղ - 37° հրվ.-արլ.

8
Քամու արագության դիմադրող. պաշար 60 (+/-5) մ/վ 70 (+/-5) մ/վ

9
Կոռոզիակայունություն Այո Այո

10
ՖՎՎ ստորին նիշի հարաբեր. բարձրություն

80 սմ 4 - 9 սմ

11
ՖՎ վահանակի չափեր, մմ 1960 (+/-20) x 990 (+/-10) x 40 (+/-10) 1960 (+/-20) x 990 (+/-10) x 40 (+/-10)

12
Կոնստրուկցիայի ՖՎՎ տարողունակություն ՖՎՎ 18 տեղանոց 10 բլոկ 85 ՖՎՎ տեղ

13
Մաշակայունություն (շահագործման ժամկետ) 25 տարի և ավել 25 տարի և ավել

ԿՐՈՂ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Մ 1:50
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3
0
6
6

ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ÀÜ¸Ð²Üàôð îºêøÀ

ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ
ÀÜ¸Ð²Üàôð îºêøÀ

1142 675591

Հիմնասյուն

Թեքան

Հորիզոնական

պրոֆիլ

8
0
0

9104

Կարեն Կարապետյան

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թ)պթ
Թ)պթ)պÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ

²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü Կ -

Նախագծող`

Ստուգող`

Աշխատանքային նախագիծ

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

15

ÎàÜêîðàôÎîàð²Î²Ü Ø²ê

Արման Ասլոյան

3

ՖՎ վահանակների խմբի տեսքը վերևից (իրական տեքստուրա)

Մ 1:50

9185

1. Կիրառվող մետաղական պրոֆիլների երկարության հնարավոր շեղումները մինչև 10 մմ:

2. Հիմնասյուները պետք է տեղակայել հետևի պատը դեպի հյուսիս ուղղությամբ, այնպես որ կրող կոնստրուկցիայի

ստորին հորիզոնական պրոֆիլը լինի արևմուտք-արևելք ուղղությամբ, իսկ թեքանի վերին եզրից ստորին եզրը

ուղղությունը լինի ուղիղ դեպի հարավ, այնպես որ տեղակայվող ՖՎ վահանակները նայեն ուղիղ դեպի հարավ

(վերին եզրից դեպի ստորին եզր ուղղությամբ):

Ծանոթություն

1

0



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Մ 1:2

Հողային կրող կոսնտրուկցիաներին ՖՎ վահանակների ամրակցումը

Հողային կրող կոնստրուկցիայի

հիմնասյան պրոֆիլ

Մ 1:4
Հողային կրող կոնստրուկցիայի

թեքանի պրոֆիլ

ՖՎ վահանակ

ՖՎ վահանակների

ամրացման միջանկյալ

դետալ հողային կրող

կոնստրուկցիային

ՖՎ վահանակների

ամրացման եզրային

դետալ հողային կրող

կոնստրուկցիային

Հողային կրող

կոնստրուկցիայի

հորիզոնական

պրոֆիլ

ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ²Øð²òØ²Ü êÊºØ²Üºð, ÐÆØÜ²Î²Ü ´²Ô²¸ðÆâÜºð

ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ
²Øð²òØ²Ü êÊºØ²Üºð,

ÐÆØÜ²Î²Ü ´²Ô²¸ðÆâÜºð
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9
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M12

Թեքանը հիմնասյանն ամրակցման դետալ

163,4

1. Կրող կոնստրուկցիայի բոլոր դետալներն ու պրոֆիլները, ինչպես նաև պրոֆիլների երկարացման կցորդիչները

ցինկապատ պողպատից են:

2. Թեքանի ու հորիզոնական պրոֆիլի պատի հաստությունը 2 մմ է:

3. Հիմնասյան պրոֆիլի պատի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 3 մմ:

4. Բոլոր օգտագործվող պրոֆիլները կրող կոնստրուկցիայում կիսատ մնացող մասերում երկարեցնել պրոֆիլին

համապատասխան ուղղանկյուն խողովակի կտրվածք ունեցող կցորդիչներով, ձգման միջոցով:

Ծանոթություն

Մ 1:5

Կարեն Կարապետյան

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թ)պթ
Թ)պթ)պÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ

²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü Կ -

Նախագծող`

Ստուգող`

Աշխատանքային նախագիծ

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

15

ÎàÜêîðàôÎîàð²Î²Ü Ø²ê

Արման Ասլոյան

4

1 - 1.5 մմ

1 - 1.5 մմ

M8

Հողային կրող կոնստրուկցիայի հորիզոնական

պրոֆիլների ամրացումը թեքանին

Թեքանը հիմնասյանն ամրակցման դետալ
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Ծանր բետոն B20 W4 դասի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՈ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՏԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Մ 1:200

ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ÐÆØøºðÆ Ð²î²Î²¶ÆÌ

ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ
ÐÆØøºðÆ Ð²î²Î²¶ÆÌ

55.000
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3042

1-ին

հիմնասյոԱն
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8053

12 ՈենասյոԱների տեղակայոԱմը իրականացվոԱմ է ըստ գծագրոԱմ նշված 1-ին հիմնասյան դիրևի, կրող կոնստրոԱցիայի

տվյալ բլոկի մյոԱս հենասյոԱների տեղերը որոշվոԱմ են նախորդ թերթոԱմ նշված գծագրով (կրող կոնստրոԱկցիաների

ընդհանոԱր տեսև):

22 ՌիևնոԱյն շարևի հարևան դիրևոԱմ գտնվող բլոկների ղեզրային հենասյոԱների հեռավորոԱթյոԱնները բոլոր շարևերի

համար նոԱյնն են ինչ գծագրոԱմ նշված ԵրինակոԱմ: Ոարևան դիրևոԱմ գտնվող երկոԱ շարևերի եզրային հենասյոԱների

միջև հեռավորոԱթյոԱնները բոլոր շարևերի համար նոԱյնն են ինչ գծագրոԱմ նշված ԵրինակոԱմ:

Ծանոթություն

Մ 1:25Մ 1:50

Կարեն Կարապետյան

Կարեն Կարապետյան

ՌանոԱկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ
ԹերթերÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ

²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü Կ -

Նախագծող`

ՍտոԱգող`

Աշխատանքային նախագիծ

ՏնԵրեն`

ՆԹԻ`

15

ÎàÜêîðàôÎîàð²Î²Ü Ø²ê

Արման Ասլոյան

5

12 Կրող կոնստրոԱկցիայի հիմնասյոԱները բետոնի մեջ ներդնել համապատասխան

մեևենա-մեխանիզմի կիրառմամբ (сваебой):

22 Բետոնային հիմևերի հորատանցևերի հորատոԱմներն իրականացնել հորատող

մեևենա-մեխանիզմի միջոցով (буровая машина/установка):

Ծանոթություն

N



Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð

Կարեն Կարապետյան

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թ)պթ
Թ)պթ)պÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ

²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü Կ -

Նախագծող`

Ստուգող`

Աշխատանքային նախագիծ

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

15

ÎàÜêîðàôÎîàð²Î²Ü Ø²ê

Արման Ասլոյան

6

ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ
 ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð

ÀÜ¸Ð²Üàôð îºêøÀ (Ð²ì²øì²Ì)

ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÚÆ ÀÜ¸Ð²Üàôð îºêøÀ (Ð²ì²øì²Ì)

²Úê ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÚÆ Øàî²ìàð ¼²Ü¶ì²ÌÜ ¾ »0.43տ:

ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÚÆ ´àÈàð Î²èàôòì²Ìø²ÚÆÜ î²ððºðÆ ÜÚàôÂÀ òÆÜÎ²ä²î äàÔä²î ¾

üì ì²Ð²Ü²ÎÜºðÆ 18 îºÔ²Üàò (2x9) ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²

ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÚÆ îºÔ²Î²ÚØ²Ü îºê²ÎÀª üÆøêì²Ì



Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð

Կարեն Կարապետյան
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¸ºî²ÈÜºðÆ Ò¶Ø²Ü îºêøºð

¸ºî²ÈÜºðÆ Ò¶Ø²Ü îºêøºð

üì ì²Ð²Ü²ÎÜºðÆ îºÔ²Î²ÚØ²Ü úäîÆØ²È ÂºøàôÂÚ²Ü ²ÜÎÚàôÜÀ ²Úê îºÔ²ÜøÆ Ð²Ø²ðª 34°

üì ì²Ð²Ü²ÎÆ êîàðÆÜ º¼ðÆ ´²ðÒðàôÂÚàôÜÀ ¶ºîÜÆòª 80 ëÙ

ø²Øàô ²ð²¶àôÂÚ²Ü ¸ÆØ²¸ðàÔ²Î²ÜàôÂÚ²Ü ä²Þ²ðª Øàî 60 Ø/ì (+/- 5 Ø/ì)
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üì ì²Ð²Ü²ÎÜºðÆ ²Øð²òàôØÀ

üì ì²Ð²Ü²ÎÜºðÆ ²Øð²òàôØÀ

²Úê Ü²Ê²¶Ì²ÚÆÜ â²öºðàì ØÆ²´ÚàôðºÔ²ÚÆÜ üì ì²Ð²Ü²ÎÜºðÆ ú¶¶-Ü ²ÜòÜàôØ ¾ 18 %-À:

²Úê ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÀ Ü²Ê²îºêì²Ì ºÜ 1960 (+/-20) X 990 (+/-10) X 40 (+/-10) ØØ â²ö²ÚÆÜ îÆðàôÚÂÆ üì ì²Ð²Ü²ÎÜºðÆ Ð²Ø²ð (²Ú¸ â²öºðàì î²ð²Ìì²Ì ºÜ 72 ´æÆæàì üì ì²Ð²Ü²ÎÜºðÀ)

üì ì²Ð²Ü²ÎÜºðÀª ØÆ²´ÚàôðºÔ²ÚÆÜ 72 ´æÆæÜºðàì, Üì²¼²¶àôÚÜÀ 350 ìï Ð¼àðàôÂÚ²Ø´
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ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ
 ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð

üìì ²Øð²ò. ¸ºî²È. Ò¶Ø²Ü îºêøºð

üì ì²Ð²Ü²ÎÜºðÆ ²Øð²òØ²Ü ¸ºî²ÈÜºðÆ Ò¶Ø²Ü îºêøºð

üì ì²Ð²Ü²ÎÜºðÆ ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì ²ð¸ÚàôÜ²ìºî Þ²Ð²¶àðÌØ²Ü Ä²ØÎºîÀ 25 î²ðÆ ¾. ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÀ ²Ú¸ Ä²ØÎºîÆ Ð²Ø²ð àôÜºÜ ´²ì²ð²ð Ø²Þ²Î²ÚàôÜàôÂÚàôÜ:

ÐÆØøºðÀ` ´ºîàÜ²ÚÆÜ. h=1.2 Ù, Æ0.4 Ù

üì ì²Ð²Ü²ÎÜºðÆ ØÆæ²ÜÎÚ²È ²Øð²òØ²Ü ¸ºî²È üì ì²Ð²Ü²ÎÆ º¼ð²ÚÆÜ ²Øð²òØ²Ü ¸ºî²È
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Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Մ 1:2

î²ÜÆø²ÚÆÜ ²Øð²òØ²Ü êÊºØ²Üºð
Հիմնական պրոֆիլների ամրացումը տանիքի ծալքաթիթեղին

Տեսք Բ - Բ

Տեսք Ա - Ա

Բ

Ա

Պրոֆիլների ամրացումը տանիքի փայտյա կրող տարրերին

1
4
0

Տանիքածածկույթի թիթեղ

(պրոֆիլավոր վրաքաշ)

Տանիքի կրող

փայտյա էլեմենտ

(տանիքի երկայնքով

փայտյա թեքան)

Ա

Բ

1. Կրող կոնստրուկցիայի բոլոր դետալներն ու հիմնական պրոֆիլը ցինկապատ պողպատից են:

2. Տանիքի հետ ամրացման համար արված անցքերը (պտուտակներով ամրացման կետերը) ջրամեկուսացնել տանիքային բիտում-սիլիկոնային ջրամեկուսիչով:

3. Կիրառել տանիքային աշխատանքների համար նախատեսված պտուտակներ, որոնք տափօղակի տակ ռետինե շերտ ունեն:

4. Ծածկաթիթեղին ամրացման դետալները տեղադրվում են ծածկի ձևավոր պրոֆիլի ակոսի երկու կողմերում և այդպես յուրաքանչյուր 14-րդ ակոսի կողմերին

երկու զույգ (երկու զույգ դնելով բաց թողնելով 13 ակոս և դնելով հաջորդ զույգը):

5. Տանիքի կրող փայտյա տարրերից ամրակցման դետալները տեղադրվում են թիթեղին ամրացման դետալների տեղադրման ակոսից հաշված 7-րդ և 8-րդ

ակոսներում և այդպես ամեն հաջորդ զույգը 12 ակոս բաց թողնելուց հետո:

Ձգելուց անմիջապես հետո

բիտում-սիլիկոնային

ջրամեկուսիչով անցքը

ջրամեկուսացնել

Ձգելուց անմիջապես հետո

բիտում-սիլիկոնային

ջրամեկուսիչով անցքը

ջրամեկուսացնել

Ձգելուց անմիջապես հետո

բիտում-սիլիկոնային

ջրամեկուսիչով անցքը

ջրամեկուսացնել

Ծանոթություն

Տանիքածածկույթի թիթեղ

(պրոֆիլավոր վրաքաշ)

Տեսք Ա - Ա

Ա
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պողպատից են:

22 Օգտագործվող պրոֆիլները կիսատ մնացող մասերում երկարեցնել պրոֆիլին

համապատասխան ուղղանկյուն խողովակի կտրվածք ունեցող կցորդիչներով, ձգման

միջոցով:

Ծանոթություն

ՖՎ վահանակի իրական տեսքը վերԱից

Մ 1:25



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Մ 1:100
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ՖՎ վահանակների տեղակայում
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î²ÜÆø²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ÐÆØÜ²Î²Ü äðàüÆÈÜºðÆ îºÔ²Î²ÚØ²Ü Ð²î²Î²¶ÆÌ

Կարեն Կարապետյան

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թ)պթ
Թ)պթ)պÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ

²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü Կ -

Նախագծող`

Ստուգող`

Աշխատանքային նախագիծ

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

15

ÎàÜêîðàôÎîàð²Î²Ü Ø²ê

Արման Ասլոյան

12

î²ÜÆø²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ
ÐÆØÜ²Î²Ü äðàüÆÈÜºðÆ

îºÔ²Î²ÚØ²Ü Ð²î²Î²¶ÆÌ

1. Բերված հատակագծերը տանիքի լանջերի հարթություններին ուղղահայաց տեսքերն են վերևից (լանջերի

թեքությունը հորիզոնի նկատմամբ 10° է)

Ծանոթություն

2. ՖՎ վահանակների տեղակայումը իրականացվում է  հորիզոնի նկատմամբ՝ ըստ նախագծի տանիքի 2 լանջերի՝

հարավ-արևմտյան և հարավ-արևելյան, հարթություններին զուգահեռ, դիրքը համապատասխան լանջերի դիրքերով՝

1-ին լանջը՝ 53° հարավ-արևմուտք և 2-րդը՝ 37° հարավ-արևելք



î²ÜÆø²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÚÆ ´àÈàð Î²èàôòì²Ìø²ÚÆÜ î²ððºðÆ ÜÚàôÂÀª òÆÜÎ²ä²î äàÔä²î

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

î²ÜÆø²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð

Կարեն Կարապետյան

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թ)պթ
Թ)պթ)պÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ

²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü Կ -

Նախագծող`

Ստուգող`

Աշխատանքային նախագիծ

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

15

ÎàÜêîðàôÎîàð²Î²Ü Ø²ê

Արման Ասլոյան

13

î²ÜÆø²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ
 ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð

Ò¶Ø²Ü îºêøºð

Ò¶Ø²Ü îºêøºð

ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÚÆ îºÔ²Î²ÚØ²Ü îºê²ÎÀª üÆøêì²Ì, î²ÜÆøÆ Ð²ðÂàôÂÚ²ÜÀ ¼àô¶²Ðºè

î²ÜÆø²ÚÆÜ Ø²êÆ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²Ü Ü²Ê²îºêì²Ì ¾ 85 Ð²î üì ì²Ð²Ü²ÎÆ Ð²Ø²ð

î²ÜÆøÆ ìð² ÀÜ¸Ð²Üàôð ´ºèÀª »0.78տ

üì ì²Ð²Ü²ÎÜºðÆ î²ÜÆø²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÚÆ ÐÆØÜ²Î²Ü äðàüÆÈÜºðÆ Ò¶àôØÀ Ì²ÌÎ²ÂÆÂºÔÆÜ



Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

î²ÜÆø²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð

Կարեն Կարապետյան

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թ)պթ
Թ)պթ)պÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ

²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü Կ -

Նախագծող`

Ստուգող`

Աշխատանքային նախագիծ

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

15

ÎàÜêîðàôÎîàð²Î²Ü Ø²ê

Արման Ասլոյան

14

î²ÜÆø²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ
 ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð

üì ì²Ð²Ü²ÎÜºðÆ ²Øð²òàôØÀ

üì ì²Ð²Ü²ÎÜºðÆ ²Øð²òàôØÀ

üì ì²Ð²Ü²ÎÜºðÆ îºÔ²Î²ÚØ²Ü ÂºøàôÂÚ²Ü ²ÜÎÚàôÜÀ 10°

ø²Øàô ²ð²¶àôÂÚ²Ü ¸ÆØ²¸ðàÔ²Î²ÜàôÂÚ²Ü ä²Þ²ðª Øàî 70 Ø/ì (+/- 5 Ø/ì)

²Øð²ÎòàôØÀ î²ÜÆøÆòª Ì²ÌÎ²ÂÆÂºÔÆÜ ºì ö²ÚîÚ² ÎðàÔ î²ððºðÆÜ Ò¶àôØàì



Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

î²ÜÆø²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð

Կարեն Կարապետյան

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թ)պթ
Թ)պթ)պÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ

²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü Կ -

Նախագծող`

Ստուգող`

Աշխատանքային նախագիծ

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

15

ÎàÜêîðàôÎîàð²Î²Ü Ø²ê

Արման Ասլոյան

15

î²ÜÆø²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ
 ºè²â²ö Øà¸ºÈÜºð

üìì ²Øð²ò. ¸ºî²È. Ò¶Ø²Ü îºêøºð

üì ì²Ð²Ü²ÎÜºðÆ ²Øð²òØ²Ü ¸ºî²ÈÜºðÆ Ò¶Ø²Ü îºêøºð

üì ì²Ð²Ü²ÎÜºðÆ î²ÜÆø²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ´àÈàð ØÆ²ÎòàôØÜºðÆ îºê²ÎÀª Ò¶ìàÔ

üì ì²Ð²Ü²ÎÜºðÆ ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì ²ð¸ÚàôÜ²ìºî Þ²Ð²¶àðÌØ²Ü Ä²ØÎºîÀ 25 î²ðÆ ¾. ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÀ ²Ú¸ Ä²ØÎºîÆ Ð²Ø²ð àôÜºÜ ´²ì²ð²ð Ø²Þ²Î²ÚàôÜàôÂÚàôÜ:

üì ì²Ð²Ü²ÎÜºðÆ ØÆæ²ÜÎÚ²È ²Øð²òØ²Ü ¸ºî²È üì ì²Ð²Ü²ÎÆ º¼ð²ÚÆÜ ²Øð²òØ²Ü ¸ºî²È



¾ÈºÎîð²Ø²î²Î²ð²ðØ²Ü Ø²ê

¾Ø-1 … ¾Ø-15



4
4

5 5

7

7

²è²æ²ðÎìàÔ ö²êî²ÂÔÂºðÆ ²Øöàö²¶Æð

Ð/Ð ²  Ü  ì  ²  Ü  àô  Ø ÂºðÂºð Ì²ÜàÂ.

1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ïíÛ³ÉÝ»ñ ¾Ø - 1

2
¾É»Ïïñ³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ Ï³ï³ñíáÕ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çñ ¾Ø - 2

3
ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñ,
å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñ ¾Ø - 3

4
î»Õ³ÝùÇ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ ýáïáíáÉï³ÛÇÝ ÙÇ³µÛáõñ»Õ³ÛÇÝ
Ùá¹áõÉÝ»ñÇ ËÙµ³íáñáõÙ ¾Ø - 4

5
î»Õ³ÝùÇ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ Ñ³ëï³ïáõÝ Ñáë³ÝùÇ Ù³ÉáõËÝ»ñÇ
ó³Ýóáí ¾Ø - 5

6 î»Õ³ÝùÇ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ ³ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý ó³Ýóáí ¾Ø - 6

7
¶ÉË³íáñ Ù³ëÝ³ß»ÝùÇ ÝÏáõÕ³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ
Ù³ÉáõËÝ»ñÇ ï»Õ³µ³ßËáõÙáí ¾Ø - 7

8 Ø³ÉáõË³ÛÇÝ Ëñ³ÙáõÕáõ ÁÝ¹É³ÛÝ³Ï³Ý Ïïñí³ÍùÝ»ñ ¾Ø - 8

9 Ø³ÉáõË³ï³ñÝ»ñÇ ³Ùñ³óÙ³Ý ëË»Ù³Ý»ñ ¾Ø - 9

10

Ø´üìØÐ-1(2) ÙÇ³µÛáõñ»Õ³ÛÇÝ ýáïáíáÉï³ÛÇÝ Ùá¹áõÉÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ËÙµÇ ÙÇ³óáõÙÁ ¶òÎö-1(2) ·Í³ÛÇÝ ó³Ýó³ÛÇÝ
Ï»ñå³÷áËÇãÝ

¾Ø - 10

11

Ø´üìØÐ-3 ÙÇ³µÛáõñ»Õ³ÛÇÝ ýáïáíáÉï³ÛÇÝ Ùá¹áõÉÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ËÙµÇ ÙÇ³óáõÙÁ ¶òÎö-3 ·Í³ÛÇÝ ó³Ýó³ÛÇÝ
Ï»ñå³÷áËÇãÝ

¾Ø - 11

12
Ð³ëï³ïáõÝ Ñáë³ÝùÇ Ñ³Ù³ÏóÙ³Ý ïáõ÷Ç Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ
ëË»Ù³ (ÐÐÐî-1, ÐÐÐî-2) ¾Ø - 12

13
Ð³ëï³ïáõÝ Ñáë³ÝùÇ Ñ³Ù³ÏóÙ³Ý ïáõ÷Ç Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ
ëË»Ù³ (ÐÐÐî-3) ¾Ø - 13

14
öá÷áË³Ï³Ý Ñáë³ÝùÇ Ñ³Ù³ÏóÙ³Ý ïáõ÷Ç Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ
ëË»Ù³ (öÐÐî) ¾Ø - 14

15 ØáÝÇÃáñÇÝ·Ç Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëË»Ù³ ¾Ø - 15

Ð/Ð ÜÞ²Ü²ÎàôØÀ ²  Ü  ì  ²  Ü  àô  Ø Ì²ÜàÂ.

1 ¾îÎ
¾É»Ïïñ³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý
Ï³ÝáÝÝ»ñ

VII
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ

2
ÞÜáõÎ (СНиП)

3.05.06-85
¾É»Ïïñ³ï»Õ³Ï³Û³ÝùÝ»ñÇ ë³ñùí³ÍùÇÝ
Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñ

Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ
ÝáñÙ»ñ

3 Ðêî 335-2011

²ñ¨³ÛÇÝ Éáõë³¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³Û³ÝùÝ»ñÇ
(ÙÇÝã¨ 5 Øìï) ÙÇ³óáõÙÁ
¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·»ïÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ¿É»Ïïñ³Ï³Ý
ó³ÝóÇÝ

ìÎ²Ú²ÎàâìàÔ ö²êî²ÂÔÂºðÆ ²Øöàö²¶Æð

ÀÜ¸Ð²Üàôð îìÚ²ÈÜºð

´²ò²îð²¶Æð

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Ç Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ äà²Î-Ç
³ñ¨³ÛÇÝ ýáïá¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ Ï³éáõóÙ³Ý ëáõÛÝ Ý³Ë³·ÍÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù
»Ý Ñ³Ý¹Çë³ó»É.

1. ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Ç Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦
äà²Î-Ç å³ïí»ñÁ

2. ÞÇÝáõÃÛ³Ý Ñ³ï³Ï³·Í»ñÁ
3. î»Õ³ÝùÇ Ñ³ï³Ï³·Í»ñÁ
4. î»Õ³½ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
5. î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³Ýù

Ð³Ù³Ó³ÛÝ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ³ñ¨³ÛÇÝ
ýáïá¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ Ý³Ë³·ÍáõÙ` Ï³½Ùí³Í 2 ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇó:
Î³Û³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝïñí³Í »Ý 3 Ñ³ï 30 Ïìï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ ·Í³ÛÇÝ ó³Ýó³ÛÇÝ
Ï»ñå³÷áËÇãÝ»ñ, áñáÝù ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý Ï»ÝïñáÝÇ ·ÉË³íáñ Ù³ëÝ³ß»ÝùÇ
ÝÏáõÕ³ÛÇÝ Ñ³ñÏáõÙ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ï»ñå³÷áËÇãÇÝ ÙÇ³ÝáõÙ ¿ 5 (3+2) Ñ³ï
½áõ·³Ñ»é ³ßË³ïáÕ Ø´üìØÊ: ÀÝ¹ áñáõÙ ¶òÎö-1 ¨ ¶òÎö-2
Ï»ñå³÷áËÇãÝ»ñÇÝ ÙÇ³óáÕ Ø´üìØ ËÙµ»ñÝ Çñ»Ýó Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ »Ý 18 Ñ³ï
Ñ³çáñ¹³µ³ñ ÙÇ³ó³Í Ø´üì Ùá¹áõÉÝ»ñ, ÇëÏ ¶òÎö-3 Ï»ñå³÷áËÇãÇÝ ÙÇ³óáÕ
Ø´üìØ ËÙµ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý 17 Ñ³ï Ñ³çáñ¹³µ³ñ ÙÇ³ó³Í  Ø´üì Ùá¹áõÉÝ»ñ:
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ø´üìØ ËÙµÇó ÙÇÝã¨ ¶òÎö É³ñ³ÝóáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿
2x(1x6 ùÙÙ) Ïïñí³ÍùÇ Ñ³ëï³ïáõÝ Ñáë³ÝùÇ ÏñÏÝ³ÏÇ Ù»Ïáõë³óÙ³Ùµ
Ù³ÉáõËáí: ÀÝ¹ áñáõÙ ¶òÎö-1 ¨ ¶òÎö-2 Ï»ñå³÷áËÇãÝ»ñÇ ÐÐ Ù³ÉáõËÝ»ñÁ
ßÇÝáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë ³ÝóÏ³óíáõÙ »Ý Ëñ³ÙáõÕáí` 100 ÙÙ ïñ³Ù³·Íáí »ñÏß»ñï
äìø Í³Éù³ËáÕáí³ÏáõÙ, ÇëÏ ßÇÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù³ÉáõË³ï³ñáí: ¶òÎö-3
Ï»ñå³÷áËÇãÇ ÐÐ Ù³ÉáõËÝ»ñÁ ßÇÝáõÃÛ³Ý ï³ÝÇùÇÝ, ßÇÝáõÃÛ³Ý å³ïÇÝ ¨
ßÇÝáõÃÛáõÝ³Ý Ù»ç ³ÝóÏ³óíáõÙ »Ý Ù³ÉáõË³ï³ñáí:

Î»ñå³÷áËÇãÝ»ñÇ Ùáï ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ Ý³¨ öÐ Ñ³Ù³ÏóÙ³Ý ïáõ÷, áñÁ
Ñ³Ù³ÉñíáõÙ ¿ 1 Ñ³ï 160 ² áõ 3 Ñ³ï 50 ² »é³ý³½ »é³µ¨»é Ý³¨ 2 Ñ³ï 6 ²
ÙÇ³ý³½ ÙÇ³µ¨»é ÇÝùÝ³í³ñ ³Ýç³ïÇãÝ»ñáí: öÐ Ñ³Ù³ÏóÙ³Ý ïáõ÷Ç Ù»ç
ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ Ý³¨ ÷á÷áË³Ï³Ý Ñáë³ÝùÇ ·»ñÉ³ñáõÙÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÇã:

¾É»Ïïñ³ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É ¾îÎ-Ç ¨
·áñÍáÕ ³ÛÉ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇ ÝáñÙ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñáí£

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

ÀÜ¸Ð²Üàôð îìÚ²ÈÜºð
Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ԷՄ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԹԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ
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¾ÈºÎîð²Ø²î²Î²ð²ðØ²Ü Ø²ê

1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)



4
4

5 5

7

7

ÐÐ - Ð³ëï³ïáõÝ Ñáë³Ýù
öÐ - öá÷áË³Ï³Ý Ñáë³Ýù
ÐÐ¶Èê - ÐÐ ·»ñÉ³ñáõÙÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÇã
öÐ¶Èê - öÐ ·»ñÉ³ñáõÙÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÇã
ÐÐÐÜ² - ÐÐ Ñ³ÉáõÝ Ý»ñ¹Çñáí ³å³ÑáíÇã
öÐÆ² - öÐ ÇÝùÝ³í³ñ ³Ýç³ïÇã
ÐÐÐî - ÐÐ Ñ³Ù³ÏóÙ³Ý ïáõ÷
öÐÐî - öÐ Ñ³Ù³ÏóÙ³Ý ïáõ÷
¶òÎö - ¶Í³ÛÇÝ ó³Ýó³ÛÇÝ Ï»ñå³÷áËÇã
Ø´üìØ - ØÇ³µÛáõñ»Õ³ÛÇÝ ýáïáíáÉï³ÛÇÝ Ùá¹áõÉ
Ø´üìØÊ - Ø´üì Ùá¹áõÉÝ»ñÇ ËáõÙµ
Ø´üìØÐ - Ø´üì Ùá¹áõÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËáõÙµ

(Ý³Ë³ï»ëí³Í 1 ¶òÎö-Ç Ñ³Ù³ñ)

ä²ÚØ²Ü²Î²Ü ÜÞ²Ü²ÎàôØÜºð

ÐÐ Ù³ÉáõËÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ Ñ»ï¨Û³É å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ`
· Ñ³Õáñ¹Çã ÝÛáõÃÁ ÉÇÝÇ ³Ý³·³å³ïí³Í åÕÇÝÓ
· Ñ³Õáñ¹ÇãÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ë³ñ ¨ ÷áùñ ÉÇÝÇ 3.3 úÑÙĒÏÙ
· ³é³í»É³·áõÛÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ É³ñáõÙÁ (ÐÐ) 1500 ì ¨ µ³ñÓñ,
· Ù»Ïáõë³óÙ³Ý ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ÉÇÝÇ 1000 ØúÑÙĒÏÙ  ¨ ³í»É ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝ
· áõÝ»Ý³ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ -40-Çó +90 ˚C ÙÇç³Ï³Ûù
· ÉÇÝÇ »ñÏß»ñï Ù»Ïáõë³óáõÙáí
· ³ñï³ùÇÝ ß»ñïÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ àõØ ×³é³·³ÛÃÝ»ñÇ, û½áÝÇ, ÑÇ¹ñáÉÇ½Ç ÃÃí³ÛÇÝ

³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å
· Ù»Ïáõë³óáõÙÁ ÉÇÝÇ Ññ³Ï³ÛáõÝ ¨ ËÇëï ë³Ï³í³ÍáõË
ÐÐ Ù³ÉáõËÇ ÙÇ³ÏóÇãÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý Ñ»ï¨Û³É å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
· ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ç»ñÙ³ëï×³Ý³ÛÇÝ ïÇñáõÛÃ -40-Çó +85 ˚C
· ³Ýí³Ý³Ï³Ý Ñáë³ÝùÁ +85 ˚C ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ¹»åùáõÙ` 53 ²
· ÙÇ³ÏóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï áõÝ»Ý³ IP65 å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³Ý
· ÏáÝï³ÏïÇ ÝÛáõÃÁ` ³Ý³·³å³ïí³Í åÕÇÝÓ
· ÏáÝï³ÏïÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÛáõÝÁ ÷áùñ ÉÇÝÇ 0.2 ÙúÑÙ
ØÇ³µÛáõñ»Õ³ÛÇÝ ýáïáíáÉï³ÛÇÝ Ùá¹áõÉÝ»ñÝ»ñÁ å»ïù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý Ñ»ï¨Û³É å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
· åÇÏ³ÛÇÝ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ` 345-355 ìï ïÇñáõÛÃáõÙ
· »ñ³ßË³íáñí³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ` 25 ï³ñÇ
· Ñ½áñáõÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙÁ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 25 ï³ñáõÙ` ³é³í»É³·áõÛÝÁ 20%
· áõÝ»Ý³ Ñ»ï¨Û³É Ñ³í³ëï³·ñ»ñÁ` IEC 60068-2-68, IEC 61215, IEC 61345, IEC 61701:2011, IEC

61730 -1, -2, IEC 62804-1
· Ø´üì Ùá¹áõÉÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³Ý³ÛÇÝ ïÇñáõÛÃÁ 60 ˚C
ò³Ýó³ÛÇÝ ·Í³ÛÇÝ Ï»ñå³÷áËÇãÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ Ñ»ï¨Û³É å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
· áõÝ»Ý³ Ý»ñ³éí³Í ÐÐ Ñ³Ù³Ïóí³Í ïáõ÷, áñÁ Ñ³Ù³Éñí³Í ÉÇÝÇ ÐÐ Ñ³ÉíáÕ Ý»ñ¹Çñáí

³å³ÑáíÇãÝ»ãáí, ÐÐ², ÐÐêÈê
· ÁÝÃ³óÇÏ Ñ»é³Ñ³ñ ÙáÝÇÃñÇÝ·Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ
· ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ç»ñÙ³ëï×³Ý³ÛÇÝ ïÇñáõÛÃ -25-Çó +60 ˚C

ê²ðø²ìàðàôØÜºðÆÜ ºì ÜÚàôÂºðÆÜ ÜºðÎ²Ú²òìàÔ ä²Ð²ÜæÜºð,
ä²Ú²Ø²Ü²Î²Ü ÜÞ²Ü²ÎàôØÜºð

ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ
å³Ñ³ÝçÝ»ñ, å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թ)պթ

ԷՄ -

Թ)պթ)պ

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü
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2

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

ê²ðø²ìàðàôØÜºðÆÜ ºì ÜÚàôÂºðÆÜ ÜºðÎ²Ú²òìàÔ ä²Ð²ÜæÜºð



Ð/Ð ²Üì²ÜàôØÀ îÆäÀ,
Ø²ÎÜÆÞÀ

â²öØ²Ü
ØÆ²ìàðÀ

ø²Ü²ÎÀ Ì²ÜàÂàôÂ.

1
Ø³ÉáõË³ï³ñ óÇÝÏ³å³ï Í³Ïáï³Í åáÕå³ïÇó
50x100 ÙÙ, Ï³÷³ñÇãáí Ù 123

2 ÊóáíÇ Ë³ñÇëË M8 հատ 80

3 Ê³ñëË³ÛÇÝ Ñ»ÕáõÛë M8x100 հատ 35

4 ¶³Ù³ë»Õ M8, 0.6 Ù հատ 80

5 Ø³ÉáõË³ï³ñÇ Ï³ËÙ³Ý ïñ³Ù³ï (профиль) Ù 60

6
Ø³ÉáõË³ï³ñÁ å³ïÇÝ ³Ùñ³óÝáÕ ïñ³Ù³ï
(профиль)

Ñ³ï 35

7 Ð»ÕáõÛë ÏÇë³ÏÉáñ ·ÉËáí M6x16 Ï· 1.83
ГОСТ

7802-81

8
Ø³Ý»Ï ë¨»é³ÏÙ³Ý »ÉáõÝáí M8 (гайка со стопорным
буртиком)

Ï· 1.12
ГОСТ

8918-69

9
Ø³Ý»Ï ë¨»é³ÏÙ³Ý »ÉáõÝáí M6 (гайка со стопорным
буртиком)

Ï· 0.79
ГОСТ

8918-69

10 Ø³Ý»Ï M8 Ï· 0.82
ГОСТ

5915-70

11 î³÷ûÕ³Ï 8 ÙÙ Ï· 0.14
ГОСТ

11371-78

Ð/Ð ²Üì²ÜàôØÀ îÆäÀ,
Ø²ÎÜÆÞÀ

â²öØ²Ü
ØÆ²ìàðÀ

ø²Ü²ÎÀ Ì²ÜàÂàôÂ.

1
Ð³ëï³ïáõÝ Ñáë³ÝùÇ åÕÝÓ» Ù³ÉáõË, ÏñÏÝ³ÏÇ
Ù»Ïáõë³óáõÙáí, 1500 ì, 6 ùÙÙ Ù 3214

2 Ð³ëï³ïáõÝ Ñáë³ÝùÇ Ù³ÉáõËÇ ÙÇ³ÏóÇã MC-4 (²+Ü) ½áõÛ· 30

Ð/Ð ²Üì²ÜàôØÀ îÆäÀ,
Ø²ÎÜÆÞÀ

â²öØ²Ü
ØÆ²ìàðÀ

ø²Ü²ÎÀ Ì²ÜàÂàôÂ.

1 öá÷áË. Ñáë³ÝùÇ Ñ³ÉíáÕ Ý»ñ¹Çñáí ³å³ÑáíÇã 200 ² Ñ³ï 3 Þ»ÝùÇ Ø´ì

2
öá÷áË³Ï³Ý Ñáë³ÝùÇ ÙÇ³ÏóÙ³Ý ïáõ÷` Ù»ï³Õ³Ï³Ý
³ñÏÕ 1000x600x300 ÙÙ Ñ³ï 1

2.1
ºé³µ¨»é »é³ý³½ ÇÝùÝ³í³ñ ³Ýç³ïÇã U²Üì~380/220 ì,
I²Üæ=160 ² հատ 1

2.2
ºé³µ¨»é »é³ý³½ ÇÝùÝ³í³ñ ³Ýç³ïÇã U²Üì~380/220 ì,
I²Üæ=50 ² Ñ³ï 3

2.3
öá÷³Ë³Ï³Ý Ñáë³ÝùÇ ·»ñÉ³ñáõÙÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÇã,
2-ñ¹ ¹³ë, »é³µ¨»é հատ 1

3
¸³ñÓ³÷áËÇã³ÛÇÝ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý »é³ý³½
Ñ³ßíÇã, »ñÏë³Ï³·Ý³ÛÇÝ, U²Üì~660 ì, I²Üì=5 Ա հատ 1

4 Ø³ÉáõË åÕÝÓ», äìø Ù»Ïáõë-áí ,Ïïñí. 5x10 ùÙÙ ВВГ մ 22

5 Ø³ÉáõË åÕÝÓ», äìø Ù»Ïáõë-áí ,Ïïñí. 4x35 ùÙÙ ВВГ մ 20

6 Ø³ÉáõËÇ ë³Ï³é 100x60 ÙÙ, 2 Ù Ñ³ï 4

7 äÕÝÓ» Í³Ûñ³Ï³É ³Ý³·³å³ïí³Í (луженый) 10 ùÙÙ հատ 30

8 äÕÝÓ» Í³Ûñ³Ï³É ³Ý³·³å³ïí³Í (луженый) 35 ùÙÙ հատ 10

Ð/Ð ²Üì²ÜàôØÀ îÆäÀ,
Ø²ÎÜÆÞÀ

â²öØ²Ü
ØÆ²ìàðÀ

ø²Ü²ÎÀ Ì²ÜàÂàôÂ.

1
²/µ»ïáÝ» Í³ÍÏáõÛÃ ù³Ý¹áõÙª Ý»ñ³éÛ³É
Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñï»ñÁ

ùÙ 6.8 8 ·Ù

2 Êñ³ÙáõÕáõ µÝ³ÑáÕÇ ù³Ý¹áõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí ËÙ 77.8

3 Êñ³ÙáõÕáõ µÝ³ÑáÕÇ ù³Ý¹áõÙ Ó»éùáí ËÙ 8.65

4
²í³½Ç Ý³Ë³ß»ñïÇ ¨ í»ñÝ³ß»ñïÇ ÉÇóù ïá÷³ÝáõÙáí
(200+100 ÙÙ)

ËÙ 29.2

5 ²½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ Å³å³í»Ý »ñ»ù Ù³ÉáõËÇ Ñ³Ù³ñ ·Ù 50

6 ²½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ Å³å³í»Ý »ñÏáõ Ù³ÉáõËÇ Ñ³Ù³ñ ·Ù 78

7 ²½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ Å³å³í»Ý Ù»Ï Ù³ÉáõËÇ Ñ³Ù³ñ ·Ù 60

8 Âáõç» ËáÕáí³Ï,  110 ÙÙ ïñ³Ù³·Íáí Ù 8

9
ºñÏß»ñï äìø Í³Éù³ËáÕáí³Ï 100 ÙÙ ïñ³Ù³·Íáí,
Éáõë³Ï³ÛáõÝ Ù 370

10 Ð»ïÉÇóù ï»ÕÇ µÝ³ÑáÕÇó Ó»éùáí ËÙ 5.73

11 Ð»ïÉÇóù ï»ÕÇ µÝ³ÑáÕÇó Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí ËÙ 51.52

12
²/µ»ïáÝ» Í³ÍÏáõÛÃÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙª Ý»ñ³éÛ³É
Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñï»ñÁ

ùÙ 6.8

13 ²í»Éáñ¹ µÝ³ÑáÕÇ µ³ñÓáõÙ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ ËÙ 29.2

14 ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ 13 ÏÙ ï 3.4

ÐàÔ²ÚÆÜ ²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ Ø²êÜ²¶Æð

¾ÈºÎîð²ê²ðø²ìàðàôØÜºðÆ, ÜÚàôÂºðÆ ºì
Î²î²ðìàÔ ²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ Ø²êÜ²¶Æð

¾ÈºÎîð²ê²ðø²ìàðàôØÜºðÆ, ÜÚàôÂºðÆ ºì Î²î²ðìàÔ ²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ Ø²êÜ²¶Æð

Ø²ÈàôÊ²î²ðÜºðÆ Ø²êÜ²¶Æð

öàöàÊ²Î²Ü Ðàê²ÜøÆ ¾ÈºÎîð²ê²ðø²ìàðàôØÜºðÆ
ºì ÜÚàôÂºðÆ Ø²êÜ²¶Æð Ð²êî²îàôÜ Ðàê²ÜøÆ ¾ÈºÎîð²ê²ðø²ìàðàôØÜºðÆ

ºì ÜÚàôÂºðÆ Ø²êÜ²¶Æð

Ð/Ð ²Üì²ÜàôØÀ îÆäÀ,
Ø²ÎÜÆÞÀ

â²öØ²Ü
ØÆ²ìàðÀ

ø²Ü²ÎÀ Ì²ÜàÂàôÂ.

1
Ð³Ù³Ï³ñ·Çã Core i3, 4 ¶µ ûå»ñ³ïÇí ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ,
ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý ë³ñù /Ïáßï ëÏ³í³é³Ï/ 500 ¶µ, 1 ¶µ
ï»ë³ù³ñï

Éñ³Ï³½Ù 1

2
ØáÝÇÃáñÇÝ·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Íñ³·ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÙ,
Ï³ñ·³µ»ñáõÙ ¨ ÷áñÓ³ñÏáõÙ

Ñ³Ù³Ï³ñ· 1

3 î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ù³ÉáõË 7-ñ¹ ¹³ëÇ Ù 100

ØàÜÆÂàðÆÜ¶Æ Ð²Ø²Î²ð¶

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ԷՄ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԹԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü
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«ՁԻԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)



îºÔ²ÜøÆ Ð²î²Î²¶ÆÌ üàîàìàÈî²ÚÆÜ ØÆ²´ÚàôðºÔ²ÚÆÜ Øà¸àôÈÜºðÆ ÊØ´²ìàðØ²Ø´
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Ø³ÉáõË³ï³ñ
óÇÝÏ³å³ï Í³Ïáï³Í
åáÕå³ïÇó 50x100 ÙÙ

Ø³ÉáõË³ï³ñÁ
å³ïÇÝ ³Ùñ³óÝáÕ

ïñ³Ù³ï

Ø³ÉáõË³ï³ñ
óÇÝÏ³å³ï Í³Ïáï³Í
åáÕå³ïÇó 50x100 ÙÙ

Ø³ÉáõË³ï³ñÁ å³ïÇÝ
³Ùñ³óÝáÕ ïñ³Ù³ï

Ø³ÉáõË³ï³ñ
óÇÝÏ³å³ï Í³Ïáï³Í
åáÕå³ïÇó 50x100 ÙÙ

Ø³ÉáõË³ï³ñÇ Ï³÷³ñÇã
óÇÝÏ³å³ï åáÕå³ïÇó

Ð»ÕáõÛë ÏÇë³ÏÉáñ
·ÉËáí M6x16

Ø³Ý»Ï ë¨»é³ÏÙ³Ý
»ÉáõÝáí M6

ÜÏáõÕ³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ
³é³ëï³Õ

Ø³Ý»Ï ë¨»é³ÏÙ³Ý
»ÉáõÝáí M8

Ø³ÉáõË³ï³ñÇ
Ï³ËÙ³Ý ïñ³Ù³ï

Ø³ÉáõË³ï³ñ
óÇÝÏ³å³ï Í³Ïáï³Í
åáÕå³ïÇó 50x100 ÙÙ

Ø³ÉáõË³ï³ñÇ
Ï³ËÙ³Ý ïñ³Ù³ïØ³ÉáõË³ï³ñ

óÇÝÏ³å³ï Í³Ïáï³Í
åáÕå³ïÇó 50x100 ÙÙ

ÊóáíÇ Ë³ñÇëË M8

î³÷ûÕ³Ï 8 ÙÙ

Ø³Ý»Ï M8

¶³Ù³ë»Õ M8

¶³Ù³ë»Õ M8

Ð»ÕáõÛë ÏÇë³ÏÉáñ
·ÉËáí M6x16

Ø³Ý»Ï ë¨»é³ÏÙ³Ý
»ÉáõÝáí M8

¶³Ù³ë»Õ M8

Ð»ÕáõÛë-Ù³Ý»Ï³ÛÇÝ
ÙÇ³óáõÃÛáõÝ

Ø³ÉáõË³ï³ñ
óÇÝÏ³å³ï Í³Ïáï³Í
åáÕå³ïÇó 50x100 ÙÙ

Ê³ñëË³ÛÇÝ Ñ»ÕáõÛë
M8x100

ÞÇÝáõÃÛ³Ý å³ï

Ø³Ý»Ï ë¨»é³ÏÙ³Ý
»ÉáõÝáí M6

Ø²ÈàôÊ²î²ðÜºðÆ ²Øð²òØ²Ü êÊºØ²Üºð

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ԷՄ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԹԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

15

¾ÈºÎîð²Ø²î²Î²ð²ðØ²Ü Ø²ê

9

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Ø²ÈàôÊ²î²ðÜºðÆ ²Øð²òØ²Ü êÊºØ²Üºð



-+

1.1.12
Ø´üìØ
350 ìï

1.1.11
Ø´üìØ
350 ìï

-+ -+

1.1.13
Ø´üìØ
350 ìï

-+

1.1.14
Ø´üìØ
350 ìï

-+

1.1.15
Ø´üìØ
350 ìï

-+

1.1.16
Ø´üìØ
350 ìï

-+

1.1.17
Ø´üìØ
350 ìï

-+

1.1.18
Ø´üìØ
350 ìï

-+

1.1.10
Ø´üìØ
350 ìï

-+

1.1.2
Ø´üìØ
350 ìï

1.1.1
Ø´üìØ
350 ìï

-+

1.1.3
Ø´üìØ
350 ìï

-+

1.1.4
Ø´üìØ
350 ìï

-+

1.1.5
Ø´üìØ
350 ìï

-+

1.1.6
Ø´üìØ
350 ìï

-+

1.1.7
Ø´üìØ
350 ìï

-+

1.1.8
Ø´üìØ
350 ìï

-+

1.1.9
Ø´üìØ
350 ìï

-+

1.2.18
Ø´üìØ
350 ìï

-+

1.2.2
Ø´üìØ
350 ìï

1.2.1
Ø´üìØ
350 ìï

-+ -+

1.1.18
Ø´üìØ
350 ìï

-+

1.1.2
Ø´üìØ
350 ìï

1.1.1
Ø´üìØ
350 ìï

-+ -+

1.3.18
Ø´üìØ
350 ìï

-+

1.3.2
Ø´üìØ
350 ìï

1.3.1
Ø´üìØ
350 ìï

-+ -+

1.1
ÐÐÐÜ²

1.2
ÐÐÐÜ²

1.3
ÐÐÐÜ²

UU

1
¶òÎö
ÐÐÐî

~

-
1

ÐÐ²

Ø´üìØÐ-1

1.4
ÐÐÐÜ²

1.5
ÐÐÐÜ²

1.8.18
Ø´üìØ
350 ìï

-+

1.8.2
Ø´üìØ
350 ìï

1.8.1
Ø´üìØ
350 ìï

-+ -+

1.9.18
Ø´üìØ
350 ìï

-+

1.9.2
Ø´üìØ
350 ìï

1.9.1
Ø´üìØ
350 ìï

-+ -+

UU

1.2
ÐÐ¶Èê

1.1
ÐÐ¶Èê

Ø´üìØÐ-1(2) ØÆ²´ÚàôðºÔ²ÚÆÜ üàîàìàÈî²ÚÆÜ Øà¸àôÈÜºðÆ Ð²Ø²ÊØ´Æ ØÆ²òàôØÀ
¶òÎö-1(2) ¶Ì²ÚÆÜ ò²Üò²ÚÆÜ Îºðä²öàÊÆâÆÜ

Ø´üìØÐ-2 ÙÇ³µÛáõñ»Õ³ÛÇÝ ýáïáíáÉï³ÛÇÝ Ùá¹áõÉÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ËÙµÇ ÙÇ³óáõÙÁ ¶òÎö-2 ·Í³ÛÇÝ ó³Ýó³ÛÇÝ
Ï»ñå³÷áËÇãÇÝ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÝÙ³Ý³å»ë:

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ

18 Ø´üìØ å³ñáõÝ³ÏáÕ ËÙµÇ Ý»ñËÙµ³ÛÇÝ ÙÇ³óáõÙ

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ԷՄ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԹԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

15

¾ÈºÎîð²Ø²î²Î²ð²ðØ²Ü Ø²ê

10

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Ø´üìØÐ-1(2) ØÆ²´ÚàôðºÔ²ÚÆÜ üàîàìàÈî²ÚÆÜ
Øà¸àôÈÜºðÆ Ð²Ø²ÊØ´Æ ØÆ²òàôØÀ

¶òÎö-1(2) ¶Ì²ÚÆÜ ò²Üò²ÚÆÜ Îºðä²öàÊÆâÆÜ



-+

3.1.12
Ø´üìØ
350 ìï

3.1.11
Ø´üìØ
350 ìï

-+ -+

3.1.13
Ø´üìØ
350 ìï

-+

3.1.14
Ø´üìØ
350 ìï

-+

3.1.15
Ø´üìØ
350 ìï

-+

3.1.16
Ø´üìØ
350 ìï

-+

3.1.17
Ø´üìØ
350 ìï

-+

3.1.10
Ø´üìØ
350 ìï

-+

3.1.2
Ø´üìØ
350 ìï

3.1.1
Ø´üìØ
350 ìï

-+

3.1.3
Ø´üìØ
350 ìï

-+

3.1.4
Ø´üìØ
350 ìï

-+

3.1.5
Ø´üìØ
350 ìï

-+

3.1.6
Ø´üìØ
350 ìï

-+

3.1.7
Ø´üìØ
350 ìï

-+

3.1.8
Ø´üìØ
350 ìï

-+

3.1.9
Ø´üìØ
350 ìï

-+

3.2.17
Ø´üìØ
350 ìï

-+

3.2.2
Ø´üìØ
350 ìï

3.2.1
Ø´üìØ
350 ìï

-+ -+

3.1.17
Ø´üìØ
350 ìï

-+

3.1.2
Ø´üìØ
350 ìï

3.1.1
Ø´üìØ
350 ìï

-+ -+

3.3.17
Ø´üìØ
350 ìï

-+

3.3.2
Ø´üìØ
350 ìï

3.3.1
Ø´üìØ
350 ìï

-+ -+

3.1
ÐÐÐÜ²

3.2
ÐÐÐÜ²

3.3
ÐÐÐÜ²

UU

3
¶òÎö
ÐÐÐî

~

-
3

ÐÐ²

Ø´üìØÐ-3

3.4
ÐÐÐÜ²

3.5
ÐÐÐÜ²

3.4.17
Ø´üìØ
350 ìï

-+

3.4.2
Ø´üìØ
350 ìï

3.4.1
Ø´üìØ
350 ìï

-+ -+

3.5.17
Ø´üìØ
350 ìï

-+

3.5.2
Ø´üìØ
350 ìï

3.5.1
Ø´üìØ
350 ìï

-+ -+

UU

3.2
ÐÐ¶Èê

3.1
ÐÐ¶Èê

Ø´üìØÐ-3 ØÆ²´ÚàôðºÔ²ÚÆÜ üàîàìàÈî²ÚÆÜ Øà¸àôÈÜºðÆ Ð²Ø²ÊØ´Æ ØÆ²òàôØÀ
¶òÎö-3 ¶Ì²ÚÆÜ ò²Üò²ÚÆÜ Îºðä²öàÊÆâÆÜ

17 Ø´üìØ å³ñáõÝ³ÏáÕ ËÙµÇ Ý»ñËÙµ³ÛÇÝ ÙÇ³óáõÙ

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ԷՄ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԹԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

15

¾ÈºÎîð²Ø²î²Î²ð²ðØ²Ü Ø²ê

11

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Ø´üìØÐ-3 ØÆ²´ÚàôðºÔ²ÚÆÜ üàîàìàÈî²ÚÆÜ
Øà¸àôÈÜºðÆ Ð²Ø²ÊØ´Æ ØÆ²òàôØÀ

¶òÎö-3 ¶Ì²ÚÆÜ ò²Üò²ÚÆÜ Îºðä²öàÊÆâÆÜ



êÝáÕ ËÙµÇ Ñ³Ù³ñÁ Ñ³ï³Ï³·ÍÇ íñ³ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

²é³í»É³·áõÛÝ ¹ñí³Íù³ÛÇÝ
Ñ½áñáõÃÛáõÝ [ìï] 6300 6300 6300 6300 6300

²Ýí³Ý³Ï³Ý É³ñáõÙÝ ³é³í»É³·áõÛÝ
Ñ½áñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ [ì] 703.8 703.8 703.8 703.8 703.8

²Ýí³Ý³Ï³Ý Ñáë³ÝùÝ ³é³í»É³·áõÛÝ
Ñ½áñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ [²] 8.95 8.95 8.95 8.95 8.95

Ð³ÉíáÕ Ý»ñ¹Çñáí ³å³ÑáíÇãÇ Ý»ñ¹ÇñÇ
Ñ³ÉÙ³Ý Ñáë³ÝùÁ [²] 15 15 15 15 15

Ø³ÉáõËÇ Ïïñí³ÍùÁ ¨
»ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ

2x(1x6) ùÙÙ 2x125 2x120 2x109 2x109 2x98

Ð²êî²îàôÜ Ðàê²ÜøÆ Ð²Ø²ÎòØ²Ü îàôöÆ Ð²Þì²ðÎ²ÚÆÜ êÊºØ²
(ÐÐÐî-1, ÐÐÐî-2)

1
ÐÐ²

UU UU

1.2
ÐÐ¶Èê

1.1
ÐÐ¶Èê

êÝáÕ ËÙµÇ Ñ³Ù³ñÁ Ñ³ï³Ï³·ÍÇ íñ³ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

²é³í»É³·áõÛÝ ¹ñí³Íù³ÛÇÝ
Ñ½áñáõÃÛáõÝ [ìï] 6300 6300 6300 6300 6300

²Ýí³Ý³Ï³Ý É³ñáõÙÝ ³é³í»É³·áõÛÝ
Ñ½áñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ [ì] 703.8 703.8 703.8 703.8 703.8

²Ýí³Ý³Ï³Ý Ñáë³ÝùÝ ³é³í»É³·áõÛÝ
Ñ½áñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ [²] 8.95 8.95 8.95 8.95 8.95

Ð³ÉíáÕ Ý»ñ¹Çñáí ³å³ÑáíÇãÇ Ý»ñ¹ÇñÇ
Ñ³ÉÙ³Ý Ñáë³ÝùÁ [²] 15 15 15 15 15

Ø³ÉáõËÇ Ïïñí³ÍùÁ ¨
»ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ

2x(1x6) ùÙÙ 2x120 2x111 2x100 2x89 2x96

2
ÐÐ²

UU UU

2.2
ÐÐ¶Èê

2.1
ÐÐ¶Èê

1.1
ÐÐÐÜ²

1.2
ÐÐÐÜ²

1.3
ÐÐÐÜ²

1.4
ÐÐÐÜ²

1.5
ÐÐÐÜ²

2.1
ÐÐÐÜ²

2.2
ÐÐÐÜ²

2.3
ÐÐÐÜ²

2.4
ÐÐÐÜ²

2.5
ÐÐÐÜ²

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ԷՄ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԹԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

15

¾ÈºÎîð²Ø²î²Î²ð²ðØ²Ü Ø²ê

12

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Ð²êî²îàôÜ Ðàê²ÜøÆ Ð²Ø²ÎòØ²Ü
îàôöÆ Ð²Þì²ðÎ²ÚÆÜ êÊºØ²

(ÐÐÐî-1, ÐÐÐî-2)



êÝáÕ ËÙµÇ Ñ³Ù³ñÁ Ñ³ï³Ï³·ÍÇ íñ³ 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

²é³í»É³·áõÛÝ ¹ñí³Íù³ÛÇÝ
Ñ½áñáõÃÛáõÝ [ìï] 5950 5950 5950 5950 5950

²Ýí³Ý³Ï³Ý É³ñáõÙÝ ³é³í»É³·áõÛÝ
Ñ½áñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ [ì] 664.7 664.7 664.7 664.7 664.7

²Ýí³Ý³Ï³Ý Ñáë³ÝùÝ ³é³í»É³·áõÛÝ
Ñ½áñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ [²] 8.95 8.95 8.95 8.95 8.95

Ð³ÉíáÕ Ý»ñ¹Çñáí ³å³ÑáíÇãÇ Ý»ñ¹ÇñÇ
Ñ³ÉÙ³Ý Ñáë³ÝùÁ [²] 15 15 15 15 15

Ø³ÉáõËÇ Ïïñí³ÍùÁ ¨
»ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ

2x(1x6) ùÙÙ 2x83 2x97 2x104 2x119 2x127

3
ÐÐ²

UU UU

3.2
ÐÐ¶Èê

3.1
ÐÐ¶Èê

Ð²êî²îàôÜ Ðàê²ÜøÆ Ð²Ø²ÎòØ²Ü îàôöÆ
Ð²Þì²ðÎ²ÚÆÜ êÊºØ² (ÐÐÐî-3)

3.1
ÐÐÐÜ²

3.2
ÐÐÐÜ²

3.3
ÐÐÐÜ²

3.4
ÐÐÐÜ²

3.5
ÐÐÐÜ²

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ԷՄ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԹԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

15

¾ÈºÎîð²Ø²î²Î²ð²ðØ²Ü Ø²ê

13

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Ð²êî²îàôÜ Ðàê²ÜøÆ Ð²Ø²ÎòØ²Ü
îàôöÆ Ð²Þì²ðÎ²ÚÆÜ êÊºØ²

(ÐÐÐî-3)



U U U

2
öÐ¶Èê

öÐÆ²
3B-160²

öÐÆ²
3B-50²

öÐÆ²
3B-50²

öÐÆ²
3B-50²

öÐÆ²
1B-6²

êÝáÕ ËÙµÇ Ñ³Ù³ñÁ
Ñ³ï³Ï³·ÍÇ íñ³ È1.0 1 2 3 4 5 ä³Ñ»ëï. ä³Ñ»ëï.

Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñ½áñáõÃÛáõÝ [ìï] 91818 31500 31500 29750 -432 -500

Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñáë³ÝùÁ [²]
(cosφ=0.92) 141.90 48.68 48.68 45.98 -2.13 -2.47

ÆÝùÝ³í³ñ ³Ýç³ïÇãÇ
³Ýç³ïÙ³Ý Ñáë³ÝùÁ [²] 160 50 50 50 6 6

Ð³Õáñ¹³É³ñÇ
(Ù³ÉáõËÇ) ïÇåÁ,
Ïïñí³ÍùÁ,
»ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ

ВВГ 2x6 ùÙÙ 210 120

ВВГ 5x10 ùÙÙ 6 7 9

ВВГ 4x35 ùÙÙ 20

Ð³Õáñ¹³É³ñÇ (Ù³ÉáõËÇ)
³ÝóÏ³óÙ³Ý Ó¨Á

÷³Ï ÷³Ï ÷³Ï ÷³Ï ÷³Ï ÷³Ï

öàöàÊ²Î²Ü Ðàê²ÜøÆ Ð²Ø²ÎòØ²Ü îàôöÆ Ð²Þì²ðÎ²ÚÆÜ êÊºØ² (öÐÐî)

öÐÆ²
1B-6²

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ԷՄ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԹԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

15

¾ÈºÎîð²Ø²î²Î²ð²ðØ²Ü Ø²ê

14

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

öàöàÊ²Î²Ü Ðàê²ÜøÆ Ð²Ø²ÎòØ²Ü
îàôöÆ Ð²Þì²ðÎ²ÚÆÜ êÊºØ²

(öÐÐî)



Ø

21"

¶òÎö

~

- ¶òÎö

~

- ¶òÎö

~

-

²ü¾Î ØàÜÆÂàðÆÜ¶²ÚÆÜ Ð²Ø²Î²ð¶Æ
Î²èàôòì²Ìø²ÚÆÜ êÊºØ²

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ԷՄ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԹԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

15

¾ÈºÎîð²Ø²î²Î²ð²ðØ²Ü Ø²ê

15

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

²ü¾Î ØàÜÆÂàðÆÜ¶²ÚÆÜ Ð²Ø²Î²ð¶Æ
Î²èàôòì²Ìø²ÚÆÜ êÊºØ²



ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²ÜòÆ Ü²Ê²¶ÆÌ

Ðò-1 … Ðò-5



´²ò²îð²¶Æð

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Ç Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ äà²Î-Ç ³ñ¨³ÛÇÝ
ýáïá¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ Ï³éáõóÙ³Ý ëáõÛÝ Ý³Ë³·ÍÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù »Ý Ñ³Ý¹Çë³ó»É.

1. ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Ç Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ äà²Î-Ç å³ïí»ñÁ
2. ÞÇÝáõÃÛ³Ý Ñ³ï³Ï³·Í»ñÁ
3. ï»Õ³ÝùÇ Ñ³ï³Ï³·Í»ñÁ
4. î»Õ³½ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ

Ü³Ë³·ÍÇ Ðò Ù³ëáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ³ñ¨³ÛÇÝ ýáïá¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ 2 ³é³ÝÓÇÝ
Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ å³ßïå³ÝÇã ÑáÕ³ÝóáõÙ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É 2
³é³ÝÓÇÝ` Ðò-1 ¨ Ðò-2 ÑáÕ³ÝóÙ³Ý ó³Ýó»ñ: Ðò-1 ó³ÝóÁ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ï³Û³ÝÇ ÑáÕ³Ù³ëÇ
íñ³ ·ïÝíáÕ Ñ³ïí³ÍÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ñ»Ý³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÑáÕ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÆëÏ Ðò-2
ó³ÝóÁ Ý³Ë³ïáëí³Í ¿ î³ÝÇùáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ»Ý³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ¨ ÷á÷áË³Ï³Ý Ñáë³ÝùÇ
Ñ³Ù³ÏóÙ³Ý ïáõ÷Ç ÑáÕ³ÝóÙ³Ý Ñ³Õáñ¹³ÓáÕÇ ÑáÕ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ▬ 4 x 40 ÙÙ ß»ñï³åáÕå³ïáí ¨ 2.5 Ù
»ñÏ³ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ∟50 x 50 x 5 ÙÙ åáÕå³ï» ³ÝÏÛáõÝ³ÏÝ»ñáí:

¾É»Ïïñ³ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É ¾îÎ-Ç ¨ ·áñÍáÕ ³ÛÉ
Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇ ÝáñÙ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñáí£

Ð/Ð ²  Ü  ì  ²  Ü  àô  Ø ÂºðÂºð Ì²ÜàÂ.

1 ÀÝ¹ÑÝáõñ ïíÛ³ÉÝ»ñ Ðò - 1

2
¾É»Ïïñ³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ Ï³ï³ñíáÕ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çñ Ðò - 2

3 î»Õ³ÝùÇ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ ÑáÕ³ÝóÙ³Ý ó³Ýóáí Ðò - 3

4 ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ó³Ýó Ðò-1 Ðò - 4

5 ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ó³Ýó Ðò-1 Ðò - 5

ìÎ²Ú²ÎàâìàÔ  ö²êî²ÂÔÂºðÆ  ²Øöàö²¶Æð

Ð/Ð ÜÞ²Ü²ÎàôØÀ ²  Ü  ì  ²  Ü  àô  Ø Ì²ÜàÂ.

1 5.407-11

¾É»Ïïñ³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ÑáÕ³ÏóáõÙ ¨ ½ñáÛ³ÏóáõÙ
îÇå³ÛÇÝ
Ý³Ë³·ÇÍ

2 И1.03-08 п.2.2
¾É»Ïïñ³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ åáï»ÝóÇ³ÉÝ»ñÇ
Ñ³í³ë³ñ»óÙ³Ý ¨ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ÑáÕ³ÏóÙ³Ý
Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ

²è²æ²ðÎìàÔ  ö²êî²ÂÔÂºðÆ  ²Øöàö²¶Æð

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

ÀÜ¸Ð²Üàôð îìÚ²ÈÜºð
Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ՀՑ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԹՀ`

Նախագծող`

Ցտուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

5

ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò

1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁՀԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

ÀÜ¸Ð²Üàôð îìÚ²ÈÜºð



ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò Ðò-2
Ð/Ð ²Üì²ÜàôØÀ îÆäÀ,

Ø²ÎÜÆÞÀ
â²öØ²Ü
ØÆ²ìàðÀ

ø²Ü²ÎÀ Ì²ÜàÂàôÂ.

ÐàÔ²ÚÆÜ ²ÞÊ²î²ÜøÜºð

1 ´Ý³ÑáÕÇ ù³Ý¹áõÙ Ó»éùáí / T'2 Ëñ³ÙáõÕÇ ËÙ 0.665

2 ´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí / T'2 Ëñ³ÙáõÕÇ ËÙ 0.665

5 ´Ý³ÑáÕÇ ù³Ý¹áõÙ Ó»éùáí / ÑáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñ ËÙ 9

6 Ð»ïÉÇóù ï»ÕÇ µÝ³ÑáÕÇó Ó»éùáí / ÑáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñ ËÙ 9

Øºî²Ô²Î²Ü ê²ðø²ìàðàôØÜºð

1 Þ»ñï³åáÕå³ï ▬ 40 x 4 ÙÙ Ù 24
ГОСТ

103-76

2
ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¿É»Ïïñá¹Ý»ñ, åáÕå³ï» ³ÝÏÛáõÝ³Ï ∟50 x
50 x 5 ÙÙ

Ñ³ï
Ù

6
15

ГОСТ

8509-93

3 ÐáÕ³ÝóÇãÇ Ï³ÉÇã K-188 Ñ³ï 20

ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò Ðò-1
Ð/Ð ²Üì²ÜàôØÀ îÆäÀ,

Ø²ÎÜÆÞÀ
â²öØ²Ü
ØÆ²ìàðÀ

ø²Ü²ÎÀ Ì²ÜàÂàôÂ.

ÐàÔ²ÚÆÜ ²ÞÊ²î²ÜøÜºð

1 ´Ý³ÑáÕÇ ù³Ý¹áõÙ Ó»éùáí ËÙ 51

2 ´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí ËÙ 51

Øºî²Ô²Î²Ü ê²ðø²ìàðàôØÜºð

1 Þ»ñï³åáÕå³ï ▬ 40 x 4 ÙÙ Ù 155
ГОСТ

103-76

2
ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¿É»Ïïñá¹Ý»ñ, åáÕå³ï» ³ÝÏÛáõÝ³Ï ∟50 x
50 x 5 ÙÙ

Ñ³ï
Ù

24
60

ГОСТ

8509-93

Ð»ÕáõÛë Ï· 0.76
ГОСТ

7798-70

Ø³Ý»Ï Ï· 0.11
ГОСТ

7798-70

î³÷ûÕ³Ï Ï· 0.07
ГОСТ

11371-78

î³÷ûÕ³Ï ½ëå³Ý³Ï³ÛÇÝ Ï· 0.03
ГОСТ

6402 70

¾ÈºÎîð²ê²ðø²ìàðàôØÜºðÆ, ÜÚàôÂºðÆ ºì
Î²î²ðìàÔ ²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ Ø²êÜ²¶Æð

´²ò²îð²¶Æð

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Ç Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ äà²Î-Ç ³ñ¨³ÛÇÝ
ýáïá¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ Ï³éáõóÙ³Ý ëáõÛÝ Ý³Ë³·ÍÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù »Ý Ñ³Ý¹Çë³ó»É.

1. ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Ç Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ äà²Î-Ç å³ïí»ñÁ
2. ÞÇÝáõÃÛ³Ý Ñ³ï³Ï³·Í»ñÁ
3. ï»Õ³ÝùÇ Ñ³ï³Ï³·Í»ñÁ
4. î»Õ³½ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ

Ü³Ë³·ÍÇ Ðò Ù³ëáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ³ñ¨³ÛÇÝ ýáïá¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ 2 ³é³ÝÓÇÝ
Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ å³ßïå³ÝÇã ÑáÕ³ÝóáõÙ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É 2
³é³ÝÓÇÝ` Ðò-1 ¨ Ðò-2 ÑáÕ³ÝóÙ³Ý ó³Ýó»ñ: Ðò-1 ó³ÝóÁ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ï³Û³ÝÇ ÑáÕ³Ù³ëÇ
íñ³ ·ïÝíáÕ Ñ³ïí³ÍÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ñ»Ý³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÑáÕ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÆëÏ Ðò-2
ó³ÝóÁ Ý³Ë³ïáëí³Í ¿ î³ÝÇùáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ»Ý³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ¨ ÷á÷áË³Ï³Ý Ñáë³ÝùÇ
Ñ³Ù³ÏóÙ³Ý ïáõ÷Ç ÑáÕ³ÝóÙ³Ý Ñ³Õáñ¹³ÓáÕÇ ÑáÕ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ▬ 4 x 40 ÙÙ ß»ñï³åáÕå³ïáí ¨ 2.5 Ù
»ñÏ³ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ∟50 x 50 x 5 ÙÙ åáÕå³ï» ³ÝÏÛáõÝ³ÏÝ»ñáí:

¾É»Ïïñ³ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É ¾îÎ-Ç ¨ ·áñÍáÕ ³ÛÉ
Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇ ÝáñÙ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñáí£

Ð/Ð ²  Ü  ì  ²  Ü  àô  Ø ÂºðÂºð Ì²ÜàÂ.

1 ÀÝ¹ÑÝáõñ ïíÛ³ÉÝ»ñ Ðò - 1

2
¾É»Ïïñ³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ Ï³ï³ñíáÕ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çñ Ðò - 2

3 î»Õ³ÝùÇ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ ÑáÕ³ÝóÙ³Ý ó³Ýóáí Ðò - 3

4 ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ó³Ýó Ðò-1 Ðò - 4

5 ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ó³Ýó Ðò-1 Ðò - 5

ìÎ²Ú²ÎàâìàÔ  ö²êî²ÂÔÂºðÆ  ²Øöàö²¶Æð

Ð/Ð ÜÞ²Ü²ÎàôØÀ ²  Ü  ì  ²  Ü  àô  Ø Ì²ÜàÂ.

1 5.407-11

¾É»Ïïñ³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ÑáÕ³ÏóáõÙ ¨ ½ñáÛ³ÏóáõÙ
îÇå³ÛÇÝ
Ý³Ë³·ÇÍ

2 И1.03-08 п.2.2
¾É»Ïïñ³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ åáï»ÝóÇ³ÉÝ»ñÇ
Ñ³í³ë³ñ»óÙ³Ý ¨ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ÑáÕ³ÏóÙ³Ý
Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ

²è²æ²ðÎìàÔ  ö²êî²ÂÔÂºðÆ  ²Øöàö²¶Æð

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

ÀÜ¸Ð²Üàôð îìÚ²ÈÜºð
Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ՀՑ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԹՀ`

Նախագծող`

Ցտուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

5

ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò

1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁՀԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

ÀÜ¸Ð²Üàôð îìÚ²ÈÜºð

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

¾ÈºÎîð²ê²ðø²ìàðàôØÜºðÆ, ÜÚàôÂºðÆ ºì
Î²î²ðìàÔ ²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ Ø²êÜ²¶Æð

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ՀՑ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԹՀ`

Նախագծող`

Ցտուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

5

ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò

2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁՀԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)



Ð»ÕáõÛë-Ù³Ý»Ï³ÛÇÝ
ù³Ý¹áíÇ ÙÇ³óáõÃÛáõÝ

Ø³ÉáõË³ï³ñ
óÇÝÏ³å³ï Í³Ïáï³Í
åáÕå³ïÇó 50x100 ÙÙÐ³Õáñ¹³É³ñ 4 ùÙÙ

Ø³ÉáõË³ï»ñÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
ä²ðî²¸Æð ³å³Ñáí»É Ù³ÉáõË³ï³ñÝ»ñÇ
ÙÇç¨ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³å` 4 ùÙÙ
Ñ³Õáñ¹³É³ñáí:

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ

îºÔ²ÜøÆ Ð²î²Î²¶ÆÌ ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üòàì

G

A

S

G

A

S

G

A

S
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ÐàÔ²ÜòØ²Ü ÎàÜîàôðÆ Îîðì²Ìø

T2' îÆäÆ Êð²ØàôÔÆ

650 ÙÙ
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´Ý³ÑáÕ

Ð»ïÉÇóù

ÐáÕ³ÝóÇã ▬ 40x4 ÙÙ
ß»ñï³åáÕå³ï

i=
0.
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X

X

ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñ
ëïáñ·»ïÝÛ³ 0.5 Ù ËáñáõÃÛ³Ùµ

ß»ñï³åáÕå³ï  ▬ 40 x 4 ÙÙ

ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¾É»Ïïñá¹Ý»ñ,
³ÝÏÛáõÝ³Ï ∟50 x 50 x 5,

n=24, L=2.5 Ù

ØÇ³óáõÙ
»é³ÏóáõÙáí

ÐáÕ³ÝóÇã ëïáñ·»ïÝÛ³ 0.7 Ù
ËáñáõÃÛ³Ùµ` ß»ñï³åáÕå³ï
▬ 40 x 4 ÙÙ

Ð»ÕáõÛë-Ù³Ý»Ï³ÛÇÝ
ù³Ý¹áíÇ ÙÇ³óáõÃÛáõÝ

Ð»ÕáõÛë-Ù³Ý»Ï³ÛÇÝ
ù³Ý¹áíÇ ÙÇ³óáõÃÛáõÝ

Ð»ÕáõÛë-Ù³Ý»Ï³ÛÇÝ
ù³Ý¹áíÇ ÙÇ³óáõÃÛáõÝ

ÐáÕ³ÝóÇã ³ÝóÏ³óí³Í å³ïÇ
íñ³Ûáí 0.5 Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ`
ß»ñï³åáÕå³ï  ▬ 40 x 4 ÙÙ

ØÇ³óáõÙ
»é³ÏóáõÙáí

ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¾É»Ïïñá¹Ý»ñ,
³ÝÏÛáõÝ³Ï ∟50 x 50 x 5,

n=6, L=2.5 Ù

ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñ
ëïáñ·»ïÝÛ³ 0.5 Ù ËáñáõÃÛ³Ùµ
ß»ñï³åáÕå³ï  ▬ 40 x 4 ÙÙ

ØÇ³óáõÙ
Ù³ÉáõË³ï³ñÇÝ
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0

º

0.
6 

Ù

ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñ
ëïáñ·»ïÝÛ³ 0.5 Ù
ËáñáõÃÛ³Ùµ ▬ 40 x 4 ÙÙ
ß»ñï³åáÕå³ï

´Ý³ÑáÕ

ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¾É»Ïïñá¹Ý»ñ,
³ÝÏÛáõÝ³Ï ∟50 x 50 x 5,

n=6, L=2.5 Ù

ÞÇÝáõÃÛ³Ý
å³ï

Þ»ñï³åáÕå³ï
▬ 40 x 4  ÙÙ

ÐáÕ³ÝóÇã ▬ 40x4 ÙÙ
ß»ñï³åáÕå³ï

0.
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Ù
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Ù

2.0 Ù 0.5 Ù

Ð»ïÉÇóùê³Éí³Íù

2.0 Ù

ØÇ³óáõÙ
»é³ÏóáõÙáí

ØÇ³óáõÙ
»é³ÏóáõÙáí

Þ»ñï³åáÕå³ï
▬ 40 x 4  ÙÙ

Ø³ÉáõË³ï³ñÇ Ï³÷³ñÇã
óÇÝÏ³å³ï åáÕå³ïÇó
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ÐáÕ³ÝóÙ³Ý
ó³Ýó Ðò-1

ÐáÕ³ÝóÙ³Ý
ó³Ýó Ðò-2

ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò (Ðò-1) ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò (Ðò-2)

Ø²ÈàôÊ²î²ðÆ ÐàÔ²ÜòàôØ

Ø³ÉáõË³ï³ñ
óÇÝÏ³å³ï Í³Ïáï³Í
åáÕå³ïÇó 50x100 ÙÙ

Ð»ÕáõÛë-Ù³Ý»Ï³ÛÇÝ
ÙÇ³óáõÃÛáõÝ

1- ´Ý³ÑáÕ
2- Ð»ïÉÇóù
3- ´»ïáÝ B20
4- ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñ`

ß»ñï³åáÕå³ï ▬ 40 x4  ÙÙ
5- ÐáÕ³ÝóÇã`ß»ñï³åáÕå³ï

▬ 40 x4  ÙÙ
6- ºé³ÏóÙ³Ý Ï³ñ
7- Ð»Ý³Ï³éáõóí³ÍùÇ óÇó
8- Ð»ÕáõÛë M8x20 ÙÙ
9- î³÷ûÕ³Ï 8 ÙÙ
10- ¼ëå³Ý³Ï³ÛÇÝ ï³÷ûÕ³Ï
11- Ø³Ý»Ï M8

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ

àñå»ë ÑáÕ³ÝóÇã Í³é³ÛáõÙ ¿ ßÇÝáõÃÛ³Ý ï³ÝÇùÇÝ ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ¨ ³ñï³ùÇÝ å³ïÇÝ áõÕÕ³ÓÇ· ³Ùñ³óí³Í, ÇëÏ ÝÏáõÕ³ÛÇÝ
Ñ³ñÏáõÙ ³é³ëï³ÕÇó Ï³Ëí³Í óÇÝÏ³å³ï Í³Ïáï³Í åáÕå³ïÇó Ù³ÉáõË³ï³ñÁ: Ø³ÉáõË³ï»ñÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
ä²ðî²¸Æð ³å³Ñáí»É Ù³ÉáõË³ï³ñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³å` 4 ùÙÙ Ñ³Õáñ¹³É³ñáí: àñå»ë ÑáÕ³ÝóÇã ÁÝïñí³Í ¿ Ý³¨ ▬ 40 x
4 ÙÙ ß»ñï³åáÕå³ï, áñÁ ßÇÝáõÃÛ³Ý ³ñï³ùÇÝ å³ïÇ íñ³Ûáí ³ÝóÝáõÙ ¿ ÑáÕÇ ÝÇßÇó 0.5 Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ ¨ å³ïÇÝ ³Ùñ³ÝáõÙ
ÑáÕ³ÝóÙ³Ý ¹áÕÇ K-188 ïÇåÇ µéÝÇãÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: Þ»ñï³åáÕå³ï - Ù³ÉáõË³ï³ñ ÙÇ³óáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ Ñ»ÕáõÛë - Ù³Ý»Ï³ÛÇÝ
ÙÇ³óáõÃÛ³Ùµ:

ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÑáÕ³ÝóÙ³Ý ¾É»Ïïñá¹Ý»ñÇó (³ÝÏÛáõÝ³Ï ∟50x50x5, n=6, L=2.5 Ù) ¨ ³Û¹ ¿É»Ïïñá¹Ý»ñÝ
Çñ³ñ Ï³åáÕ ▬ 40 x 4 ÙÙ ß»ñï³åáÕå³ïÇó:

ØÇ³óáõÙÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »é³ÏóáõÙáí, ÁÝ¹ áñáõÙ »é³ÏóÙ³Ý Ï³ñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ lÏ³ñ≥2B, áñï»Õ` B=40 ÙÙ
ß»ñï³åáÕå³ïÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ¿: Î³ñ»ñÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ ß»ñï³åáÕå³ïÇ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ: ºé³ÏóáõÙÇó Ñ»ïá ÙÇ³óÙ³Ý
Ïóí³ÝùÝ»ñÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý

· ÑáÕÇ ï³Ï` µÇïáõÙ³ÛÇÝ É³ùáí Í³ÍÏí³Í
· í»ñ·»ïÝÛ³ Ñ³ïí³ÍáõÙ` Ý»ñÏí³Í:
ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ 4 úÑÙÁª ï³ñí³ ó³ÝÏ³ó³Í »Õ³Ý³ÏÇÝ: Ð³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ

³í»É³óÝ»É ¿É»Ïïñá¹Ý»ñ:

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ

àñå»ë ÑáÕ³ÝóÇã ÁÝïñí³Í ¿ ▬ 40 x 4 ÙÙ ß»ñï³åáÕå³ï, áñÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ÑáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñÇÝ
ÙÇ³ÝáõÙ ¿ »é³ÏóáõÙáí, ÇëÏ Ñ»Ý³Ï³éáõóí³Íù óóÇÝ Ñ»ÕáõÛë-Ù³Ý»Ï³ÛÇÝ ÙÇ³óáõÃÛ³Ùµ ÑáÕÇ ÝÇßÇó 0.25 Ù
µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ:

ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÑáÕ³ÝóÙ³Ý ¾É»Ïïñá¹Ý»ñÇó (³ÝÏÛáõÝ³Ï ∟50x50x5, n=24, L=2.5 Ù)
¨ ³Û¹ ¿É»Ïïñá¹Ý»ñÝ Çñ³ñ Ï³åáÕ ▬ 40 x 4 ÙÙ ß»ñï³åáÕå³ïÇó:

ØÇ³óáõÙÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »é³ÏóáõÙáí, ÁÝ¹ áñáõÙ »é³ÏóÙ³Ý Ï³ñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ lÏ³ñ≥2B,
áñï»Õ` B=40 ÙÙ ß»ñï³åáÕå³ïÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ¿: Î³ñ»ñÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ ß»ñï³åáÕå³ïÇ
Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ: ºé³ÏóáõÙÇó Ñ»ïá ÙÇ³óÙ³Ý Ïóí³ÝùÝ»ñÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý

· ÑáÕÇ ï³Ï` µÇïáõÙ³ÛÇÝ É³ùáí Í³ÍÏí³Í
· í»ñ·»ïÝÛ³ Ñ³ïí³ÍáõÙ` Ý»ñÏí³Í:
ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ 4 úÑÙÁª ï³ñí³ ó³ÝÏ³ó³Í »Õ³Ý³ÏÇÝ:

Ð³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ ³í»É³óÝ»É ¿É»Ïïñá¹Ý»ñ:
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Մ 1:500

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

îºÔ²ÜøÆ Ð²î²Î²¶ÆÌ
ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üòàì

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ՀՑ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխետենքեղին նեխե»իի

5

ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò

3

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò (Ðò-1)
Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ՀՑ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխետենքեղին նեխե»իի

5

ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò

4

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò (Ðò-2)
Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ՀՑ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխետենքեղին նեխե»իի

5

ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò

5

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)
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ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñ
ëïáñ·»ïÝÛ³ 0.5 Ù ËáñáõÃÛ³Ùµ

ß»ñï³åáÕå³ï  ▬ 40 x 4 ÙÙ

ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¾É»Ïïñá¹Ý»ñ,
³ÝÏÛáõÝ³Ï ∟50 x 50 x 5,

n=24, L=2.5 Ù

ØÇ³óáõÙ
»é³ÏóáõÙáí

ÐáÕ³ÝóÇã ëïáñ·»ïÝÛ³ 0.7 Ù
ËáñáõÃÛ³Ùµ` ß»ñï³åáÕå³ï
▬ 40 x 4 ÙÙ

Ð»ÕáõÛë-Ù³Ý»Ï³ÛÇÝ
ù³Ý¹áíÇ ÙÇ³óáõÃÛáõÝ

Ð»ÕáõÛë-Ù³Ý»Ï³ÛÇÝ
ù³Ý¹áíÇ ÙÇ³óáõÃÛáõÝ

Ð»ÕáõÛë-Ù³Ý»Ï³ÛÇÝ
ù³Ý¹áíÇ ÙÇ³óáõÃÛáõÝ

ÐáÕ³ÝóÇã ³ÝóÏ³óí³Í å³ïÇ
íñ³Ûáí 0.5 Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ`
ß»ñï³åáÕå³ï  ▬ 40 x 4 ÙÙ

ØÇ³óáõÙ
»é³ÏóáõÙáí

ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¾É»Ïïñá¹Ý»ñ,
³ÝÏÛáõÝ³Ï ∟50 x 50 x 5,

n=6, L=2.5 Ù

ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñ
ëïáñ·»ïÝÛ³ 0.5 Ù ËáñáõÃÛ³Ùµ
ß»ñï³åáÕå³ï  ▬ 40 x 4 ÙÙ

ØÇ³óáõÙ
Ù³ÉáõË³ï³ñÇÝ

1

1
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2
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5
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5

7

7

8

9

6

5

9
10

11

ÐáÕ³ÝóÙ³Ý
ó³Ýó Ðò-1

ÐáÕ³ÝóÙ³Ý
ó³Ýó Ðò-2

ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò (Ðò-1)

1- ´Ý³ÑáÕ
2- Ð»ïÉÇóù
3- ´»ïáÝ B20
4- ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñ`

ß»ñï³åáÕå³ï ▬ 40 x4  ÙÙ
5- ÐáÕ³ÝóÇã`ß»ñï³åáÕå³ï

▬ 40 x4  ÙÙ
6- ºé³ÏóÙ³Ý Ï³ñ
7- Ð»Ý³Ï³éáõóí³ÍùÇ óÇó
8- Ð»ÕáõÛë M8x20 ÙÙ
9- î³÷ûÕ³Ï 8 ÙÙ
10- ¼ëå³Ý³Ï³ÛÇÝ ï³÷ûÕ³Ï
11- Ø³Ý»Ï M8

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ

àñå»ë ÑáÕ³ÝóÇã ÁÝïñí³Í ¿ ▬ 40 x 4 ÙÙ ß»ñï³åáÕå³ï, áñÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ÑáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñÇÝ
ÙÇ³ÝáõÙ ¿ »é³ÏóáõÙáí, ÇëÏ Ñ»Ý³Ï³éáõóí³Íù óóÇÝ Ñ»ÕáõÛë-Ù³Ý»Ï³ÛÇÝ ÙÇ³óáõÃÛ³Ùµ ÑáÕÇ ÝÇßÇó 0.25 Ù
µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ:

ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÑáÕ³ÝóÙ³Ý ¾É»Ïïñá¹Ý»ñÇó (³ÝÏÛáõÝ³Ï ∟50x50x5, n=24, L=2.5 Ù)
¨ ³Û¹ ¿É»Ïïñá¹Ý»ñÝ Çñ³ñ Ï³åáÕ ▬ 40 x 4 ÙÙ ß»ñï³åáÕå³ïÇó:

ØÇ³óáõÙÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »é³ÏóáõÙáí, ÁÝ¹ áñáõÙ »é³ÏóÙ³Ý Ï³ñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ lÏ³ñ≥2B,
áñï»Õ` B=40 ÙÙ ß»ñï³åáÕå³ïÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ¿: Î³ñ»ñÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ ß»ñï³åáÕå³ïÇ
Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ: ºé³ÏóáõÙÇó Ñ»ïá ÙÇ³óÙ³Ý Ïóí³ÝùÝ»ñÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý

· ÑáÕÇ ï³Ï` µÇïáõÙ³ÛÇÝ É³ùáí Í³ÍÏí³Í
· í»ñ·»ïÝÛ³ Ñ³ïí³ÍáõÙ` Ý»ñÏí³Í:
ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ 4 úÑÙÁª ï³ñí³ ó³ÝÏ³ó³Í »Õ³Ý³ÏÇÝ:

Ð³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ ³í»É³óÝ»É ¿É»Ïïñá¹Ý»ñ:

2.
0 

Ù

1.0 Ù

ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò Ðò-2
Ð/Ð ²Üì²ÜàôØÀ îÆäÀ,

Ø²ÎÜÆÞÀ
â²öØ²Ü
ØÆ²ìàðÀ

ø²Ü²ÎÀ Ì²ÜàÂàôÂ.

ÐàÔ²ÚÆÜ ²ÞÊ²î²ÜøÜºð

1 ´Ý³ÑáÕÇ ù³Ý¹áõÙ Ó»éùáí / T'2 Ëñ³ÙáõÕÇ ËÙ 0.665

2 ´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí / T'2 Ëñ³ÙáõÕÇ ËÙ 0.665

5 ´Ý³ÑáÕÇ ù³Ý¹áõÙ Ó»éùáí / ÑáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñ ËÙ 9

6 Ð»ïÉÇóù ï»ÕÇ µÝ³ÑáÕÇó Ó»éùáí / ÑáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñ ËÙ 9

Øºî²Ô²Î²Ü ê²ðø²ìàðàôØÜºð

1 Þ»ñï³åáÕå³ï ▬ 40 x 4 ÙÙ Ù 24
ГОСТ

103-76

2
ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¿É»Ïïñá¹Ý»ñ, åáÕå³ï» ³ÝÏÛáõÝ³Ï ∟50 x
50 x 5 ÙÙ

Ñ³ï
Ù

6
15

ГОСТ

8509-93

3 ÐáÕ³ÝóÇãÇ Ï³ÉÇã K-188 Ñ³ï 20

1000 ÙÙ

300 ÙÙ

ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò Ðò-1
Ð/Ð ²Üì²ÜàôØÀ îÆäÀ,

Ø²ÎÜÆÞÀ
â²öØ²Ü
ØÆ²ìàðÀ

ø²Ü²ÎÀ Ì²ÜàÂàôÂ.

ÐàÔ²ÚÆÜ ²ÞÊ²î²ÜøÜºð

1 ´Ý³ÑáÕÇ ù³Ý¹áõÙ Ó»éùáí ËÙ 51

2 ´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí ËÙ 51

Øºî²Ô²Î²Ü ê²ðø²ìàðàôØÜºð

1 Þ»ñï³åáÕå³ï ▬ 40 x 4 ÙÙ Ù 155
ГОСТ

103-76

2
ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¿É»Ïïñá¹Ý»ñ, åáÕå³ï» ³ÝÏÛáõÝ³Ï ∟50 x
50 x 5 ÙÙ

Ñ³ï
Ù

24
60

ГОСТ

8509-93

Ð»ÕáõÛë Ï· 0.76
ГОСТ

7798-70

Ø³Ý»Ï Ï· 0.11
ГОСТ

7798-70

î³÷ûÕ³Ï Ï· 0.07
ГОСТ

11371-78

î³÷ûÕ³Ï ½ëå³Ý³Ï³ÛÇÝ Ï· 0.03
ГОСТ

6402 70

50
0 

ÙÙ

¾ÈºÎîð²ê²ðø²ìàðàôØÜºðÆ, ÜÚàôÂºðÆ ºì
Î²î²ðìàÔ ²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ Ø²êÜ²¶Æð

´²ò²îð²¶Æð

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Ç Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ äà²Î-Ç ³ñ¨³ÛÇÝ
ýáïá¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ Ï³éáõóÙ³Ý ëáõÛÝ Ý³Ë³·ÍÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù »Ý Ñ³Ý¹Çë³ó»É.

1. ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Ç Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ äà²Î-Ç å³ïí»ñÁ
2. ÞÇÝáõÃÛ³Ý Ñ³ï³Ï³·Í»ñÁ
3. ï»Õ³ÝùÇ Ñ³ï³Ï³·Í»ñÁ
4. î»Õ³½ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ

Ü³Ë³·ÍÇ Ðò Ù³ëáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ³ñ¨³ÛÇÝ ýáïá¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ 2 ³é³ÝÓÇÝ
Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ å³ßïå³ÝÇã ÑáÕ³ÝóáõÙ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É 2
³é³ÝÓÇÝ` Ðò-1 ¨ Ðò-2 ÑáÕ³ÝóÙ³Ý ó³Ýó»ñ: Ðò-1 ó³ÝóÁ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ï³Û³ÝÇ ÑáÕ³Ù³ëÇ
íñ³ ·ïÝíáÕ Ñ³ïí³ÍÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ñ»Ý³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÑáÕ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÆëÏ Ðò-2
ó³ÝóÁ Ý³Ë³ïáëí³Í ¿ î³ÝÇùáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ»Ý³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ¨ ÷á÷áË³Ï³Ý Ñáë³ÝùÇ
Ñ³Ù³ÏóÙ³Ý ïáõ÷Ç ÑáÕ³ÝóÙ³Ý Ñ³Õáñ¹³ÓáÕÇ ÑáÕ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ▬ 4 x 40 ÙÙ ß»ñï³åáÕå³ïáí ¨ 2.5 Ù
»ñÏ³ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ∟50 x 50 x 5 ÙÙ åáÕå³ï» ³ÝÏÛáõÝ³ÏÝ»ñáí:

¾É»Ïïñ³ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É ¾îÎ-Ç ¨ ·áñÍáÕ ³ÛÉ
Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇ ÝáñÙ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñáí£

Ð/Ð ²  Ü  ì  ²  Ü  àô  Ø ÂºðÂºð Ì²ÜàÂ.

1 ÀÝ¹ÑÝáõñ ïíÛ³ÉÝ»ñ Ðò - 1

2
¾É»Ïïñ³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ Ï³ï³ñíáÕ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çñ Ðò - 2

3 î»Õ³ÝùÇ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ ÑáÕ³ÝóÙ³Ý ó³Ýóáí Ðò - 3

4 ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ó³Ýó Ðò-1 Ðò - 4

5 ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ó³Ýó Ðò-1 Ðò - 5

ìÎ²Ú²ÎàâìàÔ  ö²êî²ÂÔÂºðÆ  ²Øöàö²¶Æð

Ð/Ð ÜÞ²Ü²ÎàôØÀ ²  Ü  ì  ²  Ü  àô  Ø Ì²ÜàÂ.

1 5.407-11

¾É»Ïïñ³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ÑáÕ³ÏóáõÙ ¨ ½ñáÛ³ÏóáõÙ
îÇå³ÛÇÝ
Ý³Ë³·ÇÍ

2 И1.03-08 п.2.2
¾É»Ïïñ³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ åáï»ÝóÇ³ÉÝ»ñÇ
Ñ³í³ë³ñ»óÙ³Ý ¨ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ÑáÕ³ÏóÙ³Ý
Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ

²è²æ²ðÎìàÔ  ö²êî²ÂÔÂºðÆ  ²Øöàö²¶Æð

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

ÀÜ¸Ð²Üàôð îìÚ²ÈÜºð
Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ՀՑ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԹՀ`

Նախագծող`

Ցտուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

5

ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò

1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁՀԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Մ 1:500

ÀÜ¸Ð²Üàôð îìÚ²ÈÜºð

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

¾ÈºÎîð²ê²ðø²ìàðàôØÜºðÆ, ÜÚàôÂºðÆ ºì
Î²î²ðìàÔ ²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ Ø²êÜ²¶Æð

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ
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ՀՑ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԹՀ`

Նախագծող`

Ցտուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

5

ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò

2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁՀԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

îºÔ²ÜøÆ Ð²î²Î²¶ÆÌ
ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üòàì

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ՀՑ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԹՀ`

Նախագծող`

Ցտուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

5

ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò

3

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁՀԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò (Ðò-1)
Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ՀՑ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԹՀ`

Նախագծող`

Ցտուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

5

ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò

4

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁՀԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)



Ð»ÕáõÛë-Ù³Ý»Ï³ÛÇÝ
ù³Ý¹áíÇ ÙÇ³óáõÃÛáõÝ

Ø³ÉáõË³ï³ñ
óÇÝÏ³å³ï Í³Ïáï³Í
åáÕå³ïÇó 50x100 ÙÙÐ³Õáñ¹³É³ñ 4 ùÙÙ

Ø³ÉáõË³ï»ñÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
ä²ðî²¸Æð ³å³Ñáí»É Ù³ÉáõË³ï³ñÝ»ñÇ
ÙÇç¨ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³å` 4 ùÙÙ
Ñ³Õáñ¹³É³ñáí:

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ

ÐàÔ²ÜòØ²Ü ÎàÜîàôðÆ Îîðì²Ìø

T2' îÆäÆ Êð²ØàôÔÆ

650 ÙÙ

70
0 

ÙÙ

300 ÙÙ

´Ý³ÑáÕ

Ð»ïÉÇóù

ÐáÕ³ÝóÇã ▬ 40x4 ÙÙ
ß»ñï³åáÕå³ï

i=
0.

25

3

0

º

0.
6 

Ù

ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñ
ëïáñ·»ïÝÛ³ 0.5 Ù
ËáñáõÃÛ³Ùµ ▬ 40 x 4 ÙÙ
ß»ñï³åáÕå³ï

´Ý³ÑáÕ

ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¾É»Ïïñá¹Ý»ñ,
³ÝÏÛáõÝ³Ï ∟50 x 50 x 5,

n=6, L=2.5 Ù

ÞÇÝáõÃÛ³Ý
å³ï

Þ»ñï³åáÕå³ï
▬ 40 x 4  ÙÙ

ÐáÕ³ÝóÇã ▬ 40x4 ÙÙ
ß»ñï³åáÕå³ï

0.
5 

Ù
0.

7 
Ù

2.0 Ù 0.5 Ù

Ð»ïÉÇóùê³Éí³Íù

2.0 Ù

ØÇ³óáõÙ
»é³ÏóáõÙáí

ØÇ³óáõÙ
»é³ÏóáõÙáí

Þ»ñï³åáÕå³ï
▬ 40 x 4  ÙÙ

Ø³ÉáõË³ï³ñÇ Ï³÷³ñÇã
óÇÝÏ³å³ï åáÕå³ïÇó

ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò (Ðò-2)

Ø²ÈàôÊ²î²ðÆ ÐàÔ²ÜòàôØ

Ø³ÉáõË³ï³ñ
óÇÝÏ³å³ï Í³Ïáï³Í
åáÕå³ïÇó 50x100 ÙÙ

Ð»ÕáõÛë-Ù³Ý»Ï³ÛÇÝ
ÙÇ³óáõÃÛáõÝ

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ

àñå»ë ÑáÕ³ÝóÇã Í³é³ÛáõÙ ¿ ßÇÝáõÃÛ³Ý ï³ÝÇùÇÝ ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ¨ ³ñï³ùÇÝ å³ïÇÝ áõÕÕ³ÓÇ· ³Ùñ³óí³Í, ÇëÏ ÝÏáõÕ³ÛÇÝ
Ñ³ñÏáõÙ ³é³ëï³ÕÇó Ï³Ëí³Í óÇÝÏ³å³ï Í³Ïáï³Í åáÕå³ïÇó Ù³ÉáõË³ï³ñÁ: Ø³ÉáõË³ï»ñÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
ä²ðî²¸Æð ³å³Ñáí»É Ù³ÉáõË³ï³ñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³å` 4 ùÙÙ Ñ³Õáñ¹³É³ñáí: àñå»ë ÑáÕ³ÝóÇã ÁÝïñí³Í ¿ Ý³¨ ▬ 40 x
4 ÙÙ ß»ñï³åáÕå³ï, áñÁ ßÇÝáõÃÛ³Ý ³ñï³ùÇÝ å³ïÇ íñ³Ûáí ³ÝóÝáõÙ ¿ ÑáÕÇ ÝÇßÇó 0.5 Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ ¨ å³ïÇÝ ³Ùñ³ÝáõÙ
ÑáÕ³ÝóÙ³Ý ¹áÕÇ K-188 ïÇåÇ µéÝÇãÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: Þ»ñï³åáÕå³ï - Ù³ÉáõË³ï³ñ ÙÇ³óáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ Ñ»ÕáõÛë - Ù³Ý»Ï³ÛÇÝ
ÙÇ³óáõÃÛ³Ùµ:

ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÑáÕ³ÝóÙ³Ý ¾É»Ïïñá¹Ý»ñÇó (³ÝÏÛáõÝ³Ï ∟50x50x5, n=6, L=2.5 Ù) ¨ ³Û¹ ¿É»Ïïñá¹Ý»ñÝ
Çñ³ñ Ï³åáÕ ▬ 40 x 4 ÙÙ ß»ñï³åáÕå³ïÇó:

ØÇ³óáõÙÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »é³ÏóáõÙáí, ÁÝ¹ áñáõÙ »é³ÏóÙ³Ý Ï³ñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ lÏ³ñ≥2B, áñï»Õ` B=40 ÙÙ
ß»ñï³åáÕå³ïÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ¿: Î³ñ»ñÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ ß»ñï³åáÕå³ïÇ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ: ºé³ÏóáõÙÇó Ñ»ïá ÙÇ³óÙ³Ý
Ïóí³ÝùÝ»ñÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý

· ÑáÕÇ ï³Ï` µÇïáõÙ³ÛÇÝ É³ùáí Í³ÍÏí³Í
· í»ñ·»ïÝÛ³ Ñ³ïí³ÍáõÙ` Ý»ñÏí³Í:
ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ÏáÝïáõñÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ 4 úÑÙÁª ï³ñí³ ó³ÝÏ³ó³Í »Õ³Ý³ÏÇÝ: Ð³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ

³í»É³óÝ»É ¿É»Ïïñá¹Ý»ñ:
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Կարեն Կարապետյան

ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò (Ðò-2)
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²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

5

ÐàÔ²ÜòØ²Ü ò²Üò

5

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁՀԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)



²ðî²øÆÜ ¾ÈºÎîð²Î²Ü Èàôê²ìàðàôÂÚ²Ü 

Ð²Ø²Î²ð¶Æ Ü²Ê²¶ÆÌ

²¾È-1 … ²¾È-5



Ð/Ð ²  Ü  ì  ²  Ü  àô  Ø ÂºðÂ Ì²ÜàÂ.

1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ïíÛ³ÉÝ»ñ ²¾È - 1

2
¾É»Ïïñ³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ Ï³ï³ñíáÕ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çñ ²¾È - 2

3 î»Õ³ÝùÇ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ ³ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý ó³Ýóáí ²¾È - 3

4 Ð»Ý³ëÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³ùÇÝ ï»ëù (ïÇå 1 - 3) ²¾È - 4

5 Ð»Ý³ëÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³ùÇÝ ï»ëù (ïÇå 4) ²¾È - 5

²è²æ²ðÎìàÔ  ö²êî²ÂÔÂºðÆ  ²Øöàö²¶Æð

Ð/Ð ÜÞ²Ü²ÎàôØÀ ²  Ü  ì  ²  Ü  àô  Ø Ì²ÜàÂ.

1 ¾îÎ
¾É»Ïïñ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ
ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñ

Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ
ÝáñÙ»ñ

2 СНиП 3.05.06 - 85 ¾É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ
ÝáñÙ»ñ

3 ÐÐÞÜ ||-8.03-96 §²ñÑ»ëï³Ï³Ý ¨ µÝ³Ï³Ý Éáõë³íáñáõÙ¦ Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ
ÝáñÙ»ñ

ìÎ²Ú²ÎàâìàÔ  ö²êî²ÂÔÂºðÆ  ²Øöàö²¶Æð

´²ò²îð²¶Æð
ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Ç Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ äà²Î-Ç ³ñ¨³ÛÇÝ

ýáïá`É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ Ï³éáõóÙ³Ý ëáõÛÝ Ý³Ë³·ÍÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù »Ý Ñ³Ý¹Çë³ó»É.
1. ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Ç Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ äà²Î-Ç å³ïí»ñÁ
2. ÞÇÝáõÃÛ³Ý Ñ³ï³Ï³·Í»ñÁ ¨ ï»Õ³ÝùÇ Ñ³ï³Ï³·Í»ñÁ
3. î»Õ³½ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
Ü³Ë³·ÍÇ ³Ûë Ù³ëáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ³ñ¨³ÛÇÝ ýáïá¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ ÑáÕ³Ù³ëÇ

íñ³ ·ïÝíáÕ Ñ³ïí³ÍÇ ï³ñ³ÍùÇ ³ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ:
ú·ï³·áñÍíáõÙ »Ý 4 ïÇåÇ Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñ: àñå»ë Ñ»Ý³ëÛ³Ý Ï³Ý·Ý³Ï ïÇå 1-3 Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ
¹»åùáõÙ ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý ö133x4 ÙÙ ïñ³Ù³·ÍÇ 7.0 Ù »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ åáÕå³ï»
ËáÕáí³ÏÝ»ñ, ÇëÏ ïÇå 4 Ñ»Ý³ëÛ³Ý ¹»åùáõÙ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ö133x4 ÙÙ ïñ³Ù³·ÍÇ 7.0 Ù
»ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ åáÕå³ï» ËáÕáí³Ï: àñå»ë Éáõë³ïáõÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý µ³ñÓ³Ï ÁÝïñ³Í »Ý
ö40x3 ÙÙ ïñ³Ù³·ÍÇ åáÕå³ï» ËáÕáí³Ï 1.5 Ù »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ: Ü³Ë³ï»ëí³Í »Ý
Éáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ É³Ùå»ñáí 54 ìï Ñ½áñáõÃÛ³Ý Éáõë³ïáõÝ»ñ:

¾É»Ïïñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ï»ÝïñáÝÇ Ù³ëÝ³ß»ÝùÇ ÝÏáõÕ³ÛÇÝ
Ñ³ñÏáõÙ ï»Õ³¹ñí³Í ÷á÷áË³Ï³Ý Ñáë³ÝùÇ ÙÇ³ÏóÙ³Ý ïáõ÷Çó` ВВГ 2x6 ùÙÙ ïÇåÇ,
Ù³ÏÝÇßÇ ¨ Ïïñí³ÍùÇ åÕÝÓ» Ù³ÉáõËÝ»ñ: ÀÝ¹ áñáõÙ ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý»ñëáõÙ ³é³ëï³ÕÇó
³ñ³óí³Í  Ù³ÉáõË³ï³ñáí, ÇëÏ ßÇÝáõÃÛáõÝÇó ¹áõñëª Ëñ³ÙáõÕáí:

ÎáÙáõï³óÇáÝ ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÇÝùÝ³í³ñª öÐØî-Ç Ù»ç ï»Õ³¹ñí³Í
Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ é»É»áí Ï³é³í³ñíáÕ »ñÏµ¨»é Ùá¹áõÉ³ÛÇÝ Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ÃáÕ³ñÏÇãáí:

¾É»Ïïñ³ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É ¾îÎ-Ç, ÞÜáõÎ
3.05.06-85-Ç ¨ ·áñÍáÕ ³ÛÉ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇ ÝáñÙ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñáí£

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

ÀÜ¸Ð²Üàôð îìÚ²ÈÜºð
Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ԱԷԼ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԹԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

5

²ðî²øÆÜ ¾ÈºÎîð²Î²Ü Èàôê²ìàðàôÂÚ²Ü Ø²ê

1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

ÀÜ¸Ð²Üàôð îìÚ²ÈÜºð



¾ÈºÎîð²ê²ðø²ìàðàôØÜºðÆ ºì ÜÚàôÂºðÆ Ø²êÜ²¶Æð

ÐàÔ²ÚÆÜ ²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ ºì ÜÚàôÂºðÆ Ø²êÜ²¶Æð /ÐºÜ²êÚ²Ü ÐÆØø/

Ð/Ð ²Üì²ÜàôØÀ îÆäÀ,
Ø²ÎÜÆÞÀ

â²öØ²Ü
ØÆ²ìàðÀ

ø²Ü²ÎÀ Ì²ÜàÂàôÂ.

1 ´Ý³ÑáÕÇ ù³Ý¹áõÙ Ó»éùáí, 0.4x0.4 Ù, l=1.0 Ù, i=0.25 ËÙ 2.22

2 ´Ý³ÑáÕÇ ù³Ý¹áõÙ Ó»éùáí, 0.4x0.4 Ù, l=1.3 Ù, i=0.25 ËÙ 0.72

3 ´»ïáÝ B 12.5 ËÙ 1.01

4 ´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí ËÙ 1.94

5 ²í»Éáñ¹ ·ñáõÝïÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷ÇÝ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ ËÙ 1.01

Ð/Ð ²Üì²ÜàôØÀ îÆäÀ,
Ø²ÎÜÆÞÀ

â²öØ²Ü
ØÆ²ìàðÀ

ø²Ü²ÎÀ Ì²ÜàÂàôÂ.

1 ØÇ³µ¨»é ÇÝùÝ³í³ñ ³Ýç³ïÇã U²Üì~220 ì, I²Üæ=6 ² S 201-B-6
6 ² Ñ³ï 1 öÐÐî

2
ºñÏµ¨»é Ùá¹áõÉ³ÛÇÝ Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ÃáÕ³ñÏÇã U²Üì~220 ì,
I²Üì=16 ², 2Üö 1

3
Ä³Ù³Ý³ÏÇ é»É», ¿É»ÏïñáÙ»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý, 15 ñ
Ï³ñ·³íáñÙ³Ùµ, 24 Å 1

4
²ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý Éáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ É³Ùå»ñáí
Éáõë³ïáõ (LED) 54 ìï Ñ³ï 8

5 Ø³ÉáõË åÕÝÓ», äìø Ù»Ïáõë-áí ,Ïïñí. 2x6 ùÙÙ
ВВГ մ 210

6 äÕÝÓ» Ñ³Õáñ¹³É³ñ äìø Ù»Ïáõë³ó. Ïïñí. 1x2.5 ù.ÙÙ
ПВ-3 Ù 128

7
ºñÏß»ñï äìø Í³Éù³ËáÕáí³Ï 100 ÙÙ ïñ³Ù³·Íáí,
Éáõë³Ï³ÛáõÝ մ 160

Ð/Ð ²  Ü  ì  ²  Ü  àô  Ø ÂºðÂ Ì²ÜàÂ.

1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ïíÛ³ÉÝ»ñ ²¾È - 1

2
¾É»Ïïñ³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ Ï³ï³ñíáÕ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çñ ²¾È - 2

3 î»Õ³ÝùÇ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ ³ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý ó³Ýóáí ²¾È - 3

4 Ð»Ý³ëÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³ùÇÝ ï»ëù (ïÇå 1 - 3) ²¾È - 4

5 Ð»Ý³ëÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³ùÇÝ ï»ëù (ïÇå 4) ²¾È - 5

²è²æ²ðÎìàÔ  ö²êî²ÂÔÂºðÆ  ²Øöàö²¶Æð

Ð/Ð ÜÞ²Ü²ÎàôØÀ ²  Ü  ì  ²  Ü  àô  Ø Ì²ÜàÂ.

1 ¾îÎ
¾É»Ïïñ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ
ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñ

Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ
ÝáñÙ»ñ

2 СНиП 3.05.06 - 85 ¾É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ
ÝáñÙ»ñ

3 ÐÐÞÜ ||-8.03-96 §²ñÑ»ëï³Ï³Ý ¨ µÝ³Ï³Ý Éáõë³íáñáõÙ¦ Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ
ÝáñÙ»ñ

ìÎ²Ú²ÎàâìàÔ  ö²êî²ÂÔÂºðÆ  ²Øöàö²¶Æð

¾ÈºÎîðê²ðø²ìàðàôØÜºðÆ, ÜÚàôÂºðÆ ºì
Î²î²ðìàÔ ²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ Ø²êÜ²¶Æð

´²ò²îð²¶Æð
ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Ç Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ äà²Î-Ç ³ñ¨³ÛÇÝ

ýáïá`É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ Ï³éáõóÙ³Ý ëáõÛÝ Ý³Ë³·ÍÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù »Ý Ñ³Ý¹Çë³ó»É.
1. ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Ç Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ äà²Î-Ç å³ïí»ñÁ
2. ÞÇÝáõÃÛ³Ý Ñ³ï³Ï³·Í»ñÁ ¨ ï»Õ³ÝùÇ Ñ³ï³Ï³·Í»ñÁ
3. î»Õ³½ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
Ü³Ë³·ÍÇ ³Ûë Ù³ëáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ³ñ¨³ÛÇÝ ýáïá¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ ÑáÕ³Ù³ëÇ

íñ³ ·ïÝíáÕ Ñ³ïí³ÍÇ ï³ñ³ÍùÇ ³ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ:
ú·ï³·áñÍíáõÙ »Ý 4 ïÇåÇ Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñ: àñå»ë Ñ»Ý³ëÛ³Ý Ï³Ý·Ý³Ï ïÇå 1-3 Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ
¹»åùáõÙ ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý ö133x4 ÙÙ ïñ³Ù³·ÍÇ 7.0 Ù »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ åáÕå³ï»
ËáÕáí³ÏÝ»ñ, ÇëÏ ïÇå 4 Ñ»Ý³ëÛ³Ý ¹»åùáõÙ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ö133x4 ÙÙ ïñ³Ù³·ÍÇ 7.0 Ù
»ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ åáÕå³ï» ËáÕáí³Ï: àñå»ë Éáõë³ïáõÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý µ³ñÓ³Ï ÁÝïñ³Í »Ý
ö40x3 ÙÙ ïñ³Ù³·ÍÇ åáÕå³ï» ËáÕáí³Ï 1.5 Ù »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ: Ü³Ë³ï»ëí³Í »Ý
Éáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ É³Ùå»ñáí 54 ìï Ñ½áñáõÃÛ³Ý Éáõë³ïáõÝ»ñ:

¾É»Ïïñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ï»ÝïñáÝÇ Ù³ëÝ³ß»ÝùÇ ÝÏáõÕ³ÛÇÝ
Ñ³ñÏáõÙ ï»Õ³¹ñí³Í ÷á÷áË³Ï³Ý Ñáë³ÝùÇ ÙÇ³ÏóÙ³Ý ïáõ÷Çó` ВВГ 2x6 ùÙÙ ïÇåÇ,
Ù³ÏÝÇßÇ ¨ Ïïñí³ÍùÇ åÕÝÓ» Ù³ÉáõËÝ»ñ: ÀÝ¹ áñáõÙ ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý»ñëáõÙ ³é³ëï³ÕÇó
³ñ³óí³Í  Ù³ÉáõË³ï³ñáí, ÇëÏ ßÇÝáõÃÛáõÝÇó ¹áõñëª Ëñ³ÙáõÕáí:

ÎáÙáõï³óÇáÝ ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÇÝùÝ³í³ñª öÐØî-Ç Ù»ç ï»Õ³¹ñí³Í
Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ é»É»áí Ï³é³í³ñíáÕ »ñÏµ¨»é Ùá¹áõÉ³ÛÇÝ Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ÃáÕ³ñÏÇãáí:

¾É»Ïïñ³ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É ¾îÎ-Ç, ÞÜáõÎ
3.05.06-85-Ç ¨ ·áñÍáÕ ³ÛÉ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇ ÝáñÙ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñáí£

Ð/Ð ²Üì²ÜàôØÀ â²öØ²Ü
ØÆ²ìàðÀ

ø²Ü²ÎÜ Àêî ÐºÜ²êÚ²Ü îÆäºðÆ
Ì²ÜàÂàôÂ.

1 2 3 4 ÀÜ¸²ØºÜÀ

1
Ð»Ý³ëÛ³Ý Ï³Ý·Ý³Ï, åáÕå³ï» ËáÕáí³Ï
l=11.3 Ù, Ø133x4 ÙÙ, m=12.72 Ï· Ñ³ï - - - 1 1

ГОСТ

10704-97

2
Ð»Ý³ëÛ³Ý Ï³Ý·Ý³Ï, åáÕå³ï» ËáÕáí³Ï
l=7.0 Ù, Ø133x4 ÙÙ, m=12.72 Ï· Ñ³ï 3 1 1 - 5

ГОСТ

10704-97

3 ²Ùñ³Ý  Alll  ø 16 ÙÙ, L=0.8 Ù Ù
Ï·

4.8
7.584

1.6
2.528

1.6
2.528

1.6
2.528

9.6
15.168

ГОСТ

5781-82

4
Èáõë³ïáõÇ µ³ñÓ³Ï, åáÕå³ï» ËáÕáí³Ï
l=1.5 Ù, Ø40x3 ÙÙ, m=2.74 Ï·

Ù
Ï·

4.5
12.33

3
8.22

3
8.22

1.5
4.11

12
32.88

ГОСТ

10704-97

5
äáÕå³ï» ÃÇÃ»Õ, 3 ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ,
140x140 ÙÙ, m=23.55 Ï· Ñ³ï 6 2 2 2 12

ГОСТ

10704-97

6 Ø»ï³Õ³Ï³Ý µ³Å³Ý³ñ³ñ ïáõ÷ Ñ³ï 3 1 1 1 6 У 995

7 Ü»ñÏáõÙ ÛáõÕ³Ý»ñÏáí, »ñÏáõ ³Ý·³Ù ù.Ù 8.085 2.883 2.883 4.178 18.029

Øºî²Ô²Î²Ü Î²èàôòì²ÌøÜºðÆ Ø²êÜ²¶Æð

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

ÀÜ¸Ð²Üàôð îìÚ²ÈÜºð
Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ԱԷԼ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԹԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

5

²ðî²øÆÜ ¾ÈºÎîð²Î²Ü Èàôê²ìàðàôÂÚ²Ü Ø²ê

1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

ÀÜ¸Ð²Üàôð îìÚ²ÈÜºð

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

¾ÈºÎîðê²ðø²ìàðàôØÜºðÆ, ÜÚàôÂºðÆ ºì
Î²î²ðìàÔ ²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ Ø²êÜ²¶Æð

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ԱԷԼ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԹԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

5

²ðî²øÆÜ ¾ÈºÎîð²Î²Ü Èàôê²ìàðàôÂÚ²Ü Ø²ê

2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)
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Èáõë³íáñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÍíáÕ
Ï³Ý·Ý³Ï` Éáõë³ïáõáí

äÕÝÓ» Ù³ÉáõË
Ëñ³ÙáõÕáí ³ÝóÏ³óí³Í

Ð»Ý³ëÛ³Ý Ñ»ñÃ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ñÁ

Â2

ä²ÚØ²Ü²Î²Ü ÜÞ²ÜÜºð

Â1

Â2

Â3

Â4

Â6

Â5

îÆä 1 Â3, Â4, Â5
îÆä 2 Â2
îÆä 3 Â1
îÆä 4 Â6

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ

Èáõë³íáñáõÃÛ³Ý Ï³Ý·Ý³Ï` ·áÛ.
áõÝ»óáÕ, ³å³ÙáÝï³ÅíáÕ

îºÔ²ÜøÆ Ð²î²Î²¶ÆÌ ²ðî²øÆÜ Èàôê²ìàðàôÂÚ²Ü ò²Üòàì
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3 ù

8 ù

².

².

².

1

2
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4

5

²×³éÛ³Ý ÷áÕáóÇ 2-ñ¹ ÷³ÏáõÕÇ

8 ù

 ù
9 ù

Ցայտաղբյուր

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Մ 1:500

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

îºÔ²ÜøÆ Ð²î²Î²¶ÆÌ ²ðî²øÆÜ
Èàôê²ìàðàôÂÚ²Ü ò²Üòàì

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ԱԴԼ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխետենքեղին նեխե»իի

5

²ðî²øÆÜ ¾ÈºÎîð²Î²Ü Èàôê²ìàðàôÂÚ²Ü Ø²ê

3

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)



1. Ð»Ý³ëÛ³Ý Ï³Ý·Ý³Ï
2. Èáõë³ïáõÇ µ³ñÓ³Ï
3. Èáõë³ïáõ` Éáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ É³Ùå»ñáí
4. ´³Å³Ý³ñ³ñ ïáõ÷` Ù»ï³Õ³Ï³Ý
5. ²Ùñ³Ý  Alll ö16 ÙÙ
6. ´»ïáÝ B 12.5
7. äÕÝÓ» Ù³ÉáõË (ВВГ 2x6 ùÙÙ)`

åáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÇ Ù»ç
8. äÕÝÓ» Ñ³Õáñ¹³É³ñ Ù»Ïáõë³óí³Í

ПВ-3 1x2.5 ùÙÙ
9. äáÕå³ï» ÃÇÃ»Õ, 3 ÙÙ Ñ³ëï.,

110x110 ÙÙ,

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ
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îÆä 3ÐºÜ²êÚàôÜºðÆ ²ðî²øÆÜ îºêø (îÆä 1 - 3)

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

ÐºÜ²êÚàôÜºðÆ ²ðî²øÆÜ îºêø
(îÆä 1 - 3)

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ԱԷԼ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԹԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

5

²ðî²øÆÜ ¾ÈºÎîð²Î²Ü Èàôê²ìàðàôÂÚ²Ü Ø²ê

4

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)
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Èáõë³íáñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÍíáÕ
Ï³Ý·Ý³Ï` Éáõë³ïáõáí

äÕÝÓ» Ù³ÉáõË
Ëñ³ÙáõÕáí ³ÝóÏ³óí³Í

Ð»Ý³ëÛ³Ý Ñ»ñÃ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ñÁ

Â2

ä²ÚØ²Ü²Î²Ü ÜÞ²ÜÜºð

Â2

Â3

Â4

îÆä 1 Â3, Â4, Â5
îÆä 2 Â2
îÆä 3 Â1
îÆä 4 Â6

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ

Èáõë³íáñáõÃÛ³Ý Ï³Ý·Ý³Ï` ·áÛ.
áõÝ»óáÕ, ³å³ÙáÝï³ÅíáÕ

îºÔ²ÜøÆ Ð²î²Î²¶ÆÌ ²ðî²øÆÜ Èàôê²ìàðàôÂÚ²Ü ò²Üòàì

².

².

3

4

9 ù

¾ÈºÎîð²ê²ðø²ìàðàôØÜºðÆ ºì ÜÚàôÂºðÆ Ø²êÜ²¶Æð

ÐàÔ²ÚÆÜ ²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ ºì ÜÚàôÂºðÆ Ø²êÜ²¶Æð /ÐºÜ²êÚ²Ü ÐÆØø/

Ð/Ð ²Üì²ÜàôØÀ îÆäÀ,
Ø²ÎÜÆÞÀ

â²öØ²Ü
ØÆ²ìàðÀ

ø²Ü²ÎÀ Ì²ÜàÂàôÂ.

1 ´Ý³ÑáÕÇ ù³Ý¹áõÙ Ó»éùáí, 0.4x0.4 Ù, l=1.0 Ù, i=0.25 ËÙ 2.22

2 ´Ý³ÑáÕÇ ù³Ý¹áõÙ Ó»éùáí, 0.4x0.4 Ù, l=1.3 Ù, i=0.25 ËÙ 0.72

3 ´»ïáÝ B 12.5 ËÙ 1.01

4 ´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí ËÙ 1.94

5 ²í»Éáñ¹ ·ñáõÝïÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷ÇÝ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ ËÙ 1.01

Ð/Ð ²Üì²ÜàôØÀ îÆäÀ,
Ø²ÎÜÆÞÀ

â²öØ²Ü
ØÆ²ìàðÀ

ø²Ü²ÎÀ Ì²ÜàÂàôÂ.

1 ØÇ³µ¨»é ÇÝùÝ³í³ñ ³Ýç³ïÇã U²Üì~220 ì, I²Üæ=6 ² S 201-B-6
6 ² Ñ³ï 1 öÐÐî

2
ºñÏµ¨»é Ùá¹áõÉ³ÛÇÝ Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ÃáÕ³ñÏÇã U²Üì~220 ì,
I²Üì=16 ², 2Üö 1

3
Ä³Ù³Ý³ÏÇ é»É», ¿É»ÏïñáÙ»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý, 15 ñ
Ï³ñ·³íáñÙ³Ùµ, 24 Å 1

4
²ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý Éáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ É³Ùå»ñáí
Éáõë³ïáõ (LED) 54 ìï Ñ³ï 8

5 Ø³ÉáõË åÕÝÓ», äìø Ù»Ïáõë-áí ,Ïïñí. 2x6 ùÙÙ
ВВГ մ 210

6 äÕÝÓ» Ñ³Õáñ¹³É³ñ äìø Ù»Ïáõë³ó. Ïïñí. 1x2.5 ù.ÙÙ
ПВ-3 Ù 128

7
ºñÏß»ñï äìø Í³Éù³ËáÕáí³Ï 100 ÙÙ ïñ³Ù³·Íáí,
Éáõë³Ï³ÛáõÝ մ 160

Ð/Ð ²  Ü  ì  ²  Ü  àô  Ø ÂºðÂ Ì²ÜàÂ.

1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ïíÛ³ÉÝ»ñ ²¾È - 1

2
¾É»Ïïñ³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ Ï³ï³ñíáÕ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çñ ²¾È - 2

3 î»Õ³ÝùÇ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ ³ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý ó³Ýóáí ²¾È - 3

4 Ð»Ý³ëÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³ùÇÝ ï»ëù (ïÇå 1 - 3) ²¾È - 4

5 Ð»Ý³ëÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³ùÇÝ ï»ëù (ïÇå 4) ²¾È - 5

²è²æ²ðÎìàÔ  ö²êî²ÂÔÂºðÆ  ²Øöàö²¶Æð

Ð/Ð ÜÞ²Ü²ÎàôØÀ ²  Ü  ì  ²  Ü  àô  Ø Ì²ÜàÂ.

1 ¾îÎ
¾É»Ïïñ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ
ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñ

Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ
ÝáñÙ»ñ

2 СНиП 3.05.06 - 85 ¾É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ
ÝáñÙ»ñ

3 ÐÐÞÜ ||-8.03-96 §²ñÑ»ëï³Ï³Ý ¨ µÝ³Ï³Ý Éáõë³íáñáõÙ¦ Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ
ÝáñÙ»ñ

ìÎ²Ú²ÎàâìàÔ  ö²êî²ÂÔÂºðÆ  ²Øöàö²¶Æð

¾ÈºÎîðê²ðø²ìàðàôØÜºðÆ, ÜÚàôÂºðÆ ºì
Î²î²ðìàÔ ²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ Ø²êÜ²¶Æð

´²ò²îð²¶Æð
ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Ç Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ äà²Î-Ç ³ñ¨³ÛÇÝ

ýáïá`É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ Ï³éáõóÙ³Ý ëáõÛÝ Ý³Ë³·ÍÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù »Ý Ñ³Ý¹Çë³ó»É.
1. ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Ç Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ äà²Î-Ç å³ïí»ñÁ
2. ÞÇÝáõÃÛ³Ý Ñ³ï³Ï³·Í»ñÁ ¨ ï»Õ³ÝùÇ Ñ³ï³Ï³·Í»ñÁ
3. î»Õ³½ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
Ü³Ë³·ÍÇ ³Ûë Ù³ëáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ³ñ¨³ÛÇÝ ýáïá¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ ÑáÕ³Ù³ëÇ

íñ³ ·ïÝíáÕ Ñ³ïí³ÍÇ ï³ñ³ÍùÇ ³ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ:
ú·ï³·áñÍíáõÙ »Ý 4 ïÇåÇ Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñ: àñå»ë Ñ»Ý³ëÛ³Ý Ï³Ý·Ý³Ï ïÇå 1-3 Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ
¹»åùáõÙ ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý ö133x4 ÙÙ ïñ³Ù³·ÍÇ 7.0 Ù »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ åáÕå³ï»
ËáÕáí³ÏÝ»ñ, ÇëÏ ïÇå 4 Ñ»Ý³ëÛ³Ý ¹»åùáõÙ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ö133x4 ÙÙ ïñ³Ù³·ÍÇ 7.0 Ù
»ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ åáÕå³ï» ËáÕáí³Ï: àñå»ë Éáõë³ïáõÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý µ³ñÓ³Ï ÁÝïñ³Í »Ý
ö40x3 ÙÙ ïñ³Ù³·ÍÇ åáÕå³ï» ËáÕáí³Ï 1.5 Ù »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ: Ü³Ë³ï»ëí³Í »Ý
Éáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ É³Ùå»ñáí 54 ìï Ñ½áñáõÃÛ³Ý Éáõë³ïáõÝ»ñ:

¾É»Ïïñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ï»ÝïñáÝÇ Ù³ëÝ³ß»ÝùÇ ÝÏáõÕ³ÛÇÝ
Ñ³ñÏáõÙ ï»Õ³¹ñí³Í ÷á÷áË³Ï³Ý Ñáë³ÝùÇ ÙÇ³ÏóÙ³Ý ïáõ÷Çó` ВВГ 2x6 ùÙÙ ïÇåÇ,
Ù³ÏÝÇßÇ ¨ Ïïñí³ÍùÇ åÕÝÓ» Ù³ÉáõËÝ»ñ: ÀÝ¹ áñáõÙ ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý»ñëáõÙ ³é³ëï³ÕÇó
³ñ³óí³Í  Ù³ÉáõË³ï³ñáí, ÇëÏ ßÇÝáõÃÛáõÝÇó ¹áõñëª Ëñ³ÙáõÕáí:

ÎáÙáõï³óÇáÝ ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÇÝùÝ³í³ñª öÐØî-Ç Ù»ç ï»Õ³¹ñí³Í
Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ é»É»áí Ï³é³í³ñíáÕ »ñÏµ¨»é Ùá¹áõÉ³ÛÇÝ Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ÃáÕ³ñÏÇãáí:

¾É»Ïïñ³ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É ¾îÎ-Ç, ÞÜáõÎ
3.05.06-85-Ç ¨ ·áñÍáÕ ³ÛÉ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇ ÝáñÙ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñáí£
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Ù
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Ù
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îÆä 4

4
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´Ý³ÑáÕ
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ÐºÜ²êÚàôÜºðÆ ²ðî²øÆÜ îºêø (îÆä 4)

1. Ð»Ý³ëÛ³Ý Ï³Ý·Ý³Ï
2. Èáõë³ïáõÇ µ³ñÓ³Ï
3. Èáõë³ïáõ` Éáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ É³Ùå»ñáí
4. ´³Å³Ý³ñ³ñ ïáõ÷` Ù»ï³Õ³Ï³Ý
5. ²Ùñ³Ý  Alll ö16 ÙÙ
6. ´»ïáÝ B 12.5
7. äÕÝÓ» Ù³ÉáõË (ВВГ 2x6 ùÙÙ)`

åáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÇ Ù»ç
8. äÕÝÓ» Ñ³Õáñ¹³É³ñ Ù»Ïáõë³óí³Í

ПВ-3 1x2.5 ùÙÙ
9. äáÕå³ï» ÃÇÃ»Õ, 3 ÙÙ Ñ³ëï.,

110x110 ÙÙ,

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ
Ð/Ð ²Üì²ÜàôØÀ â²öØ²Ü

ØÆ²ìàðÀ

ø²Ü²ÎÜ Àêî ÐºÜ²êÚ²Ü îÆäºðÆ
Ì²ÜàÂàôÂ.

1 2 3 4 ÀÜ¸²ØºÜÀ

1
Ð»Ý³ëÛ³Ý Ï³Ý·Ý³Ï, åáÕå³ï» ËáÕáí³Ï
l=11.3 Ù, Ø133x4 ÙÙ, m=12.72 Ï· Ñ³ï - - - 1 1

ГОСТ

10704-97

2
Ð»Ý³ëÛ³Ý Ï³Ý·Ý³Ï, åáÕå³ï» ËáÕáí³Ï
l=7.0 Ù, Ø133x4 ÙÙ, m=12.72 Ï· Ñ³ï 3 1 1 - 5

ГОСТ

10704-97

3 ²Ùñ³Ý  Alll  ø 16 ÙÙ, L=0.8 Ù Ù
Ï·

4.8
7.584

1.6
2.528

1.6
2.528

1.6
2.528

9.6
15.168

ГОСТ

5781-82

4
Èáõë³ïáõÇ µ³ñÓ³Ï, åáÕå³ï» ËáÕáí³Ï
l=1.5 Ù, Ø40x3 ÙÙ, m=2.74 Ï·

Ù
Ï·

4.5
12.33

3
8.22

3
8.22

1.5
4.11

12
32.88

ГОСТ

10704-97

5
äáÕå³ï» ÃÇÃ»Õ, 3 ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ,
140x140 ÙÙ, m=23.55 Ï· Ñ³ï 6 2 2 2 12

ГОСТ

10704-97

6 Ø»ï³Õ³Ï³Ý µ³Å³Ý³ñ³ñ ïáõ÷ Ñ³ï 3 1 1 1 6 У 995

7 Ü»ñÏáõÙ ÛáõÕ³Ý»ñÏáí, »ñÏáõ ³Ý·³Ù ù.Ù 8.085 2.883 2.883 4.178 18.029

Øºî²Ô²Î²Ü Î²èàôòì²ÌøÜºðÆ Ø²êÜ²¶Æð

Դավիթ Դավթյան

Կարեն Կարապետյան

ÀÜ¸Ð²Üàôð îìÚ²ÈÜºð
Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ԱԷԼ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԹԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü
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(îÆä 4)

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ

ԱԷԼ -

Թերթեր

Տնօրեն`

ՆԹԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

5

²ðî²øÆÜ ¾ÈºÎîð²Î²Ü Èàôê²ìàðàôÂÚ²Ü Ø²ê

5

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)



îºê²ÐêÎØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶Æ Ü²Ê²¶ÆÌ

îÐÐ-1 … îÐÐ-5



´²ò²îð²¶Æð

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Ç Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ äà²Î-Ç ³ñ¨³ÛÇÝ
ýáïá`É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ Ï³éáõóÙ³Ý ëáõÛÝ Ý³Ë³·ÍÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù »Ý Ñ³Ý¹Çë³ó»É.

1. ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Ç Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ äà²Î-Ç å³ïí»ñÁ
2. ÞÇÝáõÃÛ³Ý Ñ³ï³Ï³·Í»ñÁ ¨ ï»Õ³ÝùÇ Ñ³ï³Ï³·Í»ñÁ
3. î»Õ³½ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
Ü³Ë³·ÍÇ ³Ûë Ù³ëáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ³ñ¨³ÛÇÝ ýáïá¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ

ÑáÕ³Ù³ëÇ íñ³ ·ïÝíáÕ Ñ³ïí³ÍÇ ï³ñ³ÍùÇ ï»ë³ÑëÏáõÙ ¨ ï»ë³Ó³ÛÝ³·ñáõÙ: ²Û¹
Ýå³ï³Ïáí Ï»ÝïñáÝÇ ·ÉË³íáñ Ù³ëÝ³ß»ÝùÇ ³é³çÇÝ Ñ³ñÏÇ å³Ñ³ÏÇ ë»ÝÛ³ÏáõÙ
ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ ï»ë³Ó³ÛÝ³·ñÙ³Ý ¨ ï»ë³ÑëÏÙ³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ:

Ü³Ë³ï»ëí³Í ¿ ³ñï³ùÇÝ ï»Õ³¹ñÙ³Ý, ·áõÝ³íáñ ¨ µ³ñÓñ áñ³Ï ÝÏ³ñ³Ñ³ÝáÕ
Ãí³ÛÇÝ ï»ë³ËóÇÏÝ»ñ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý Ý³¨ ·Çß»ñ³ÛÇÝ é»ÅÇÙÇ Ñ³Ù³ñ:
î»ë³ËóÇÏÝ»ñÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý ÑáÕ³Ù³ëÇ ³ÝÏÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáÕ ³ñï³ùÇÝ
Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ íñ³` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ íñ³ 2 Ñ³ï:  î»ë³ËóÇÏÝ»ñÇó
ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ, ï»ë³Ó³ÛÝ³·ñáõÙ ¨ ÙáÝÇïáñÇÝ óáõó³¹ñíáõÙ ¿ Ãí³ÛÇÝ
ï»ë³Ó³ÛÝ³·ñÇãÝ»ñÇ ÙÇçáóáí:

²ÝÁÝ¹Ñ³ï ï»ë³Ó³ÛÝ³·ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ï»ë³ËóÇÏÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ ù³Ý³Ïáí
ËÙµ»ñÇ ¨  Ãí³ÛÇÝ ï»³Ó³ÛÝ³·ñÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ëÝáõóÙ³Ý
³ÕµÛáõñÝ»ñ:

Ð/Ð ²  Ü  ì  ²  Ü  àô  Ø ÂºðÂºð Ì²ÜàÂ.

1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ïíÛ³ÉÝ»ñ îÐÐ - 1

2
î»ë³ÑëÏÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, ÝÛáõÃ»ñÇ ¨
Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çñ îÐÐ - 2

3
î»Õ³ÝùÇ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ ï»ë³ÑëÏÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý ó³Ýóáí îÐÐ - 3

4
²ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý Ñ»Ý³ëÛ³Ý íñ³ ï»ë³ËóÇÏÇ
ï»Õ³¹ñÙ³Ý ëË»Ù³ îÐÐ - 4

5 î»ë³ÑëÏÙ³Ýí Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëË»Ù³ îÐÐ - 5

²è²æ²ðÎìàÔ ö²êî²ÂÔÂºðÆ ²Øöàö²¶Æð

Ð/Ð ÜÞ²Ü²ÎàôØÀ ²  Ü  ì  ²  Ü  àô  Ø Ì²ÜàÂ.

1 Р 78.36.008-99
¸áÙáýáÝÝ»ñÇ ¨ ÑëÏáÕ³Ï³Ý
Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ
Ý³Ë³·ÍáõÙ ¨ ÙáÝï³Å

ÊáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ

2
ГОСТ Р

51558-2000

ÐëÏáÕ³Ï³Ý Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ. î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
å³Ñ³ÝçÝ»ñ ¨ ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ

ìÎ²Ú²ÎàâìàÔ ö²êî²ÂÔÂºðÆ ²Øöàö²¶Æð
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«ՁՀԱՈ-ի կանխարգելշան հանրապետական կենտրոն» ՊՊԱԿ-ի
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ÀÜ¸Ð²Üàôð îìÚ²ÈÜºð



Ð/Ð ²Üì²ÜàôØÀ îÆäÀ,
Ø²ÎÜÆÞÀ

â²öØ²Ü
ØÆ²ìàðÀ

ø²Ü²ÎÀ Ì²ÜàÂàôÂ.

1 Âí³ÛÇÝ ï»ë³Ó³ÛÝ³·ñÇã 1080p, 12 Ùáõïù հատ 1

2 ÐÇßáÕáõÃÛ³Ý ë³ñù /Ïáßï ëÏ³í³é³Ï/ 4TB հատ 1

3 êÝáõóÙ³Ý ³ÕµÛáõñ -12ì, 10x1 ² հատ 1

4 ²ÝÁÝ¹Ñ³ï ëÝáõóÙ³Ý ³ÕµÛáõñ (UPS) 12 ì, 1500 ì² հատ 2

5
î»ë³ËóÇÏ, ·áõÝ³íáñ, 8MP, 1080p, f=6, ³ñï³ùÇÝ
ï»Õ³¹ñÙ³Ý հատ 8

6 ØáÝÇïáñ Éáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ (LED), 21" հատ 1

7
î»ë³Ó³ÛÝ³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ïóí³Í Ù³ÉáõË,
åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ Éáõë³Ï³ÛáõÝ Ù»Ïáõë³óáõÙáí
/³ñï³ùÇÝ ³ÝóÏ³Ù³Ý/

КВК-П-2
2х0.75

Ù 1050

8
îáõ÷ µ³Å³Ý³ñ³ñ ³ñï³ùÇÝ ï»Õ³¹ñÙ³Ý, IP65
å³ßïå. ³ëïÇ×³Ýáí Ñ³ï 56

9 Ð³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ñ·³µ»ñáõÙ ¨ ÷áñÓ³ñÏáõÙ Ñ³Ù³Ï³ñ· 1

îºê²ÐêÎØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶Æ ê²ðø²ìàðàôØÜºðÆ,
ÜÚàôÂºðÆ ºì Î²î²ðìàÔ ²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ Ø²êÜ²¶Æð

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ

Ø³ÉáõËÇ Ëñ³ÙáõÕáõ ÑáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ¨ Ù³ÉáõË³ï³ñÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³·ÇñÁ ïñí³Í »Ý Ñ³ëï³ïáõÝ Ñáë³ÝùÇ ¨ ³ñï³ùÇÝ
Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ÉáõËÝ»ñÇ Ëñ³ÙáõÕáõ ¨ Ù³ÉáõË³ï³ñÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³·ñ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ:

îºê²ÐêÎØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶Æ ê²ðø²ìàðàôØÜºðÆ,
ÜÚàôÂºðÆ ºì Î²î²ðìàÔ ²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ
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Â1 Â2

Â3, Â4

Â7, Â8

Â5, Â6

²ñï³ùÇÝ ï»Õ³¹ñÙ³Ý
ï»ë³ËóÇÏ

î»ë³Ó³ÛÝ³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ïóí³Í
Ù³ÉáõË, åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ
Éáõë³Ï³ÛáõÝ Ù»Ïáõë³óáõÙáí

î»ë³ËóÇÏÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ñÁ Ñ³ï³Ï³·ÍÇ íñ³

Â2

ä²ÚØ²Ü²Î²Ü ÜÞ²ÜÜºð

Èáõë³íáñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÍíáÕ
Ï³Ý·Ý³Ï

îºÔ²ÜøÆ Ð²î²Î²¶ÆÌ îºê²ÐêÎØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶Æ îºÔ²´²ÞÊØ²Ü ò²Üòàì

G
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A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

3 ù

8 ù
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².

².

1
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3
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8 ù

 ù
9 ù
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12
10

11

²ðî²øÆÜ Èàôê²ìàðàôÂÚ²Ü ÐºÜ²êÚ²Ü ìð² îºê²ÊòÆÎÆ
îºÔ²¸ðØ²Ü êÊºØ²

1. Ð»Ý³ëÛ³Ý Ï³Ý·Ý³Ï
2. Èáõë³ïáõÇ µ³ñÓ³Ï
3. Èáõë³ïáõ` Éáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ É³Ùå»ñáí
4. ´³Å³Ý³ñ³ñ ïáõ÷` Ù»ï³Õ³Ï³Ý
5. ²Ùñ³Ý  Alll ö16 ÙÙ
6. ´»ïáÝ B 12.5
7. äÕÝÓ» Ù³ÉáõË (ВВГ 2x6 ùÙÙ)`

åáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÇ Ù»ç
8. äÕÝÓ» Ñ³Õáñ¹³É³ñ Ù»Ïáõë³óí³Í

ПВ-3 1x2.5 ùÙÙ
9. äáÕå³ï» ÃÇÃ»Õ, 3 ÙÙ Ñ³ëï.,

140x140 ÙÙ,
10. ´³Å³Ý³ñ³ñ ïáõ÷` åÉ³ëïÙ³ëë»
11. î»ë³Ó³ÛÝ³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ïóí³Í

Ù³ÉáõË, åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ Éáõë³Ï³ÛáõÝ
Ù»Ïáõë³óáõÙáí /³ñï³ùÇÝ
³ÝóÏ³Ù³Ý/

12. ²ñï³ùÇÝ ï»Õ³¹ñÙ³Ý ï»ë³ËóÇÏ

4.
0 

Ù

1.
0 

Ù
6.

0 
Ù
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6

4

9

9

2

8

3

´Ý³ÑáÕ
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ʆ
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Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թ)պթ
Թ)պթ)պÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ

²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü ՕԿ -

Նախագծող`

Ստուգող`

Աշխատանքային նախագիծ

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

3

ú¸ºðºìàôÂ²´²Ü²Î²Ü Î²Ú²Ü

Կարեն Կարապետյան

Ստեփան Պապիկյան

1

²Øöàö²¶Æð, ´²ò²îð²¶Æð
ê²ðø²ìàðàôØÜºðÆÜ ÜºðÎ²Ú²òìàÔ

ä²Ð²ÜæÜºð

ê²ðø²ìàðàôØÜºðÆÜ ÜºðÎ²Ú²òìàÔ ä²Ð²ÜæÜºð

Պիրանոմետր

* Էլ. սնուցում 12 Վ,

* Հզորություն 100 մՎտ,

* Ճշտություն >1 Վտ/մ

2

,

* Աշխ. ջերմաստիճան 40 ... 80 °C ,

* Անկյունային ճշտ. >10 Վտ/մ

2

* Պաշտպանություն՝ IP 67

Թերմոէլեմենտ (° C)

* Ճշտություն՝ +/- 1 °C ,

* Էլ. սնուցում՝ 12 Վ,

* Ջերմաստ. տիրույթ >-50 ... <+55 °C,

* Լուծաչափ 0.1 °C,
* Պաշտպանություն՝ IP 67

Ջերմաչափ-տվիչ (° C, . . 100, 1000, կամ համանման)

* Ճշտություն՝ +/- 1 °C ,

* Էլ. սնուցում՝ 12 Վ,

* Ջերմաստ. տիրույթ >-40 ... <+125 °C,

* Լուծաչափ 0.1 °C,
* Պաշտպանություն՝ IP 67

Հողմաչափ (անեմոմետր)

2 տվիչ՝ արագության (մ/վ) )և ուղղության

* Քամու արագության աշխ. տիրույթ՝ 0 - 60 մ/վ,

* Արագության ճշտություն՝ +/- 0.7 մ/վ/,

* Քամու ուղղության աշխ. տիրույթ՝ 360° ,

* ՈՒղղության ճշտություն՝+/-2°

Հարաբերական խոնավության տվիչ

* Աշխ տիրույթ՝ 0-100 %RH,

* Ճշտություն՝ >3% RH - 0 ... 90%,

              >5% RH - 90 ... 100%,
* Լուծաչափ՝ >1% RH

Օդերևութաբանական Կայանի Տվյալների Լոգեր

* Մուտքերի քանակ՝ 8 հատ,

  (օդ. կայանի տվիչներին համապատասխան տեսակի)

* Յուր. մուտքի նվազագույն հոսանքի ուժ՝ 20 մԱ,

* Ինֆորմացիայի փոխանցում՝ RS232, RS485, Ethernet (կամ

   RS232-Ethernet փոխակերպիչով)

* 
Համակարգչային ծրագրային ապահովմամբ (Windows օպ. հ.-ի համար)

²Øöàö²¶Æð, ´²ò²îð²¶Æð, ê²ðø²ìàðàôØÜºðÆÜ ÜºðÎ²Ú²òìàÔ ä²Ð²ÜæÜºð

Թերթ
Անվանում

Ծանոթություն

ՕԿ-1 ²Øöàö²¶Æð, ´²ò²îð²¶Æð, ê²ðø²ìàðàôØÜºðÆÜ ÜºðÎ²Ú²òìàÔ ä²Ð²ÜæÜºð

ՕԿ-2 ú¸ºðºìàôÂ²´²Ü²Î²Ü Î²Ú²ÜÆ îºÔ²Î²ÚàôØÀ ÐºÜ²êÚ²Ü ìð²

ՕԿ-3 ÆÜüàðØ²òÆàÜ Ø²ÈàôÊÜºðÆ Î²èàôòì²Ìø²ÚÆÜ êÊºØ² , Ø²êÜ²¶Æð

²Øöàö²¶Æð

ՁԻԱՀ ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն ՊՈԱԿ ի Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայանի

օդերևութաբանական կայանը նախատեսվում է ըստ տեխնիկական առաջադրանքի և ծառայելու է ԱՖԷԿ-ի

աշխատանքի արդյունավետության գնահատման հիմնավորված իրական տվյալների ստացման համար

Օդերևութաբանական կայանը կարող է տեղակայվել ինչպես նախագծով նախատեսված չափանիշներով և

առանձին չափիչներով ու դրանց ամրացման հարմարանքներով հավաքման եղանակով, այնպես էլ

ընդհանուր լրակազմով կոնկրետ մոդելի պատրաստի օդերևութաբանական կայանի տեսքով, որը կպարունակի

նախագծով նախատեսվող չափիչները, տվիչները և մյուս կոմունիկացիոն հնարավորությունները

Օդերևութաբանական այս կայանը տեղակայվում է լուսավորության համակարգի հենասյուներից մեկի

փոխարեն նախատեսված նույն տրամագծով ու նյութից, սակայն ավելի բարձր հենասյան վրա Վերջինիս

բարձրությունը մինչև կայանի ստորին կետ 10 մ է, և վերևի հատվածում ունի լայնացող վերջավորություն

օդերևութաբանական կայանի տվիչների մալուխների հավաքման հաար Լուսավորության համակարգի

լուսատուն տեղակայվում է նույն բարձրության վրա և նույն կերպ ինչ որ մյուս լուսատուները, նմանապես

տեղադրվում են նաև տեսահսկման համակարգի տեսախցիկները Կայանի կազմի մեջ մտնում են հետևյալ

չափիչ սարքավորումները

1 հատ ստուգաչափված հորիզոնական պիրանոմետր՝ ընդհանուր հորիզոնական ճառագայթումը չափելու

համար  

1 հատ ստուգաչափված թեք պիրանոմետր՝ վահանակի մակերեսի ընդհանուր շեղակի ճառագայթումը

չափելու համար  

հատ թերմոէլեմենտ՝ օդի միջին ջերմաստիճանը չափելու համար,

1 հատ ջերմաչափ՝ ՖՎ վահանակների ջերմաստիճանը չափելու համար,

1 հատ հողմաչափ (անեմոմետր)՝ տեղանքում քամու արագությունն ու ուղությունը չափելու համար,

1 հատ հարաբերական խոնավության տվիչ՝ օդի հարաբերական խոնավության չափման համար

Թերմոէլեմենտն ու Հարաբերական խոնավության տվիչը տեղադրվում են օդափոխվող պաշտպանիչ

պատյանի մեջ

Բոլոր տվիչների տվյալները հավաքվում են հենասյան ստորին հատվածում ձգված մետաղական 

պաշտպանությամբ արկղի մեջ տեղադրված տվյալների լոգերում, որից ինֆորմացիոն մալուխով փոխանցվում

մասնաշենք՝ ԱՖԷԿ մոնիթորինգի իրականացման համակարգչին

Հաջորդիվ բերված են օդերևութաբանական կայանի բոլոր հիմնական սարքավորումների անհրաժեշտ

պարամետրերը

´²ò²îð²¶Æð. ú¸ºðºìàôÂ²´²Ü²Î²Ü Î²Ú²Ü

AutoCAD SHX Text
e.g. PT100, PT1000, կամ համանման)  g. PT100, PT1000, կամ համանման)  PT100, PT1000, կամ համանման)  PT1000, կամ համանման)  

AutoCAD SHX Text
«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայանի -ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայանի  կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայանի  հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայանի  կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայանի » ՊՈԱԿ-ի Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայանի  ՊՈԱԿ-ի Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայանի -ի Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայանի  Ֆոտոէլեկտրական կայանի  կայանի : : :Վերջինիս :Լուսավորության համակարգի : Կայանի կազմի մեջ մտնում են հետևյալ  Կայանի կազմի մեջ մտնում են հետևյալ :  (GHI),  ստուգաչափված թեք պիրանոմետր՝ վահանակի մակերեսի ընդհանուր շեղակի ճառագայթումը (GTI), 1 հատ թերմոէլեմենտ՝ օդի միջին ջերմաստիճանը չափելու համար, : : IP67 : :
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1. Պիրանոմետր հորիզոնական (1 տվիչ)

2. Պիրանոմետր թեք-(1 տվիչ)

3. Պատյանված օդափոխվող թերմոէլեմենտ, օդի միջին ջերմաստիճանի չափման (1 տվիչ)

4. Ջերմաչափ, նախատեսված ՖՎ վահանակների ջերմաստիճանի չափման (1 տվիչ)

5. Հողմաչափ (անեմոմետր), քամու արագության և ուղղության չափման (2 տվիչ)

6. Հարաբերական խոնավության տվիչ (1 տվիչ)

7. Շանթարգել ձող (հողանցված)

8. Հենասյան կանգնակ,

9. Արևային ՖՎ վահանակ,

10. Մետաղական արկղ, 220 / 12 Վ սնուցման տուփի և լոգերի տեղակայման համար

11. Թերմոէլեմենտի և հարաբերական խոնավության տվիչի համար պաշտպանիչ պատյան

12. Լուսատու

13. Տեսախցիկներ

Անվանացանկ

2.
66

 Ù

1.
5 

Ù

5.5 Ù

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թ)պթ
Թ)պթ)պÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ

²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü ՕԿ -

Նախագծող`

Ստուգող`

Աշխատանքային նախագիծ

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

3

ú¸ºðºìàôÂ²´²Ü²Î²Ü Î²Ú²Ü

Կարեն Կարապետյան

Ստեփան Պապիկյան

2

Ծանոթություն

1. Պիրանոմետրերից մեկը տեղակայվում է հորիզոնական դիրքով՝ արևի հորիզոնական

մակերևութային ճառագայթումը, իսկ մյուսը՝ 34°  թեքության տակ՝ ՖՎ վահանակների

մակերևույթի ուղղությամբ արեգակնային ճառագայթման մակարդակը չափելու համար:

2. Հողմաչափի քամու ուղղության դիտարկիչը տեղադրվում է դեպի հյուսիս ուղղությամբ:

3. Տվիչների պաշտպանիչ պատյանը (խոնավության և օդի ջերմաստիճանի) պետք է

ընտրել հատուկ օդերևութաբանական տվիչների համար նախատեսված տեսակի, դրա

գծագրում առկա չափերը դիտարկելով հնարավոր նվազագույնը:

4. Շանթարգել ձողը միացնել ԱՖԷԿ հողանցման ցանցին:

5. Տվիչների սնուցման տուփի էլեկտրամատակարարման մալուխը անցկանցել

լուսավորության ցանցի մալուխների հետ:

6. Տվյալների լոգերից դեպի մոնիթորինգի համակարգիչ միացող ինֆորմացիոն մալուխը

անցկացնել տեսահսկման համակարգի մալուխների հետ մինչև մասնաշենք և շարունակել

մոնիթորինգի մալուխների հետ

Դեպի համակարգիչ

Տվիչների

մալուխներ. դեպի

տվյալների լոգեր

Լուսատուի և

տեսախցիկների

տեղակայումը

7. Լուսատուի և տեսախցիկների տեղակայումն իրականացվում է նույն կերպ ինչպես մյուս

հենասյուների վրա (տե՛ս նախագծի ԱԷԼ և ՏՀՀ մասերը), միայն այս հենասյան վերին

նիշը 4մ-ով ավելի բարձր է մյուսներից:
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Օդափոխվող պաշտպանիչ պատյան
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Օդի

ջերմաստիճանի

տվիչ

Օդի

հարաբերական

խոնավության

տվիչ
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N

o

²Üì²ÜàôØÀ îÆäÀ, Ø²ÎÜÆÞÀ â²öØ²Ü ØÆ²ìàðÀ ø²Ü²ÎÀ Ì²ÜàÂàôÂ.

1

Մետաղական արկղ 1000x400x300 մմ IP65 պաշտպանությամբ

S 201-B-6
6 ²

հատ 1

2

Միաբևեռ ինքնավար անջատիչի U
Անվ

~220 Վ, I
Անվ

=6 Ա

հատ 1

Տեղադրվում է

ՓՀՀՏ-ում

3

Մալուխ պղնձե, ՊՎՔ մեկուսիչով, կտրվածք 2x6 մմ

ВВГ
մ

120

Անցկացվում է

արտ.լուսավոր.

մալուխի հետ

4

Սնուցման տուփ 220 / 12 Վ, 200 Վտ

հատ
1

Սենսորներին

էլ. հոսանքի

մատակարման

5

Պիրանոմետր

հատ
2

ISO

9060:1990

6

Թերմոէլեմենտ

հատ
1

7

Ջերմաչափ-տվիչ (°C)

հատ
1

PT100, PT1000

8

Հողմաչափ (անեմոմետր մ/վ)

հատ
1

9

Հարաբերական խոնավության տվիչ

հատ
1

10

Պողպատյա ձող Æ 12, պողպատ (շանթարգելի համար)

մ
0.8

11

Թերմոէլեմենտի և հարաբ.խոնավության տվիչի պաշտպանիչ պատյան

հատ
1

Օդոափոխությամբ

12

Մետաղական կոնստրուկցիա հենասյան վրա օդերևութաբանական

կայանի տեղակայման համար, պողպատ

տ
0.014

13

Տվյալների լոգեր 8 x 20 մԱ մուտքերով, կայանի բոլոր տվիչների

միացման համար, RS232, RS485, Ethernet (կամ RS232-Ethernet
փոխակերպիչով) միացումներով, համակարգչի հետ աշխատանքի

ծրագրային ապահովմամբ

հատ
1

14

Ինֆորմացիոն մալուխներ տվիչների միացման համար, 15 մ

երկարությամբ համապ. միակցիչներով մալուխ

հատ
7

15

Ինֆորմացիոն մալուխ տվյալների լոգերը մոնիթորինգի

համակարգչին միացնելու համար

CAT7 մ
120

16

Պղնձե հաղորդալար, կտրվածք 2x0.22 մմ

մ
70

ÆÜüàðØ²òÆàÜ Ø²ÈàôÊÜºðÆ Î²èàôòì²Ìø²ÚÆÜ êÊºØ² , Ø²êÜ²¶Æð

RS-232

RS-232

RS-232

12 V

LAN

INPUT

OUTPUT

LAN

~230 V
50 Hz
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Պիրանոմետր 1

Պիրանոմետր 2

Օդի թերմոէլեմենտ

Ջերմաչափ, ՖՎ վահանակի

 Քամու Արագություն

Քամու ՈՒղղություն

Հողմաչափ (անեմոմետր)

Արևի Ճառագայթում 1 (GHI)

Արևի Ճառագայթում 2 (GTI)

Խոնավաչափ

ՖՎ Վահանակի Ջերմաստիճան

Օդի Ջերմաստիճան

Օդի Հարաբերական Խոնավություն

1 տվիչ

2 տվիչ

3 տվիչ

4 տվիչ

5 տվիչ

6 տվիչ

7 տվիչ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թերթ
ԹերթերÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ

²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü ՕԿ -

Նախագծող`

Ստուգող`

Աշխատանքային նախագիծ

Տնօրեն`

ՆԹԻ`

3

ú¸ºðºìàôÂ²´²Ü²Î²Ü Î²Ú²Ü

Կարեն Կարապետյան

Ստեփան Պապիկյան

3

ú¸ºðºìàôÂ²´²Ü²Î²Ü Î²Ú²ÜÆ ê²ðø²ìàðàôØÜºðÆ, ÜÚàôÂºðÆ ºì Î²î²ðìàÔ ²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ Ø²êÜ²¶Æð

ÆÜüàðØ²òÆàÜ Ø²ÈàôÊÜºðÆ
Î²èàôòì²Ìø²ÚÆÜ êÊºØ² ,

Ø²êÜ²¶Æð

Տվյալների լոգեր

Համակարգիչ (մոնիթորինգի)

Օդերևութաբանական

կայանի չափող սարքեր

Ինֆորմացիոն մալուխների

փոխարկիչ

RS-232

12 V
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Ø²êÜ²¶Æð, ÆÜüàðØ²òÆàÜ Ø²ÈàôÊÜºðÆ Î²èàôòì²Ìø²ÚÆÜ êÊºØ²

253

227

1
1
2

1
0
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5
6

Օդերևութաբանական կայանի

Տվյալների լոգեր



ÞÆÜ²ð²ðàôÂÚ²Ü Î²¼Ø²ÎºðäØ²Ü Ü²Ê²¶ÆÌ

ÞÎÜ-1 … ÞÎÜ-6



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)

Կարեն Կարապետյան

²Øöàö²¶Æð,

´²ò²îð²¶Æð

Կարեն Կարապետյան

Մանուկ Պապիկյան

«ԷՌԱ» ՍՊԸ

Թ)պթ

ՇԿՆ -

Թ)պթ)պ

Տնօրեն`

ՆԳԻ`

Նախագծող`

Ստուգող`

ÐÐ ²Ü §ÒÆ²Ð-Æ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü Ð²Üð²äºî²Î²Ü ÎºÜîðàÜ¦ äà²Î-Æ
²ðºì²ÚÆÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²Ü

Աշխատանքային նախագիծ

6

ÞÆÜ²ð²ðàôÂÚ²Ü Î²¼Ø²ÎºðäØ²Ü Ü²Ê²¶ÆÌ

²Øöàö²¶Æð, ä²ÚØ²Ü²Î²Ü ÜÞ²ÜÜºð, Ü²Ê²¼¶àôÞ²òÜàÔ ÜÞ²ÜÜºð

Արմեն Մակունց

1

Թերթ

Անվանում
Ծանոթություն

ԿԿՆ«1 ²Øöàö²¶Æð, ´²ò²îð²¶Æð. ÞÆÜ²ð²ðàôÂÚ²Ü Î²¼Ø²ÎºðäØ²Ü Ü²Ê²¶ÆÌ

ԿԿՆ«- ´²ò²îð²¶Æð

ԿԿՆ«3 ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ÀÜ¸Ð²Üàôð îºêøÀ

ԿԿՆ«7 ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ²Øð²òØ²Ü êÊºØ²Üºð, ÐÆØÜ²Î²Ü ´²Ô²¸ðÆâÜºð

ԿԿՆ«5 ÐàÔ²ÚÆÜ ÎðàÔ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ ÐÆØøºðÆ Ð²î²Î²¶ÆÌ

²Øöàö²¶Æð

Առավելագույնը 6 մ

1100

Նախազգուշացնող նշանների դիրքը ցանկապատի վրա

Ü²Ê²¼¶àôÞ²òÜàÔ ÜÞ²ÜÜºð

ԿԱՆԳՆԻ՛Ր

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ Է

ԿՅԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ

ՉԲԱՐՁՐԱՆԱ՛Ս

ԿՍՊԱՆԻ

380 Վ

ՀՈՂԱՆՑՎԱԾ Է

a

b

0.025 a min

0
.
0

2
5

 
b

´²ò²îð²¶Æð. ÞÆÜ²ð²ðàôÂÚ²Ü Î²¼Ø²ÎºðäØ²Ü Ü²Ê²¶ÆÌ

Ներածական մաս

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «ՁԻԱՀ-ի

կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայանի

(ԱՖԷԿ) կառուցման շինարարության կազմակերպման նախագիծը մշակված է

ճարտարապետա-հատակագծային առաջադրանքի, ԱՖԷԿ նախագծի

ճարտարապետա-շինարարական, կոնստրուկտորական, էլեկտրամատակարարման և մյուս՝

օժանդակ մասերի գծագրերի, ինչպես նաև հարակից հողատարածքի երկրաբանական

հետազոտության և մասնաշենքի տեխնիկական վիճակի սեյսմիկ ուսումնասիրության

արդյունքերի հիման վրա  Շինարարության կազմակերպման նախագծի իրականացման համար

օգտագործվել են նաև նորմատիվային փաստաթղթեր.

ՇՆևԿ 3.05.06-85 «Արևային լուսաէլեկտրական կայանքների (մինչև 5ՄՎտ) միացումը

էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ընդհանուր նշանակության էլեկտրական ցանցին»

ՀՍՏ 335-2011 և  «   » կանոնակարգող

փաստաթղթերի դրույթներ

ՇՆևԿ 3.01.01 - 85 «Շինարարության արտադրության կազմակերպում»

ՇՆևԿ 1.04.03 - 85 «Շինարարության տևողության նորմեր»

ՀՀՇՆ -7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն»

Շինարարության ընթացքում աշխատանքների իրականացման բոլոր տարածքներում և

ցանկապատի վրա պետք է ամրացվեն նախազգուշացնող նշաններ, որոնց տեսակները և

կիրառման պահանջները բերված են հաջորդիվ Ցանկապատից բացի մյուս տեղերում կիրառվող

նշանների տեղադրումն իրականացվում է նույն բարձրության վրա ինչ որ սահմանված է

ցանկապատի դեպքում

².

- Լուսավորության հենասյուն

- Մետաղական ցանկապատ

- Կանաչ գոտիներ

- Ասֆալտբետոնե ծածկույթ

- «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման

հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

GAS

- Գազատար խողովակ

  - Արևային ՖՎ վահանակ

Բետոնախառնիչ մեքենա

Ցցախփիչ մեքենա

Հորատող մեքենա

Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա

Շինարարական մեքենաների

շարժման ուղիների առանցքներ

Շինարարական մեքենաներ

Բուլդոզեր

Տելեսկոպիկ ամբարձիչ մեքենա

ú¶î²¶àðÌì²Ì ä²ÚØ²Ü²Î²Ü ÜÞ²ÜÜºð

  - Մետաղական դարպաս

  - Օդերևութաբանական  կայան

  Շինարարական տեխնիկայի

- աշխատանքում վտանգավոր գոտու

  սահման

Զգույշ այլ վտանգներ

Զգույշ էլեկտրական

լարում

Վտանգավոր է

հնարավոր է բեռի

անկում

a

0
.
0
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Շինարարական աշխատանքներին, նյութերին սարքավորումներին

ներկայացվող երաշխիքային ժամկետների նվազագույն պահանջներ

Շինարարական մրցույթի անհրաժեշտ

որակավորման չափանիշներ

Որակավորված մասնագետների

կազմի և որակավորման

չափանիշների վերաբերյալ

Կապալառուին ներկայացվող

պահանջներ

Կապալառուին ներկայացվող

անհրաժեշտ լիցենզավորման

պահանջներ

Լիցենզիա

Աշխատուժ

Ճսրտարագետ - էներգետիկ

Ճարտարագետ - շինարար

Ճարտարագետ - էլեկտրատեխնիկ

Ճարտարագետ - էլեկտրոնիկ

* Մեքենա-մեխանիզմները շահագործող անձնակազմը

պետք է ունենա ՀՀ-ում գործող իրավական ակտերով

սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթավորում տվյալ

մեքենա-մեխանիզմի շահագործման համար:

Կապիտալ շինարարության իրականացում

ըստ հետևյալ ոլորտների.

Լիցենզիա 1:

Բնակելի, հասարակական և

արտադրական

Լիցենզիա 2:

Էներգետիկ

Օգտագործվող բոլոր նյութերն ու սարքավորումները պետք է

համապատասխանեն գործարանային երաշխիքային ժամկետների

նվազագույն պահանջներին, ըստ ստորև բերված աղյուսակի:

Անվանում

Գործարանային

երաշխիքային ժամկետի

նվազագույն չափ

Արևային Ֆոտովոլտային վահանակ

Ինվերտոր

Արևային Ֆոտովոլտային վահանակների

կրող կոնստրուկցիաներ

Հաստատուն էլ. հոսանքի մալուխներ, հաղորդալարեր

Փոփոխական էլ. հոսանքի մալուխներ, հաղորդալարեր

Ինֆորմացիոն մալուխներ

25 տարի

15 տարի

25 տարի

25 տարի

25 տարի

25 տարի

Օժանդակ էլեկտրական, էլեկտրոնային սարքեր,

կցամասեր և նյութեր

25 տարի

1

Շինարարության համար անհրաժեշտ

հիմնական մեխանիզմների անվանացանկ

Կամազ

Բուլդոզեր 1 հատ

Կամազ - 55111Բետոնախառնիչ մեքենա

Տելեսկոպիկ ամբարձիչ մեքենա

Ցցախփիչ մեքենա

Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա

Հորատող մեքենա

Т-170

No

Անվանում
Մակնիշ Քանակ

2

3

4

5

6

1 հատ

1 հատ

1 հատ

1 հատ

1 հատ

1

No

2

3

4

5

6

7

8
Այլ շինանյութ

25 տարի

Շինարարությունը իրականացվելու է կապալային սկզբունքով՝ գլխավոր կապալառուին մրցույթով

որոշելու միջոցով

Շինարարությունը անհրաժեշտ է կազմակերպել աշխատանքների իրականացման երկու ուղղությամբ

միաժամանակ՝ անհրաժեշտ աշխատուժ ներգրավելով ԱՖԷԿ-ի տանիքային մասում և մասնաշենքին

հարակից հողատարածքի մասում շինարարության համընթաց կազմակերպման համար

Շինարարության իրականացման համար անհրաժեշտ է որոշակի շինարարական տեխնիկայով

հագեցվածություն, որի մասին գրված է հաջորդիվ ներկայացվող աղյուսակում

Կապալառուի կողմից իրականացված շինարարության համար նյութերի

և աշխատանքների համար անհրաժեշտ երաշխիքային ժամկետի չափը 5 տարի է:

´²ò²îð²¶Æð (Þ²ðàôÜ²ÎàôÂÚàôÜ). ÞÆÜ²ð²ðàôÂÚ²Ü Î²¼Ø²ÎºðäØ²Ü Ü²Ê²¶ÆÌ
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1. Նախաշինարարական և ապամոնտաժային աշխատանքներ

Նախքան շինարարական աշխատանքների սկիզբը անհրաժեշտ է իրականացնել մասնաշենքի հարակից ԱՖԷԿ

կառուցման համար հատկացված հողատարածքի մաքրման-հողահարթեցման աշխատանքներ բուլդոզերի

միջոցով, ինչպես նաև  ԱՖԷԿ նախագծով նախատեսվող ցանկապատի ապամոնտաժում, ԱՖԷԿ

հողատարածքին կից մայթերի քանդում և այլ փոքրածավալ ապամոնտաժման-քանդման աշխատանքներ

(տարածքի շուրջ նախատեսվող ցանկապատից ընկած ներս կամ դրան խանգարող օժանդակ կառույցների,

որոնք ներառված չեն գլխավոր հատակագծում)

Զուգահեռաբար անհրաժեշտ է ազատել շենքի նկուղային հարկի սույն նախագծով նշված սենյակը բոլոր

նյութեր, առարկաներից և կատարել մաքրման աշխատանքներ՝ հետագա վերանորոգում իրականացնելու

համար  Սենյակի մուտքի դռան մոտ և դեպի դուռը տանող ճանապարհները պետք է ազատ լինեն ցանկացած

առարկաներից, որոնք կարող են խոչնդոտել նկուղում աշխատանքներին

2. Նախնական ինժեներական լուծումներ

  Ժամանակավոր էլեկտրամատակարարում և ջրամատակարարում

Շինարարության համար անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիան և ջրի պահանջարկը հնարավոր կլինի

իրականացնել մասնաշենքում գոյություն ունեցող էլ վահանակից և ջրամատակարարման հանգույցից ըստ

համապատասխանաբար ՀԷՑ ՓԲԸ ի և Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ ի կողմից տրվող տեխնիկական

պայմանների՝ համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ կամ հնարավոր է էլեկտրամատակարարումը

իրականացնել տարածքում գտնվող կՎ ենթակայանից՝ ՀԷՑ ՓԲԸ ի հետ ժամանակավոր

էլեկտրամատակարարման նպատակով պայմանագրի հիման վրա

  Անվտանգության նշանների տեղադրում և ցանկապատում

Բուն շինարարական աշխատանքներից առաջ անհրաժեշտ է ապահովել շինարարության իրականացման

տարածքների առանձնեցումը և կողմնակի անձանց մուտքի սահմանափակումը անվտանգության

նկատառումներից ելնելով Անհրաժեշտ է հարակից տարածքի բոլոր հնարավոր ուղղություններից

ապահովել նախազգուշացնող նշանների տեղակայում Տարածքն ամբողջությամբ ժամանակավոր

ցանկապատման փոխարեն առաջարկվում է ի սկզբանե իրականացնել ԱՖԷԿ ի հողատարածքի հիմնական

ցանկապատի կառուցումը ըստ նախագծի բաց թողնելով դարպասի տեղադրումը հողատարածքի

դարպասը ներառող կողային հատվածի հիմնական ցանկապատումը՝ շինարարական մեքենաների մուտքն

ապահովելու համար ինչպես նաև ընդհանուր ներկման աշխատանքները Բաց թողնված հատվածում

անհրաժեշտ է տարածքը ժամանակավոր առանձնեցնող ցանկապատում

3. Հողային աշխատանքներ

Այս դեպքում հողային աշխատանքները ներառում են խրամուղիների բնահողի քանդումը, լուսավորության

հենասյուների հիմքերի բնահողի քանդումը և կրող կոնստրուկցիաների հիմքերի հորատումը, սակայն վերջինը

պետք է իրականացնել առանձին և հիմքերի կառուցման աշխատանքները համակցելով  Խրամուղիները

քանդումը անհրաժեշտ է իրականացնել մեխանիզմով և ձեռքով

4. Նկուղային հարկի ինվերտորային սենյակի վերանորոգում

Կատարել ներքին հարդարման աշխատանքները և տեղադրել խուլ մետաղապլաստե դուռը

5. Կրող կոնստրուկցիաների հիմքեր հողային հիմնասյուների տեղակայում

շինաղբի տեղափոխում

  Հողատարածքի մաս

Բետոնային հիմքերի կառուցման համար անհրաժեշտ է հիմքերի նախանշում հողատարածքի վրա հետագա

հորատման համար Հորատումն իրականացվում է հորատող մեքենայի կիրառմամբ Հորատման և

հետագա բետոնացման պրոցեսը կազմակերպել հետևյալ կերպ

փողոցին հարակից ցանկապատի կողմից սկսած հորատել մոտակա երկու շարքի հիմքերի հորատանցքերը

ին շարքում րդում՝ հորատանցք հետո հորատող մեքենայի աշխատանքը տեղափոխել

հակառակ ուղղություն՝ նախատեսվող դարպասի կողմից ընդ որում հորատող մեքենայի դիրքը

աշխատանքի ժամանակ պետք է լինի հորատող սարքավորումը դեպի փողոցի կողմ Արդեն հորատված

հիմքերի անցքերում սկսել բետոնացման աշխատանքներ շարունակելով դեպի հողամասի կենտրոն նույն

կերպ հորատումները շարունակելով հերթականությամբ դեպի կենտրոն Բետոնացման աշխատանքներին

զուգահեռ աշխատում է ցցախփիչ մեքենան որը հորատված անցքը բետոնի լցնելուց անմիջապես հետո

ցցախփումով տեղակայում է կրող կոնստրուկցիայի հիմնասյուները Աշխատանքների ընթացքում ըստ

հորատման աշխատանքների առաջնահերթության ժամանակավոր ընդհատել բետոնացման ցցախփման

աշխատանքները՝ պահպանելով հորատող և ցցախփիչ մեքենայից անվտանգ հեռավորության պայմանները

6. Կրող կոնստրուկցիաների ձգում ցանկապատ

Հողային մաս

Կրող կոնստրուկցիաների ձգումը սկսել միայն շինարարական տեխնիկայի ցցախփիչ հորատող դուրս

բերումից հետո Այս փուլում զուգահեռաբար ավարտել ցանկապատի կիսատ մնացած հատվածը

տեղադրել մետաղական դարպասը Ձգման պրոցեսն ամբողջովին իրականացվում է ձեռքով

Տանիքային մաս

Տանիքային մասի կրող կոնստրուկցիային ձգումն այս փուլում իրենից ներկայացնում է ՖՎ վահանակների

հենման ձևավոր պրոֆիլների ձգումը տանիքի հարթությանը նախապես ամրացված ձգված դետալներից

Տանիքի մաս

Տանիքային կրող կոնստրուկցիաները չունեն առանձին հիմքեր ՖՎ վահանակների տեղակայման

մետաղական ձևավոր պրոֆիլները ուղղակիորեն ձգվում են կրող կոնստրուկցիայի բաղկացուցիչ մաս

կազմող դետալներին Դետալների երկու տեսակները միաժամանակ հնարավոր է ձգել

համապատասխանաբար տանիքի թիթեղային ծածկից և ծածկը կրող փայտյա տարրերից

Կատարել կուտակված շինաղբի տեղափոխումը աղբավայր

7. Մալուխների անցկացում

Մասնաշենքի հետ կապող բոլոր մալուխները՝ ԱՖԷԿ հաստատուն էլ հոսանքի լուսավորության

տեսահսկման և օդերևութաբանական կայանի էլեկտրամատակարարման տեսահսկման և

օդերևութաբանական կայանի ինֆորմացիոն մալուխները անցկացնել հերթականությամբ և ամբողջովին

Իրականացնել բնահողի հետլիցք բոլոր մալուխների անցկացումից հետո մեխանիզմով և ձեռքով

Իրականացնել տանիքի ՖՎ վահանակների հաստատուն հոսանքի էլեկտրահաղորդալարերի անցկացումը

դեպի նկուղային հարկ

8. Հողանցման ցանցի մոնտաժ

Հողանցման ցանցի մոնտաժն իրականացնել մալուխների անցկացման զուգահեռ բնահողի հետլիցքը

հետագայում իրականացնելու համար

9. Արտաքին էլ լուսավորության համակարգ և օդերևութաբանական կայան

Լուսավորության համակարգի հենասյուները տեղակայվում են հերթականությամբ սկսած ԱՖԷԿ հողային

մասի նախատեսվող մուտքից ամենահեռու կետից՝ տարածքի հյուսիս արևմտյան անկյունից Այդ կետում

տեղակայվում է օդերևութաբանական կայանը և ըստ այդմ մյուսներից բարձր հենասյունը Սկզբում

տեղակայել օդերևութաբանական կայանը հետո լուսատուները Իրականացնել մալուխների մոնտաժն

իրականացնել մինչև խրամուղիներ

10. ՖՎ վահանակների տեղադրում

Լուսատուների տեղակայմանը զուգահեռ սկսել ԱՖԷԿ հիմնական մասի տեղակայումը Արևային

Ֆոտովոլտային վահանակները տեղակայել պահպանելով դրանց տեղադրման միջազգայնորեն սահմանված

նորմերը որոնք թույլ կտան խուսափել հնարավոր անսարքություններից ՖՎ վահանակները տեղադրելուց

անհրաժեշտ է առավելագույնս պահպանել զգոնություն՝ չվնասելու համար դրանց հետևի կողմի մեկուսիչ

շերտը և բացառել արտաքին ճնշումներից առաջացող միկրոճաքերի առաջացումը կլանող մակերևույթի

պաշտպանիչ ապակե շերտի վրա Այս երկու տեսակի վնասվածքները հատկապես կարևոր է բացառել

քանի որ դրանք չեն նկատվում անզեն աչքով և միայն հետագա աշխատանքի պրոցեսում կարող են

անցանկալի հետևանքների հանգեցնել մասնավորապես կամ ՕԳԳ նվազման կամ ընդհուպ մինչև

հրդեհման հնարավորություն կա Բոլոր ՖՎ վահանակների տեղադրելուց հետո միայն սկսել դրանց

միացման էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները Տանիքում տեղադրվող ՖՎ վահանակները բարձրացնել

վերամբարձ աշտարակով մեքենայի միջոցով
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: : Սենյակի մուտքի դռան մոտ և դեպի դուռը տանող ճանապարհները պետք է ազատ լինեն ցանկացած :

AutoCAD SHX Text
 ինժեներական լուծումներ  լուծումներ  էլեկտրամատակարարում և ջրամատակարարում  և ջրամատակարարում  ջրամատակարարում  համար անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիան և ջրի պահանջարկը հնարավոր կլինի  անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիան և ջրի պահանջարկը հնարավոր կլինի  էլեկտրաէներգիան և ջրի պահանջարկը հնարավոր կլինի  և ջրի պահանջարկը հնարավոր կլինի  ջրի պահանջարկը հնարավոր կլինի  պահանջարկը հնարավոր կլինի  հնարավոր կլինի  կլինի  մասնաշենքում գոյություն ունեցող էլ.վահանակից և ջրամատակարարման հանգույցից ըստ  գոյություն ունեցող էլ.վահանակից և ջրամատակարարման հանգույցից ըստ  ունեցող էլ.վահանակից և ջրամատակարարման հանգույցից ըստ  էլ.վահանակից և ջրամատակարարման հանգույցից ըստ .վահանակից և ջրամատակարարման հանգույցից ըստ  և ջրամատակարարման հանգույցից ըստ  ջրամատակարարման հանգույցից ըստ  հանգույցից ըստ  ըստ  «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից տրվող տեխնիկական «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից տրվող տեխնիկական » ՓԲԸ-ի և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից տրվող տեխնիկական  ՓԲԸ-ի և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից տրվող տեխնիկական -ի և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից տրվող տեխնիկական  և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից տրվող տեխնիկական  «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից տրվող տեխնիկական «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից տրվող տեխնիկական  Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից տրվող տեխնիկական » ՓԲԸ-ի կողմից տրվող տեխնիկական  ՓԲԸ-ի կողմից տրվող տեխնիկական -ի կողմից տրվող տեխնիկական  կողմից տրվող տեխնիկական  տրվող տեխնիկական  տեխնիկական  համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ կամ հնարավոր է էլեկտրամատակարարումը  պատվիրատուի հետ կամ հնարավոր է էլեկտրամատակարարումը  հետ կամ հնարավոր է էլեկտրամատակարարումը  կամ հնարավոր է էլեկտրամատակարարումը  հնարավոր է էլեկտրամատակարարումը  է էլեկտրամատակարարումը  էլեկտրամատակարարումը  տարածքում գտնվող 10/04 կՎ ենթակայանից՝ «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի հետ ժամանակավոր  գտնվող 10/04 կՎ ենթակայանից՝ «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի հետ ժամանակավոր  10/04 կՎ ենթակայանից՝ «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի հետ ժամանակավոր 10/04 կՎ ենթակայանից՝ «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի հետ ժամանակավոր  կՎ ենթակայանից՝ «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի հետ ժամանակավոր  ենթակայանից՝ «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի հետ ժամանակավոր  «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի հետ ժամանակավոր «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի հետ ժամանակավոր » ՓԲԸ-ի հետ ժամանակավոր  ՓԲԸ-ի հետ ժամանակավոր -ի հետ ժամանակավոր  հետ ժամանակավոր  ժամանակավոր  նպատակով պայմանագրի հիման վրա:  պայմանագրի հիման վրա:  հիման վրա:  վրա: :  նշանների տեղադրում և ցանկապատում  տեղադրում և ցանկապատում  և ցանկապատում  ցանկապատում  շինարարական աշխատանքներից առաջ անհրաժեշտ է ապահովել շինարարության իրականացման  աշխատանքներից առաջ անհրաժեշտ է ապահովել շինարարության իրականացման  առաջ անհրաժեշտ է ապահովել շինարարության իրականացման  անհրաժեշտ է ապահովել շինարարության իրականացման  է ապահովել շինարարության իրականացման  ապահովել շինարարության իրականացման  շինարարության իրականացման  իրականացման  առանձնեցումը և կողմնակի անձանց մուտքի սահմանափակումը անվտանգության  և կողմնակի անձանց մուտքի սահմանափակումը անվտանգության  կողմնակի անձանց մուտքի սահմանափակումը անվտանգության  անձանց մուտքի սահմանափակումը անվտանգության  մուտքի սահմանափակումը անվտանգության  սահմանափակումը անվտանգության  անվտանգության  ելնելով: Անհրաժեշտ է հարակից տարածքի բոլոր հնարավոր ուղղություններից : Անհրաժեշտ է հարակից տարածքի բոլոր հնարավոր ուղղություններից  Անհրաժեշտ է հարակից տարածքի բոլոր հնարավոր ուղղություններից  է հարակից տարածքի բոլոր հնարավոր ուղղություններից  հարակից տարածքի բոլոր հնարավոր ուղղություններից  տարածքի բոլոր հնարավոր ուղղություններից  բոլոր հնարավոր ուղղություններից  հնարավոր ուղղություններից  ուղղություններից  նախազգուշացնող նշանների տեղակայում: Տարածքն ամբողջությամբ ժամանակավոր  նշանների տեղակայում: Տարածքն ամբողջությամբ ժամանակավոր  տեղակայում: Տարածքն ամբողջությամբ ժամանակավոր : Տարածքն ամբողջությամբ ժամանակավոր  Տարածքն ամբողջությամբ ժամանակավոր  ամբողջությամբ ժամանակավոր  ժամանակավոր  փոխարեն առաջարկվում է ի սկզբանե իրականացնել ԱՖԷԿ-ի հողատարածքի հիմնական  առաջարկվում է ի սկզբանե իրականացնել ԱՖԷԿ-ի հողատարածքի հիմնական  է ի սկզբանե իրականացնել ԱՖԷԿ-ի հողատարածքի հիմնական  ի սկզբանե իրականացնել ԱՖԷԿ-ի հողատարածքի հիմնական  սկզբանե իրականացնել ԱՖԷԿ-ի հողատարածքի հիմնական  իրականացնել ԱՖԷԿ-ի հողատարածքի հիմնական  ԱՖԷԿ-ի հողատարածքի հիմնական -ի հողատարածքի հիմնական  հողատարածքի հիմնական  հիմնական  կառուցումը ըստ նախագծի, բաց թողնելով դարպասի տեղադրումը, հողատարածքի  ըստ նախագծի, բաց թողնելով դարպասի տեղադրումը, հողատարածքի  նախագծի, բաց թողնելով դարպասի տեղադրումը, հողատարածքի , բաց թողնելով դարպասի տեղադրումը, հողատարածքի  բաց թողնելով դարպասի տեղադրումը, հողատարածքի  թողնելով դարպասի տեղադրումը, հողատարածքի  դարպասի տեղադրումը, հողատարածքի  տեղադրումը, հողատարածքի , հողատարածքի  հողատարածքի  ներառող կողային հատվածի հիմնական ցանկապատումը՝ շինարարական մեքենաների մուտքն  կողային հատվածի հիմնական ցանկապատումը՝ շինարարական մեքենաների մուտքն  հատվածի հիմնական ցանկապատումը՝ շինարարական մեքենաների մուտքն  հիմնական ցանկապատումը՝ շինարարական մեքենաների մուտքն  ցանկապատումը՝ շինարարական մեքենաների մուտքն  շինարարական մեքենաների մուտքն  մեքենաների մուտքն  մուտքն  համար, ինչպես նաև ընդհանուր ներկման աշխատանքները: Բաց թողնված հատվածում , ինչպես նաև ընդհանուր ներկման աշխատանքները: Բաց թողնված հատվածում  ինչպես նաև ընդհանուր ներկման աշխատանքները: Բաց թողնված հատվածում  նաև ընդհանուր ներկման աշխատանքները: Բաց թողնված հատվածում  ընդհանուր ներկման աշխատանքները: Բաց թողնված հատվածում  ներկման աշխատանքները: Բաց թողնված հատվածում  աշխատանքները: Բաց թողնված հատվածում : Բաց թողնված հատվածում  Բաց թողնված հատվածում  թողնված հատվածում  հատվածում  է տարածքը ժամանակավոր առանձնեցնող ցանկապատում: տարածքը ժամանակավոր առանձնեցնող ցանկապատում: ժամանակավոր առանձնեցնող ցանկապատում: առանձնեցնող ցանկապատում: ցանկապատում::
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: Խրամուղիները : . :
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 կոնստրուկցիաների հիմքեր, հողային հիմնասյուների տեղակայում,  հիմքեր, հողային հիմնասյուների տեղակայում, , հողային հիմնասյուների տեղակայում,  հողային հիմնասյուների տեղակայում,  հիմնասյուների տեղակայում,  տեղակայում, ,  մաս  հիմքերի կառուցման համար անհրաժեշտ է հիմքերի նախանշում հողատարածքի վրա հետագա  կառուցման համար անհրաժեշտ է հիմքերի նախանշում հողատարածքի վրա հետագա  համար անհրաժեշտ է հիմքերի նախանշում հողատարածքի վրա հետագա  անհրաժեշտ է հիմքերի նախանշում հողատարածքի վրա հետագա  է հիմքերի նախանշում հողատարածքի վրա հետագա  հիմքերի նախանշում հողատարածքի վրա հետագա  նախանշում հողատարածքի վրա հետագա  հողատարածքի վրա հետագա  վրա հետագա  հետագա  համար: Հորատումն իրականացվում է հորատող մեքենայի կիրառմամբ: Հորատման և : Հորատումն իրականացվում է հորատող մեքենայի կիրառմամբ: Հորատման և  Հորատումն իրականացվում է հորատող մեքենայի կիրառմամբ: Հորատման և  իրականացվում է հորատող մեքենայի կիրառմամբ: Հորատման և  է հորատող մեքենայի կիրառմամբ: Հորատման և  հորատող մեքենայի կիրառմամբ: Հորատման և  մեքենայի կիրառմամբ: Հորատման և  կիրառմամբ: Հորատման և : Հորատման և  Հորատման և  և  բետոնացման պրոցեսը կազմակերպել հետևյալ կերպ.  պրոցեսը կազմակերպել հետևյալ կերպ.  կազմակերպել հետևյալ կերպ.  հետևյալ կերպ.  կերպ. .  հարակից ցանկապատի կողմից սկսած հորատել մոտակա երկու շարքի հիմքերի հորատանցքերը  ցանկապատի կողմից սկսած հորատել մոտակա երկու շարքի հիմքերի հորատանցքերը  կողմից սկսած հորատել մոտակա երկու շարքի հիմքերի հորատանցքերը  սկսած հորատել մոտակա երկու շարքի հիմքերի հորատանցքերը  հորատել մոտակա երկու շարքի հիմքերի հորատանցքերը  մոտակա երկու շարքի հիմքերի հորատանցքերը  երկու շարքի հիմքերի հորատանցքերը  շարքի հիմքերի հորատանցքերը  հիմքերի հորատանցքերը  հորատանցքերը (1-ին շարքում 6, 2-րդում՝ 12 հորատանցք), հետո հորատող մեքենայի աշխատանքը տեղափոխել  շարքում 6, 2-րդում՝ 12 հորատանցք), հետո հորատող մեքենայի աշխատանքը տեղափոխել  6, 2-րդում՝ 12 հորատանցք), հետո հորատող մեքենայի աշխատանքը տեղափոխել 6, 2-րդում՝ 12 հորատանցք), հետո հորատող մեքենայի աշխատանքը տեղափոխել  2-րդում՝ 12 հորատանցք), հետո հորատող մեքենայի աշխատանքը տեղափոխել 2-րդում՝ 12 հորատանցք), հետո հորատող մեքենայի աշխատանքը տեղափոխել  12 հորատանցք), հետո հորատող մեքենայի աշխատանքը տեղափոխել 12 հորատանցք), հետո հորատող մեքենայի աշխատանքը տեղափոխել  հորատանցք), հետո հորատող մեքենայի աշխատանքը տեղափոխել ), հետո հորատող մեքենայի աշխատանքը տեղափոխել  հետո հորատող մեքենայի աշխատանքը տեղափոխել  հորատող մեքենայի աշխատանքը տեղափոխել  մեքենայի աշխատանքը տեղափոխել  աշխատանքը տեղափոխել  տեղափոխել  ուղղություն՝ նախատեսվող դարպասի կողմից, ընդ որում հորատող մեքենայի դիրքը  նախատեսվող դարպասի կողմից, ընդ որում հորատող մեքենայի դիրքը  դարպասի կողմից, ընդ որում հորատող մեքենայի դիրքը  կողմից, ընդ որում հորատող մեքենայի դիրքը , ընդ որում հորատող մեքենայի դիրքը  ընդ որում հորատող մեքենայի դիրքը  որում հորատող մեքենայի դիրքը  հորատող մեքենայի դիրքը  մեքենայի դիրքը  դիրքը  ժամանակ պետք է լինի հորատող սարքավորումը դեպի փողոցի կողմ: Արդեն հորատված  պետք է լինի հորատող սարքավորումը դեպի փողոցի կողմ: Արդեն հորատված  է լինի հորատող սարքավորումը դեպի փողոցի կողմ: Արդեն հորատված  լինի հորատող սարքավորումը դեպի փողոցի կողմ: Արդեն հորատված  հորատող սարքավորումը դեպի փողոցի կողմ: Արդեն հորատված  սարքավորումը դեպի փողոցի կողմ: Արդեն հորատված  դեպի փողոցի կողմ: Արդեն հորատված  փողոցի կողմ: Արդեն հորատված  կողմ: Արդեն հորատված : Արդեն հորատված  Արդեն հորատված  հորատված  անցքերում սկսել բետոնացման աշխատանքներ, շարունակելով դեպի հողամասի կենտրոն, նույն  սկսել բետոնացման աշխատանքներ, շարունակելով դեպի հողամասի կենտրոն, նույն  բետոնացման աշխատանքներ, շարունակելով դեպի հողամասի կենտրոն, նույն  աշխատանքներ, շարունակելով դեպի հողամասի կենտրոն, նույն , շարունակելով դեպի հողամասի կենտրոն, նույն  շարունակելով դեպի հողամասի կենտրոն, նույն  դեպի հողամասի կենտրոն, նույն  հողամասի կենտրոն, նույն  կենտրոն, նույն , նույն  նույն  հորատումները շարունակելով հերթականությամբ դեպի կենտրոն: Բետոնացման աշխատանքներին  շարունակելով հերթականությամբ դեպի կենտրոն: Բետոնացման աշխատանքներին  հերթականությամբ դեպի կենտրոն: Բետոնացման աշխատանքներին  դեպի կենտրոն: Բետոնացման աշխատանքներին  կենտրոն: Բետոնացման աշխատանքներին : Բետոնացման աշխատանքներին  Բետոնացման աշխատանքներին  աշխատանքներին  աշխատում է ցցախփիչ մեքենան, որը հորատված անցքը բետոնի լցնելուց անմիջապես հետո  է ցցախփիչ մեքենան, որը հորատված անցքը բետոնի լցնելուց անմիջապես հետո  ցցախփիչ մեքենան, որը հորատված անցքը բետոնի լցնելուց անմիջապես հետո  մեքենան, որը հորատված անցքը բետոնի լցնելուց անմիջապես հետո , որը հորատված անցքը բետոնի լցնելուց անմիջապես հետո  որը հորատված անցքը բետոնի լցնելուց անմիջապես հետո  հորատված անցքը բետոնի լցնելուց անմիջապես հետո  անցքը բետոնի լցնելուց անմիջապես հետո  բետոնի լցնելուց անմիջապես հետո  լցնելուց անմիջապես հետո  անմիջապես հետո  հետո  տեղակայում է կրող կոնստրուկցիայի հիմնասյուները: Աշխատանքների ընթացքում ըստ  է կրող կոնստրուկցիայի հիմնասյուները: Աշխատանքների ընթացքում ըստ  կրող կոնստրուկցիայի հիմնասյուները: Աշխատանքների ընթացքում ըստ  կոնստրուկցիայի հիմնասյուները: Աշխատանքների ընթացքում ըստ  հիմնասյուները: Աշխատանքների ընթացքում ըստ : Աշխատանքների ընթացքում ըստ  Աշխատանքների ընթացքում ըստ  ընթացքում ըստ  ըստ  աշխատանքների առաջնահերթության ժամանակավոր ընդհատել բետոնացման-ցցախփման  առաջնահերթության ժամանակավոր ընդհատել բետոնացման-ցցախփման  ժամանակավոր ընդհատել բետոնացման-ցցախփման  ընդհատել բետոնացման-ցցախփման  բետոնացման-ցցախփման -ցցախփման  պահպանելով հորատող և ցցախփիչ մեքենայից անվտանգ հեռավորության պայմանները: հորատող և ցցախփիչ մեքենայից անվտանգ հեռավորության պայմանները: և ցցախփիչ մեքենայից անվտանգ հեռավորության պայմանները: ցցախփիչ մեքենայից անվտանգ հեռավորության պայմանները: մեքենայից անվտանգ հեռավորության պայմանները: անվտանգ հեռավորության պայմանները: հեռավորության պայմանները: պայմանները::

AutoCAD SHX Text
 կոնստրուկցիաների ձգում, ցանկապատ   ձգում, ցանկապատ  , ցանկապատ   մաս  կոնստրուկցիաների ձգումը սկսել միայն շինարարական տեխնիկայի (ցցախփիչ, հորատող) դուրս  ձգումը սկսել միայն շինարարական տեխնիկայի (ցցախփիչ, հորատող) դուրս  սկսել միայն շինարարական տեխնիկայի (ցցախփիչ, հորատող) դուրս  միայն շինարարական տեխնիկայի (ցցախփիչ, հորատող) դուրս  շինարարական տեխնիկայի (ցցախփիչ, հորատող) դուրս  տեխնիկայի (ցցախփիչ, հորատող) դուրս  (ցցախփիչ, հորատող) դուրս (ցցախփիչ, հորատող) դուրս , հորատող) դուրս  հորատող) դուրս ) դուրս  դուրս  հետո: Այս փուլում զուգահեռաբար ավարտել ցանկապատի կիսատ մնացած հատվածը, : Այս փուլում զուգահեռաբար ավարտել ցանկապատի կիսատ մնացած հատվածը,  Այս փուլում զուգահեռաբար ավարտել ցանկապատի կիսատ մնացած հատվածը,  փուլում զուգահեռաբար ավարտել ցանկապատի կիսատ մնացած հատվածը,  զուգահեռաբար ավարտել ցանկապատի կիսատ մնացած հատվածը,  ավարտել ցանկապատի կիսատ մնացած հատվածը,  ցանկապատի կիսատ մնացած հատվածը,  կիսատ մնացած հատվածը,  մնացած հատվածը,  հատվածը, ,  մետաղական դարպասը: Ձգման պրոցեսն ամբողջովին իրականացվում է ձեռքով:  դարպասը: Ձգման պրոցեսն ամբողջովին իրականացվում է ձեռքով: : Ձգման պրոցեսն ամբողջովին իրականացվում է ձեռքով:  պրոցեսն ամբողջովին իրականացվում է ձեռքով:  ամբողջովին իրականացվում է ձեռքով:  իրականացվում է ձեռքով:  է ձեռքով:  ձեռքով: :  մաս  մասի կրող կոնստրուկցիային ձգումն այս փուլում իրենից ներկայացնում է ՖՎ վահանակների  կրող կոնստրուկցիային ձգումն այս փուլում իրենից ներկայացնում է ՖՎ վահանակների  կոնստրուկցիային ձգումն այս փուլում իրենից ներկայացնում է ՖՎ վահանակների  ձգումն այս փուլում իրենից ներկայացնում է ՖՎ վահանակների  այս փուլում իրենից ներկայացնում է ՖՎ վահանակների  փուլում իրենից ներկայացնում է ՖՎ վահանակների  իրենից ներկայացնում է ՖՎ վահանակների  ներկայացնում է ՖՎ վահանակների  է ՖՎ վահանակների  ՖՎ վահանակների  վահանակների  ձևավոր պրոֆիլների ձգումը տանիքի հարթությանը նախապես ամրացված, ձգված դետալներից:  պրոֆիլների ձգումը տանիքի հարթությանը նախապես ամրացված, ձգված դետալներից:  ձգումը տանիքի հարթությանը նախապես ամրացված, ձգված դետալներից:  տանիքի հարթությանը նախապես ամրացված, ձգված դետալներից:  հարթությանը նախապես ամրացված, ձգված դետալներից:  նախապես ամրացված, ձգված դետալներից:  ամրացված, ձգված դետալներից: , ձգված դետալներից:  դետալներից: : 
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 մաս  կրող կոնստրուկցիաները չունեն առանձին հիմքեր, ՖՎ վահանակների տեղակայման  կոնստրուկցիաները չունեն առանձին հիմքեր, ՖՎ վահանակների տեղակայման  չունեն առանձին հիմքեր, ՖՎ վահանակների տեղակայման  առանձին հիմքեր, ՖՎ վահանակների տեղակայման  հիմքեր, ՖՎ վահանակների տեղակայման , ՖՎ վահանակների տեղակայման  ՖՎ վահանակների տեղակայման  վահանակների տեղակայման  տեղակայման  ձևավոր պրոֆիլները ուղղակիորեն ձգվում են կրող կոնստրուկցիայի բաղկացուցիչ մաս  պրոֆիլները ուղղակիորեն ձգվում են կրող կոնստրուկցիայի բաղկացուցիչ մաս  ուղղակիորեն ձգվում են կրող կոնստրուկցիայի բաղկացուցիչ մաս  ձգվում են կրող կոնստրուկցիայի բաղկացուցիչ մաս  են կրող կոնստրուկցիայի բաղկացուցիչ մաս  կրող կոնստրուկցիայի բաղկացուցիչ մաս  կոնստրուկցիայի բաղկացուցիչ մաս  բաղկացուցիչ մաս  մաս  դետալներին: Դետալների երկու տեսակները միաժամանակ հնարավոր է ձգել : Դետալների երկու տեսակները միաժամանակ հնարավոր է ձգել  Դետալների երկու տեսակները միաժամանակ հնարավոր է ձգել  երկու տեսակները միաժամանակ հնարավոր է ձգել  տեսակները միաժամանակ հնարավոր է ձգել  միաժամանակ հնարավոր է ձգել  հնարավոր է ձգել  է ձգել  ձգել  տանիքի թիթեղային ծածկից և ծածկը կրող փայտյա տարրերից:  թիթեղային ծածկից և ծածկը կրող փայտյա տարրերից:  ծածկից և ծածկը կրող փայտյա տարրերից:  և ծածկը կրող փայտյա տարրերից:  ծածկը կրող փայտյա տարրերից:  կրող փայտյա տարրերից:  փայտյա տարրերից:  տարրերից: : :
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 անցկացում  հետ կապող բոլոր մալուխները՝ ԱՖԷԿ հաստատուն էլ. հոսանքի, լուսավորության,  կապող բոլոր մալուխները՝ ԱՖԷԿ հաստատուն էլ. հոսանքի, լուսավորության,  բոլոր մալուխները՝ ԱՖԷԿ հաստատուն էլ. հոսանքի, լուսավորության,  մալուխները՝ ԱՖԷԿ հաստատուն էլ. հոսանքի, լուսավորության,  ԱՖԷԿ հաստատուն էլ. հոսանքի, լուսավորության,  հաստատուն էլ. հոսանքի, լուսավորության,  էլ. հոսանքի, լուսավորության, . հոսանքի, լուսավորության,  հոսանքի, լուսավորության, , լուսավորության,  լուսավորության, ,  և օդերևութաբանական կայանի էլեկտրամատակարարման, տեսահսկման և  օդերևութաբանական կայանի էլեկտրամատակարարման, տեսահսկման և  կայանի էլեկտրամատակարարման, տեսահսկման և  էլեկտրամատակարարման, տեսահսկման և , տեսահսկման և  տեսահսկման և  և  կայանի ինֆորմացիոն մալուխները անցկացնել հերթականությամբ և ամբողջովին:  ինֆորմացիոն մալուխները անցկացնել հերթականությամբ և ամբողջովին:  մալուխները անցկացնել հերթականությամբ և ամբողջովին:  անցկացնել հերթականությամբ և ամբողջովին:  հերթականությամբ և ամբողջովին:  և ամբողջովին:  ամբողջովին: :  բնահողի հետլիցք բոլոր մալուխների անցկացումից հետո մեխանիզմով և ձեռքով:  հետլիցք բոլոր մալուխների անցկացումից հետո մեխանիզմով և ձեռքով:  բոլոր մալուխների անցկացումից հետո մեխանիզմով և ձեռքով:  մալուխների անցկացումից հետո մեխանիզմով և ձեռքով:  անցկացումից հետո մեխանիզմով և ձեռքով:  հետո մեխանիզմով և ձեռքով:  մեխանիզմով և ձեռքով:  և ձեռքով:  ձեռքով: :  տանիքի ՖՎ վահանակների հաստատուն հոսանքի էլեկտրահաղորդալարերի անցկացումը  ՖՎ վահանակների հաստատուն հոսանքի էլեկտրահաղորդալարերի անցկացումը  վահանակների հաստատուն հոսանքի էլեկտրահաղորդալարերի անցկացումը  հաստատուն հոսանքի էլեկտրահաղորդալարերի անցկացումը  հոսանքի էլեկտրահաղորդալարերի անցկացումը  էլեկտրահաղորդալարերի անցկացումը  անցկացումը  նկուղային հարկ:  հարկ: :  ցանցի մոնտաժ  մոնտաժ  ցանցի մոնտաժն իրականացնել մալուխների անցկացման զուգահեռ, բնահողի հետլիցքը  մոնտաժն իրականացնել մալուխների անցկացման զուգահեռ, բնահողի հետլիցքը  իրականացնել մալուխների անցկացման զուգահեռ, բնահողի հետլիցքը  մալուխների անցկացման զուգահեռ, բնահողի հետլիցքը  անցկացման զուգահեռ, բնահողի հետլիցքը  զուգահեռ, բնահողի հետլիցքը , բնահողի հետլիցքը  հետլիցքը  իրականացնելու համար:  համար: :  էլ. լուսավորության համակարգ և օդերևութաբանական կայան . լուսավորության համակարգ և օդերևութաբանական կայան  համակարգ և օդերևութաբանական կայան  և օդերևութաբանական կայան  օդերևութաբանական կայան  կայան  համակարգի հենասյուները տեղակայվում են հերթականությամբ, սկսած ԱՖԷԿ հողային  հենասյուները տեղակայվում են հերթականությամբ, սկսած ԱՖԷԿ հողային  տեղակայվում են հերթականությամբ, սկսած ԱՖԷԿ հողային  են հերթականությամբ, սկսած ԱՖԷԿ հողային  հերթականությամբ, սկսած ԱՖԷԿ հողային , սկսած ԱՖԷԿ հողային  ԱՖԷԿ հողային  հողային  նախատեսվող մուտքից ամենահեռու կետից՝ տարածքի հյուսիս-արևմտյան անկյունից: Այդ կետում  մուտքից ամենահեռու կետից՝ տարածքի հյուսիս-արևմտյան անկյունից: Այդ կետում  ամենահեռու կետից՝ տարածքի հյուսիս-արևմտյան անկյունից: Այդ կետում  կետից՝ տարածքի հյուսիս-արևմտյան անկյունից: Այդ կետում  տարածքի հյուսիս-արևմտյան անկյունից: Այդ կետում  հյուսիս-արևմտյան անկյունից: Այդ կետում -արևմտյան անկյունից: Այդ կետում  անկյունից: Այդ կետում : Այդ կետում  կետում  է օդերևութաբանական կայանը և ըստ այդմ մյուսներից բարձր հենասյունը: Սկզբում  օդերևութաբանական կայանը և ըստ այդմ մյուսներից բարձր հենասյունը: Սկզբում  կայանը և ըստ այդմ մյուսներից բարձր հենասյունը: Սկզբում  և ըստ այդմ մյուսներից բարձր հենասյունը: Սկզբում  ըստ այդմ մյուսներից բարձր հենասյունը: Սկզբում  այդմ մյուսներից բարձր հենասյունը: Սկզբում  մյուսներից բարձր հենասյունը: Սկզբում  բարձր հենասյունը: Սկզբում  հենասյունը: Սկզբում : Սկզբում  օդերևութաբանական կայանը հետո լուսատուները: Իրականացնել մալուխների մոնտաժն  կայանը հետո լուսատուները: Իրականացնել մալուխների մոնտաժն  հետո լուսատուները: Իրականացնել մալուխների մոնտաժն  լուսատուները: Իրականացնել մալուխների մոնտաժն : Իրականացնել մալուխների մոնտաժն  մալուխների մոնտաժն  մոնտաժն  մինչև խրամուղիներ:  խրամուղիներ: :  վահանակների տեղադրում  տեղադրում  տեղակայմանը զուգահեռ սկսել ԱՖԷԿ հիմնական մասի տեղակայումը: Արևային  զուգահեռ սկսել ԱՖԷԿ հիմնական մասի տեղակայումը: Արևային  սկսել ԱՖԷԿ հիմնական մասի տեղակայումը: Արևային  ԱՖԷԿ հիմնական մասի տեղակայումը: Արևային  հիմնական մասի տեղակայումը: Արևային  մասի տեղակայումը: Արևային  տեղակայումը: Արևային : Արևային  Արևային  վահանակները տեղակայել պահպանելով դրանց տեղադրման միջազգայնորեն սահմանված  տեղակայել պահպանելով դրանց տեղադրման միջազգայնորեն սահմանված  պահպանելով դրանց տեղադրման միջազգայնորեն սահմանված  դրանց տեղադրման միջազգայնորեն սահմանված  տեղադրման միջազգայնորեն սահմանված  միջազգայնորեն սահմանված  սահմանված , որոնք թույլ կտան խուսափել հնարավոր անսարքություններից: ՖՎ վահանակները տեղադրելուց  որոնք թույլ կտան խուսափել հնարավոր անսարքություններից: ՖՎ վահանակները տեղադրելուց  թույլ կտան խուսափել հնարավոր անսարքություններից: ՖՎ վահանակները տեղադրելուց  կտան խուսափել հնարավոր անսարքություններից: ՖՎ վահանակները տեղադրելուց  խուսափել հնարավոր անսարքություններից: ՖՎ վահանակները տեղադրելուց  հնարավոր անսարքություններից: ՖՎ վահանակները տեղադրելուց  անսարքություններից: ՖՎ վահանակները տեղադրելուց : ՖՎ վահանակները տեղադրելուց  ՖՎ վահանակները տեղադրելուց  վահանակները տեղադրելուց  տեղադրելուց  է առավելագույնս պահպանել զգոնություն՝ չվնասելու համար դրանց հետևի կողմի մեկուսիչ  առավելագույնս պահպանել զգոնություն՝ չվնասելու համար դրանց հետևի կողմի մեկուսիչ  պահպանել զգոնություն՝ չվնասելու համար դրանց հետևի կողմի մեկուսիչ  զգոնություն՝ չվնասելու համար դրանց հետևի կողմի մեկուսիչ  չվնասելու համար դրանց հետևի կողմի մեկուսիչ  համար դրանց հետևի կողմի մեկուսիչ  դրանց հետևի կողմի մեկուսիչ  հետևի կողմի մեկուսիչ  կողմի մեկուսիչ  մեկուսիչ  և բացառել արտաքին ճնշումներից առաջացող միկրոճաքերի առաջացումը կլանող մակերևույթի  բացառել արտաքին ճնշումներից առաջացող միկրոճաքերի առաջացումը կլանող մակերևույթի  արտաքին ճնշումներից առաջացող միկրոճաքերի առաջացումը կլանող մակերևույթի  ճնշումներից առաջացող միկրոճաքերի առաջացումը կլանող մակերևույթի  առաջացող միկրոճաքերի առաջացումը կլանող մակերևույթի  միկրոճաքերի առաջացումը կլանող մակերևույթի  առաջացումը կլանող մակերևույթի  կլանող մակերևույթի  մակերևույթի  ապակե շերտի վրա: Այս երկու տեսակի վնասվածքները հատկապես կարևոր է բացառել,  շերտի վրա: Այս երկու տեսակի վնասվածքները հատկապես կարևոր է բացառել,  վրա: Այս երկու տեսակի վնասվածքները հատկապես կարևոր է բացառել, : Այս երկու տեսակի վնասվածքները հատկապես կարևոր է բացառել,  Այս երկու տեսակի վնասվածքները հատկապես կարևոր է բացառել,  երկու տեսակի վնասվածքները հատկապես կարևոր է բացառել,  տեսակի վնասվածքները հատկապես կարևոր է բացառել,  վնասվածքները հատկապես կարևոր է բացառել,  հատկապես կարևոր է բացառել,  կարևոր է բացառել,  է բացառել,  բացառել, ,  որ դրանք չեն նկատվում անզեն աչքով և միայն հետագա աշխատանքի պրոցեսում կարող են  դրանք չեն նկատվում անզեն աչքով և միայն հետագա աշխատանքի պրոցեսում կարող են  չեն նկատվում անզեն աչքով և միայն հետագա աշխատանքի պրոցեսում կարող են  նկատվում անզեն աչքով և միայն հետագա աշխատանքի պրոցեսում կարող են  անզեն աչքով և միայն հետագա աշխատանքի պրոցեսում կարող են  աչքով և միայն հետագա աշխատանքի պրոցեսում կարող են  և միայն հետագա աշխատանքի պրոցեսում կարող են  միայն հետագա աշխատանքի պրոցեսում կարող են  հետագա աշխատանքի պրոցեսում կարող են  աշխատանքի պրոցեսում կարող են  պրոցեսում կարող են  կարող են  են  հետևանքների հանգեցնել, մասնավորապես կամ ՕԳԳ նվազման կամ ընդհուպ մինչև  հանգեցնել, մասնավորապես կամ ՕԳԳ նվազման կամ ընդհուպ մինչև , մասնավորապես կամ ՕԳԳ նվազման կամ ընդհուպ մինչև  մասնավորապես կամ ՕԳԳ նվազման կամ ընդհուպ մինչև  կամ ՕԳԳ նվազման կամ ընդհուպ մինչև  ՕԳԳ նվազման կամ ընդհուպ մինչև  նվազման կամ ընդհուպ մինչև  կամ ընդհուպ մինչև  ընդհուպ մինչև  մինչև  հնարավորություն կա: Բոլոր ՖՎ վահանակների տեղադրելուց հետո միայն սկսել դրանց  կա: Բոլոր ՖՎ վահանակների տեղադրելուց հետո միայն սկսել դրանց : Բոլոր ՖՎ վահանակների տեղադրելուց հետո միայն սկսել դրանց  Բոլոր ՖՎ վահանակների տեղադրելուց հետո միայն սկսել դրանց  ՖՎ վահանակների տեղադրելուց հետո միայն սկսել դրանց  վահանակների տեղադրելուց հետո միայն սկսել դրանց  տեղադրելուց հետո միայն սկսել դրանց  հետո միայն սկսել դրանց  միայն սկսել դրանց  սկսել դրանց  դրանց  էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները: Տանիքում տեղադրվող ՖՎ վահանակները բարձրացնել  աշխատանքները: Տանիքում տեղադրվող ՖՎ վահանակները բարձրացնել : Տանիքում տեղադրվող ՖՎ վահանակները բարձրացնել  Տանիքում տեղադրվող ՖՎ վահանակները բարձրացնել  տեղադրվող ՖՎ վահանակները բարձրացնել  ՖՎ վահանակները բարձրացնել  վահանակները բարձրացնել  բարձրացնել  աշտարակով մեքենայի միջոցով: մեքենայի միջոցով: միջոցով::
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«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայան (ԱՖԷԿ - 92.75 կՎտ)
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11. Բարեկարգում կուտակված շինաղբի տեղափոխում

Զուգահեռաբար իրականացնել եզրաքարերի տեղադրումը և տարածքի բարեկարգումը Իրականացնել

կուտակված շինաղբի տեղաափոխումը

12. Ինվերտորների տեղադրում էլ միացում

Իրականացնել ինվերտորների տեղակայումը նկուղային հարկում կատարել էլեկտրամոնտաժային մնացյալ

աշխատանքները միացնել մալուխները բաշխիչ ցանցին առանց գործարկման Միացնել ինֆորմացիայի

մոնիթորինգի համակարգը համակարգչին

13. Տեսահսկման համակարգի տեղակայում

Տեղադրել տեսախցիկները լուսավորության հենասյուների վրա ավարտել դրանց միացման աշխատանքները

առաջին հարկի պահակակետում գտնվող համակարգչին գործարկել համակարգը

14. Օդերևութաբանական կայանի միացում

Տեղադրել սնուցման տուփը և տվյալների լոգերը Օդ Կայանի հենասյան վրա նախապես ձգված

մետաղական արկղում կատարել բոլոր տվիչները և այլ միացումները գործարկել կայանը

15. Համակարգչի տեղադրում

Նախքան ինվերտորների մոնիթորինգի մալուխի մոնտաժը շենքի ներսում տեղադրել համակարգիչը

մասնաշենքի ին հարկի տնտեսական մասի վարիչի սենյակում կատարել մոնիթորինգի համակարգի

միացում և օդ կայանի մալուխի միացումը համակարգչին գործարկել ՕԿ աշխատանքի ծրագիրը

16. ԱՖԷԿ կարգաբերում, գործարկում

Ըստ ՀԷՑ ՓԲԸ ի տեխնիկական պայմանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգին կատարված

միացումները ստուգելուց, կարգաբերելուց հետո իրականացնել ՁԻԱՀ ի կանխարգելման հանրապետական

կենտրոն ՊՈԱԿ ի Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայանի գործարկումը Ֆոտոէլեկտրական կայանը թողնել

աշխատանքային ռեժիմում միայն դարձափոխիչային հաշվիչը ՀԷՑ ՓԲԸ ի կողմից տեղադրված լինելու

դեպքում այլապես գործարկումից հետո կասեցնել կայանի աշխատանքը և միացնել միայն

դարձափոխիչային հաշվիչի տեղադրումից և միացումից հետո

Նյութատեխնիկական մատակարարում

Շինարարության նյութատեխնիկական մատակարարումը նախատեսվում է շինարարական ինդուստրիայի

ձեռնարկություններից և/կամ գլխավոր կապալառուի արտադրական պահեստներից  Բետոնը և շաղախը

կառաքվեն մոտակա բետոնաշաղախային հանգույցից՝ մասնագիտացված տրանսպորտային միջոցներով

Առանձին ամրանային ձողերը և ամրանային կմախքները, մոնտաժային իրերը ավտոմոբիլային

փոխադրամիջոցներով բերվում են շինհրապարակ  Բերված նյութերի պահեստավորումը տարածքում կարող է

կատարվել նկուղային հարկում  Միաձույլ բետոնե հիմքերի բետոնացման համար համապատասխան դասի

բետոնը օբյեկտ է բերվում բետոնախառնիչ մեքենայով և ավտոբետոնապոմպի միջոցով մղվում է բետոնացվող

կոնստրուկցիա  Մյուս նյութերը և սարքավորումները կարող են բերվել անմիջապես աշխատանքների

իրականացման ընթացքում կապալառու շինարարական կազմակերպության պահեստներից, պայմանով, որ

շինարարության որևէ աշխատանքի իրականացման պրոցեսի անընդհատություն չի խաթարվի

մատակարարման ուշացումներով պայմանավորված, կամ դրանց մասով նյութատեխնիկական մատակարարումը

կարող է իրականացվել նախօրոք՝ պահեստավորելով պատվիրատուի մասնաշենքում և հարակից տարածքում՝

սահմանված պատշաճ հսկողության պայմաններում

Շինարարության որակի հսկում

Շինմոնտաժային աշխատանքների բարձր որակն ու հուսալիությունը ապահովվում է  աշխատանքների

կատարման բոլոր փուլերում

Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի հսկումը ներառում է.

 o նյութերի, կոնստրուկցիաների փաստաթղթերի մուտքային հսկում

  o իրականացվող շինմոնտաժային աշխատանքների ընդունման հսկում

Շինարարական և հատուկ աշխատանքների որակի ապահովման համակարգը ընդգրկում է նաև   որակի

տեխնիկական հսկումը, որը իրականացվում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 746 և 752   հոդվածների հիման

վրա

Մուտքային հսկմամբ ստուգվում է աշխատանքային փաստաթղթերի լիակազմություն,   կատարված

աշխատանքների ծավալները, կոնստրուկցիաների, իրերի, նյութերի և սարքավորումների   արտաքին տեսքը և

համապատասխանությունը ստանդարտներին, նորմատիվային և   աշխատանքային փաստաթղթերին,

անձնագրերին, սերտիֆիկատներին և այլ ուղեկցող   փաստաթղթերի առկայությանը

Տեխ. հսկման նպատակն է շինարարության ընթացքում թերությունների բացահայտումը և   դրանց վերացման

կամ կանխման միջոցառումների սահմանումը  Հսկման արդյունքները գրանցվում   են շինարարության

վարման մատյանում

Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Աշխատանքներ կատարելու ժամանակ ձեռնարկել միջոցառումներ շինարարության տարածքից դուրս

կանաչապատ գոտիների պահպանման համար

Թույլ չտալ ինքնահոս ջրերի հոսք  Կազմակերպել շինարարական և աղբի ամենօրյա հավաքում

աշխատանքների իրականացման տարածքներում բացառելով աշխատուժի կողմից և/կամ աշխատանքների

հետևանքով աղբի ի հայտ գալու հնարավորությունը բոլոր տարածքներում

Շինարարության իրականացման ծրագիր

Հիմնանորոգվող օբյեկտի շինարարության տևողությունը որոշելիս հաշվի առնվել ՇՆևԿ 1.04.03 - 85 ձեռնարկը

և օբյեկտի նշանակությունը, կոնստրուկտիվ բնութագիրը, նախահաշվային արժեքը, տեղային պայմանները

Շինարարության  տևողությունը կազմում է 14 շաբաթ (մոտ 3 ամիս)  Շինարարության իրականացման

ժամկետներն ու հերթականությունը տրված են կից ներկայացվող  ժամանակացույցում

Անվտանգության  տեխնիկա  և  հակահրդեհային  պաշտպանություն

Շինմոնտաժային աշխատանքներ կատարելու ժամանակ անհրաժեշտ է խիստ պահպանել  ՇՆևԿ  - 04 - 80

«Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում»

ü Շահագործվող վերամբարձ աշտարակավոր մեքենան պետք է սահմանված ժամկետներում անցած լինի

անվտանգության տեխնիկայի փորձաքննություն և  գրանցված լինի «Տեխնիկայի անվտանգության

ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ - ի ռեգիստրում

ü Հողային աշխատանքները գործող ներքին կոմունիկացիաների ցանցի շրջանում պետք է  իրականացնել

աշխղեկի ղեկավարությամբ

ü Հակահրդեհային անվտանգությունը շինհրապարակում, աշխատանքի տեղամասերում և

աշխատատեղերում անհրաժեշտ է ապահովել համապատասխան «Հակահրդեհային  անվտանգության

կանոններ» ձեռնարկի պահանջներին  Շինմոնտաժային և այլ աշխատանքները իրականացնել համաձայն

Պետստանդարտ 12.1.004 - 76 - ի

ü Մինչև աշխատանքների սկսելը աշխատողներին պետք է ծանոթացնել անվտանգության  տեխնիկայի

կանոնների հետ ըստ մասնագիտությունների ՝ կատարելով համապատասխան  հրահանգավորում 

ü Բանվորների աշխատանքների պաշտպանությունը պետք է ապահովվի վարչակազմի կողմից նրանց

անհատական պաշտպանության միջոցների տրամադրմամբ (շին. Սաղավարտ, հատուկ արտահագուստ,

կոշիկ և այլն)՝  սանիտարակենցաղային շինություններով և սարքերով գործող ՇՆևԿ  - 4 - 80

նորմերին և  կատարվող աշխատանքների բնույթին համապատասխան

ü Բարձրության վրա աշխատանքները կատարել միայն գույքային լաստակների միջոցով   Արգելվում է

վերոհիշյալ աշխատանքները իրականացնել դնովի աստիճանի, պահական հենարանի  կամ կենցաղային

գույքի միջոցով

ü Աշխատանքի ժամանակ մեխանիզմներից և սարքավորումներից օգտվելիս հետևել  օգտագործման

հրահանգներին

ü Մեխանիզմների աշխատանքը ստուգել գործարկումից առաջ՝ պարապ վիճակում

ü Տանիքի աշխատանքների իրականացման և այն տեղերում, որտեղ չկա սահմանափակող  ցանցեր,

ապահովել աշխատողի անվտանգությունը պահպանիչ գոտիներով, որոնք պետք է  ամրացնել

կոնստրուկցիայի ճշտված և հուսալի էլեմենտից

ü Եռակցման աշխատանքներ իրականացնելիս հետևել, որ էլեկտրա և գազաեռակցման սարքերը  գտնվեն

ճանապարհից և անցումներից մի կողմ, իսկ էլեկտրաեռակցող սարքը և եռակցվող նյութը  պետք է

լինեն հողանցված

ü Արգելվում է տանիքում աշխատանքներ իրականացնել մշուշի, ամպրոպի և քամու 6 բալ  արագության

գերազանցման դեպքում
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AutoCAD SHX Text
, կուտակված շինաղբի տեղափոխում  իրականացնել եզրաքարերի տեղադրումը և տարածքի բարեկարգումը:Իրականացնել  եզրաքարերի տեղադրումը և տարածքի բարեկարգումը:Իրականացնել  տեղադրումը և տարածքի բարեկարգումը:Իրականացնել  և տարածքի բարեկարգումը:Իրականացնել  տարածքի բարեկարգումը:Իրականացնել  բարեկարգումը:Իրականացնել :Իրականացնել :  տեղադրում, էլ. միացում , էլ. միացում . միացում  ինվերտորների տեղակայումը նկուղային հարկում, կատարել էլեկտրամոնտաժային մնացյալ  տեղակայումը նկուղային հարկում, կատարել էլեկտրամոնտաժային մնացյալ  նկուղային հարկում, կատարել էլեկտրամոնտաժային մնացյալ  հարկում, կատարել էլեկտրամոնտաժային մնացյալ , կատարել էլեկտրամոնտաժային մնացյալ  կատարել էլեկտրամոնտաժային մնացյալ  էլեկտրամոնտաժային մնացյալ  մնացյալ , միացնել մալուխները բաշխիչ ցանցին առանց գործարկման: Միացնել ինֆորմացիայի  միացնել մալուխները բաշխիչ ցանցին առանց գործարկման: Միացնել ինֆորմացիայի  մալուխները բաշխիչ ցանցին առանց գործարկման: Միացնել ինֆորմացիայի  բաշխիչ ցանցին առանց գործարկման: Միացնել ինֆորմացիայի  ցանցին առանց գործարկման: Միացնել ինֆորմացիայի  առանց գործարկման: Միացնել ինֆորմացիայի  գործարկման: Միացնել ինֆորմացիայի : Միացնել ինֆորմացիայի  Միացնել ինֆորմացիայի  ինֆորմացիայի  համակարգը համակարգչին:  համակարգչին: :  համակարգի տեղակայում  տեղակայում  տեսախցիկները լուսավորության հենասյուների վրա, ավարտել դրանց միացման աշխատանքները  լուսավորության հենասյուների վրա, ավարտել դրանց միացման աշխատանքները  հենասյուների վրա, ավարտել դրանց միացման աշխատանքները  վրա, ավարտել դրանց միացման աշխատանքները , ավարտել դրանց միացման աշխատանքները  ավարտել դրանց միացման աշխատանքները  դրանց միացման աշխատանքները  միացման աշխատանքները  աշխատանքները  հարկի պահակակետում գտնվող համակարգչին, գործարկել համակարգը:  պահակակետում գտնվող համակարգչին, գործարկել համակարգը:  գտնվող համակարգչին, գործարկել համակարգը:  համակարգչին, գործարկել համակարգը: , գործարկել համակարգը:  համակարգը: :  կայանի միացում  միացում  սնուցման տուփը և տվյալների լոգերը Օդ. Կայանի հենասյան վրա նախապես ձգված  տուփը և տվյալների լոգերը Օդ. Կայանի հենասյան վրա նախապես ձգված  և տվյալների լոգերը Օդ. Կայանի հենասյան վրա նախապես ձգված  տվյալների լոգերը Օդ. Կայանի հենասյան վրա նախապես ձգված  լոգերը Օդ. Կայանի հենասյան վրա նախապես ձգված  Օդ. Կայանի հենասյան վրա նախապես ձգված . Կայանի հենասյան վրա նախապես ձգված  Կայանի հենասյան վրա նախապես ձգված  հենասյան վրա նախապես ձգված  վրա նախապես ձգված  նախապես ձգված  ձգված  արկղում, կատարել բոլոր տվիչները և այլ միացումները, գործարկել կայանը: , կատարել բոլոր տվիչները և այլ միացումները, գործարկել կայանը:  բոլոր տվիչները և այլ միացումները, գործարկել կայանը:  տվիչները և այլ միացումները, գործարկել կայանը:  և այլ միացումները, գործարկել կայանը:  այլ միացումները, գործարկել կայանը:  միացումները, գործարկել կայանը: , գործարկել կայանը:  կայանը: :  ինվերտորների մոնիթորինգի մալուխի մոնտաժը շենքի ներսում, տեղադրել համակարգիչը  մոնիթորինգի մալուխի մոնտաժը շենքի ներսում, տեղադրել համակարգիչը  մալուխի մոնտաժը շենքի ներսում, տեղադրել համակարգիչը  մոնտաժը շենքի ներսում, տեղադրել համակարգիչը  շենքի ներսում, տեղադրել համակարգիչը  ներսում, տեղադրել համակարգիչը , տեղադրել համակարգիչը  տեղադրել համակարգիչը  համակարգիչը  1-ին հարկի տնտեսական մասի վարիչի սենյակում, կատարել մոնիթորինգի համակարգի 1-ին հարկի տնտեսական մասի վարիչի սենյակում, կատարել մոնիթորինգի համակարգի  հարկի տնտեսական մասի վարիչի սենյակում, կատարել մոնիթորինգի համակարգի  տնտեսական մասի վարիչի սենյակում, կատարել մոնիթորինգի համակարգի  մասի վարիչի սենյակում, կատարել մոնիթորինգի համակարգի  վարիչի սենյակում, կատարել մոնիթորինգի համակարգի  սենյակում, կատարել մոնիթորինգի համակարգի , կատարել մոնիթորինգի համակարգի  կատարել մոնիթորինգի համակարգի  մոնիթորինգի համակարգի  համակարգի  և օդ. կայանի մալուխի միացումը համակարգչին գործարկել ՕԿ աշխատանքի ծրագիրը:  օդ. կայանի մալուխի միացումը համակարգչին գործարկել ՕԿ աշխատանքի ծրագիրը: . կայանի մալուխի միացումը համակարգչին գործարկել ՕԿ աշխատանքի ծրագիրը:  մալուխի միացումը համակարգչին գործարկել ՕԿ աշխատանքի ծրագիրը:  միացումը համակարգչին գործարկել ՕԿ աշխատանքի ծրագիրը:  համակարգչին գործարկել ՕԿ աշխատանքի ծրագիրը:  գործարկել ՕԿ աշխատանքի ծրագիրը:  ՕԿ աշխատանքի ծրագիրը:  աշխատանքի ծրագիրը:  ծրագիրը: :  կարգաբերում, գործարկում  «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի տեխնիկական պայմանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգին կատարված «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի տեխնիկական պայմանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգին կատարված » ՓԲԸ-ի տեխնիկական պայմանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգին կատարված  ՓԲԸ-ի տեխնիկական պայմանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգին կատարված -ի տեխնիկական պայմանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգին կատարված  տեխնիկական պայմանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգին կատարված  պայմանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգին կատարված  էլեկտրաէներգետիկական համակարգին կատարված  համակարգին կատարված  կատարված  ստուգելուց, կարգաբերելուց հետո իրականացնել «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական  հետո իրականացնել «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական  իրականացնել «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական  «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական -ի կանխարգելման հանրապետական  կանխարգելման հանրապետական  հանրապետական » ՊՈԱԿ-ի Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայանի գործարկումը: Ֆոտոէլեկտրական կայանը թողնել  ՊՈԱԿ-ի Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայանի գործարկումը: Ֆոտոէլեկտրական կայանը թողնել -ի Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայանի գործարկումը: Ֆոտոէլեկտրական կայանը թողնել  Արևային Ֆոտոէլեկտրական կայանի գործարկումը: Ֆոտոէլեկտրական կայանը թողնել  Ֆոտոէլեկտրական կայանի գործարկումը: Ֆոտոէլեկտրական կայանը թողնել  կայանի գործարկումը: Ֆոտոէլեկտրական կայանը թողնել  գործարկումը: Ֆոտոէլեկտրական կայանը թողնել : Ֆոտոէլեկտրական կայանը թողնել  Ֆոտոէլեկտրական կայանը թողնել  կայանը թողնել  թողնել  ռեժիմում միայն դարձափոխիչային հաշվիչը «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից տեղադրված լինելու  միայն դարձափոխիչային հաշվիչը «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից տեղադրված լինելու  դարձափոխիչային հաշվիչը «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից տեղադրված լինելու  հաշվիչը «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից տեղադրված լինելու  «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից տեղադրված լինելու «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից տեղադրված լինելու » ՓԲԸ-ի կողմից տեղադրված լինելու  ՓԲԸ-ի կողմից տեղադրված լինելու -ի կողմից տեղադրված լինելու  կողմից տեղադրված լինելու  տեղադրված լինելու  լինելու , այլապես գործարկումից հետո կասեցնել կայանի աշխատանքը և միացնել միայն  այլապես գործարկումից հետո կասեցնել կայանի աշխատանքը և միացնել միայն  գործարկումից հետո կասեցնել կայանի աշխատանքը և միացնել միայն  հետո կասեցնել կայանի աշխատանքը և միացնել միայն  կասեցնել կայանի աշխատանքը և միացնել միայն  կայանի աշխատանքը և միացնել միայն  աշխատանքը և միացնել միայն  և միացնել միայն  միացնել միայն  միայն  հաշվիչի տեղադրումից և միացումից հետո: տեղադրումից և միացումից հետո: և միացումից հետո: միացումից հետո: հետո::
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Ֆոտոէլեկտրական կայանի

85 արևային ֆոտովոլտային վահանակներից կազմված,

29.75 կՎտ պիկային հզորությամբ,

Մասնաշենքի տանիքի վրա տեղակայվող մաս

Ֆոտոէլեկտրական կայանի

180 արևային ֆոտովոլտային վահանակներից կազմված,

63 կՎտ պիկային հզորությամբ,

Հարակից հողամասում տեղակայվող մաս

ÞÆÜ²ð²ðàôÂÚ²Ü Î²¼Ø²ÎºðäØ²Ü ¶ÈÊ²ìàð Ð²î²Î²¶ÆÌ
Մ 1:500

Արմեն Մակունց

5

6 Օդերևութաբանական կայան
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Հորատող մեքենա

60 հատ ցցախփում - 176x164 մմ

առավելագույն չափերով ձևավոր պրոֆիլով

(ըստ նախագծի) հիմնասյուների

².
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- Լուսավորության հենասյուն

- Մետաղական ցանկապատ

- Կանաչ գոտիներ

- Ասֆալտբետոնե ծածկույթ

- «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման

հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

GAS

- Գազատար խողովակ

  - Արևային ՖՎ վահանակ
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Ցցախփիչ մեքենա

Հորատող մեքենա

3-3

Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա

Շինարարական մեքենաների շարժման

ուղիների առանցքներ

Շինարարական մեքենաներ

Հորատման աշխատանքներ

Ցցախփման աշխատանքներ

Տանիքի աշխատանքների նյութերի և սարքավորումների

մատակարարում

Բուլդոզեր

Տելեսկոպիկ ամբարձիչ մեքենա

 ÐáÕ³Ù³ë  -   6180.0 Ù ²

 Î³Ý³ã ·áïÇ  -  3150 Ù ²

 Þ»Ýù ßÇÝáõÃÛáõÝ  -  610 Ù ²

60 հատ անցքի հորատում - Æ400

L=1000 մմ
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Արմեն Մակունց

6

Ինժեներական խումբ՝ 7 հոգի

(1 ավագ ինժեներ, 1 ավագ ինժեների օգնական, 5 ինժեներներ)

Տեխնիկական խումբ՝ 7 հոգի

(1 ինժեներ, 6 տեխնիկներ)

Հորատման, բետոնացման և ցցախփման մեքենա-մեխանիզատորային խումբ՝ 5 հոգի

(3 մեքենավարներ 2 տեխնիկ՝ ցցախփիչ և հորատող մեքենավարների)

* Հնարավոր համանման աշխատանքներն ընթանում են 2 ուղղությամբ միաժամանակ.

տանիքային մասում և հողատարածքում

Ծանոթություն

Սենյակի ներքին հարդարման վարպետներ՝ 2 հոգի

Տարածքի բարեկարգման վարպետներ՝ 3 հոգի

Աշխատանքների տևողությունը շաբաթներով

Նախաշինարարական և

ապամոնտաժման աշխատանքներ

Նախնական ինժեներական

լուծումներ

Հողային աշխատանքներ

Նկուղային հարկի ինվերտորային

սենյակի վերանորոգում

Կրող կոնստրուկցիաների հիմքեր,

հող. մասի հիմնասյուների տեղակայում,

կուտակված շինաղբի տեղափոխում

Կրող կոնստրուկցիաների ձգում,

տարածքի ցանկապատում

Մալուխների անցկացում

Հողանցման ցանցի մոնտաժ

Արտ. էլ. լուսավորության համակարգ

և օդերևութաբանական կայան

ՖՎ վահանակների տեղադրում

Բարեկարգում,

կուտակ. շինաղբի տեղափոխում

Ինվերտորների տեղադրում,

էլ. միացում

Տեսահսկման համակարգի

տեղակայում

Օդերևութաբանական

կայանի միացում

Համակարգչի տեղադրում

ԱՖԷԿ կարգաբերման

աշխատանքներ

No

Աշխատանքի

անվանումը

ԱՖԷԿ գործարկում

Աշխատանքների ավարտական փուլ

2

3

4

13

14

15

16

9

10

11

12

5

6

7

8

1

17

18

Կապալառուի ընտրության և

կառուցապատման

նախապատրաստական փուլ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 301 23 31 32 33 34 35 36
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