

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 02

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի /ծածկագրի/, ապրանքների ձեռքբերման , նիստի անցկացման մասին		
Պատվիրատու	Հրազդանի համայնքապետարան	
Գտնվելու վայրը	Ք.Հրազդան, Սահմանադրության հրապարակ 1	
Ընթացակարգի ծածկագիրը	<<ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04>>	
Ձեռք բերվող աշխատանքի անվանումը	Հրազդան համայնքի փողոցների զծանշման աշխատանքներ	
Նիստի անցկացման վայրը	Վարչական շենք, համայնքապետարանի աշխատակազմ	
Նիստի անցկացման օրը և ժամը	04 հուլիս 2019թ.	
Նիստի անցկացման նպատակը	<<ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04>> ծածկագրով մրցույթի բացման նիստ	
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին		
Հանձնաժողովի նախագահ՝	Վ. Սաֆարյան	
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Ա. Եփրեմյան	
	Ա. Բաբայան	
	Գ. Հակոբյան	
	Ն.Զաքարյան	
3. Տվյալներ մասնակիցների մասին		
Հայտը ներկայացրած մասնակիցների քանակը	6 /վեց/	
Հայտը ներկայացրած մասնակցի անվանումը, էլ. փոստ,	Ա/2 Նաիրի Թորոսյան	nairi.torosyan@mail.ru
	Ա/2 Ռուբիկ Հարությունյան	rubik.harutyunyan.1951@mail.ru
	Ա/2 Արման Սաֆարյան	armansafarian@mail.ru
	<<ՈԻԿոինվեստ>> ՍՊԸ	petgnum.ukrinvest@gmail.com
	<<ԱՍԿԵՏ-16>> ՍՊԸ	-----
	<< Պրոգրես լայն >> ՍՊԸ	progressline88@mail.com

4. Ներկայացրած փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերերով սահմանված պահանջներին

4.1 Ա/2 Նաիրի Թորոսյանի, <<ՈԻԿոինվեստ>> ՍՊԸ –ի, Ա/2 Ռուբիկ Հարությունյանի կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում էին հրավերով սահմանված կարգի պահանջներին:

4.2 <<ԱՍԿԵՏ-16>> ՍՊԸ-ի կողմից armeps.am համակարգում կցված չէին փաստաթղթերը, այսինքն հայտը գնահատման ենթակա չէր:

4.3 <<Պրոգրես լայն >> ՍՊԸ-ի և Ա/2 Արման Սաֆարյանի ներկայացրած Հավելված 1՝ Դիմում – հայտարարության Իրական շահառուների ներկայացված տվյալներ բաժնում առկա էր անհամապատասխանություն, ուստի <<ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04>> ծածկագրով գնահատման հանձնաժողովի նիստը կասեցվեց 1 աշխատանքային օրով՝ հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից ծանուցվելով 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունը:


5. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինն առանց ԱԱՀ-ի՝


2/2	Ձեռք բերվող աշխատանքի անվանումը	Ա/2 Նաիրի Թորոսյան	Ա/2 Ռուբիկ Հարությունյան	Ա/2 Արման Սաֆարյան	<<ՈԻԿոինվեստ>> ՍՊԸ	<<Պրոգրես լայն>> ՍՊԸ
1	Հրազդան համայնքի փողոցների զծանշման աշխատանքներ	3 498 325	3 243 375	4 785 000	3 303 437.50	2 883 000

6. <<ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04>> ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրի, օրվա, ժամի մասին


6.1 <<ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04>> ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը կկայանա 2019 թ. հուլիսի 08-ին, ժամը 14:30 րոպեին, վարչական շենք, 5-րդ հարկ հասցեում:


Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝  Վ. Սաֆարյան


Անդամներ՝  Ա. Եփրեմյան

 Ա. Բաբայան

 Գ. Հակոբյան

 Ն. Զաքարյան

Գնահատող հանձնաժողովի

քարտուղար՝  Ք. Բադալասարյան