

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 3

Արժույթի համայնքի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-24/22» ծածկագրով բաց մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Արժույթ

05/03/2024թ.

Ժամը 11:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Մ. Մելիքսեթյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ս. Չիրչյան, Գ. Խաչատրյան, Լ. Շառաջյան,

Լ. Իսահակյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Տ. Զոհրաբյան

**1. Տվյալներ մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի մասին
(Մ. Մելիքսեթյան)**

1.1 Ընթացակարգի մասնակցի կողմից ներկայացվել է հետևյալ գնային առաջարկը.

<< դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխադրվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Չափաբաժին 1. Արժույթի համայնքի Արժույթի քաղաքի ոռոգման ցանցի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ					
1	«Ղազարյան Շին» ՍՊԸ	520 000		520 000	600 000
Չափաբաժին 2. Արժույթի համայնքի Արժույթի քաղաքի Հատիսի և Էդ. Ավագյան փողոցների խաչմերուկի լուսացույցի տեղադրման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ					
1	-	-	-	-	450 000
Չափաբաժին 3. Արժույթի համայնքի ճանապարհային նշանների տեղադրման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ					
1	-	-	-	-	400 000
Չափաբաժին 4. Արժույթի համայնքի վարչական շրջաններում տեսախցիկների տեղադրման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ					
1	-	-	-	-	250 000
Չափաբաժին 5. Արժույթի քաղաքի գեղարվեստի դպրոցի պատուհանների փոխարինման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ					

1	«Ղազարյան Շին» ՍՊԸ	150 000	-	150 000	150 000
Չափաբաժին 6. Աբովյան համայնքի Բալահովիտ գյուղի մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ					
1	-	-	-	-	600 000

1.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ, բացառությամբ:

*Առաջարկված գինը մասնակիցների կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

1.3 N 2,3,4,6 չափաբաժինների համար գնային առաջարկ չի ներկայացվել:

1.4 Ելնելով վերոգրյալից՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց «ԱԲՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-24/22» ծածկագրով գնման ընթացակարգը հայտարարել չկայացած N N 2,3,4,6 չափաբաժինների մասով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին և 3 կետերի համաձայն:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:







**2. Բացված հայտում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին
(Մ. Մելիքսեթյան)**

2.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակցի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր /պարտադիր և ոչ պարտադիր/ փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին բացառությամբ.

«Ղազարյան Շին» ՍՊԸ-ի կողմից չի ներկայացվել գեոդեզիստի տվյալներ:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 06.03.2024թ./ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Մ. Մելիքսեթյան
Անդամներ՝		Գ. Խաչատրյան
		Ս. Չիրջյան
		Լ. Իսահակյան
		Լ. Շառաջյան
Համակարգող		Տ. Չոհրաբյան

ПРОТОКОЛ N 3

Оценочное заседание оценочной комиссии по процедуре закупки организовано открытым конкурсом с кодом "АВН-ВМКhAshDzB-24/22" с целью получения консультационных работ по подготовке проектно-сметной документации для нужд общины Абовян

г. Абовян

05/03/2024г.

время заседания 11:00

Участвовали

Председатель комиссии' М. Меликсетян

Члены комиссии' С. Читчян, Л. Исаакян, Г. Хачатрян, Л. Шараджян

Секретарь комиссии' Т. Зограбян

1. Данные о заявках, поданных участниками (М. Меликсетян)

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочн ая цена
Лот 1. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации по улучшению ирригационной сети города Абовян общины Абовян					
1	ООО «Казарян Шин»	520 000		520 000	600 000
Лот 2. Атис и ред., Абовянской общины города Абовян. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на установку светофора на пересечении улиц Авагяна					
1	-	-	-	-	450 000
Лот 3. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на установку дорожных знаков в общине Абовян					
1	-	-	-	-	400 000
Лот 4. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации для установки камер в административных районах общины Абовян					
1	-	-	-	-	250 000

Лот 5. Консультационные работы по составлению проектно-сметной документации на замену окон художественной школы города Абовяна

1	ООО «Казарян Шин»	150 000	-	150 000	150 000
---	-------------------	---------	---	---------	---------

Лот 6. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации по благоустройству двора детского сада села Балаовит общины Абовян

1	-	-	-	-	600 000
---	---	---	---	---	---------

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.artpers.am.

1.3 для N 2,3,4,6 лотов ценовое предложение не подавалось.

1.4 На основании изложенного оценочной комиссией принято решение объявить процедуру закупки по коду «ABH-BMKhAshDzB-24/22» в части незавершенных частей N 2,3,4,6 в соответствии с п.п.1 и 3 п.п. Статья 37 Закона РА "О закупках".

Принято решение` за-5, против-0:







**2.0 наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям
(М. Меликсетян)**

2.1 Принять к сведению, что электронная заявка, представленная участникам, содержит все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствует требованиям, установленным приглашением за исключением.

ООО «Казарян Шин» не предоставило геодезические данные.

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение о приостановлении заседания и предложила исправить зафиксированные неточности в течение одного рабочего дня /в том числе до 06.03.2024/.

Принято решение` за-5, против-0:

Председатель комиссии		М. Меликсетян
Члены комиссии		С. Читчян
		Л. Исаакян
		Г. Хачатрян
		Л. Шараджян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян